0.

Mg o fleng)

Alfrods

/

L

CONTRATO 16-20 D.S.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA Y LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS BASADO EN PRECIOS UNITARIOS Y POR TIEMPO
DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE
GUASAVE, SINALOA, REPRESENTADO POR LIC. MARIA AURELIA LEAL
LOPEZ, C. GERARDO PENUELAS VARGAS, ING. MAURICIO LOPEZ PARRA Y
PROFR. ALFREDO MAGALLANES OVALLES, EN SU CARACTER DE
PRESIDENTA MUNICIPAL, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO,
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Y DIRECTOR
GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL, RESPECTIVAMENTE,
A CUYA PARTE EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA EL
CONTRATANTE" Y POR LA OTRA PARTE: JESUSMAR DISENOS
PERFECTOS S.A. DE C.V. REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL C.
GENESIS ANAIZ LOPEZ CASTRO QUE EN ADELANTE SE LE LLAMARA “EL
CONTRATISTA”; CONFORME A LO ANTERIOR LAS PARTES SE OBLIGAN
DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS
SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

1.- DECLARA “EL CONTRATANTE":

1.1.- Que el Municipio de Guasave es una persona moral, con personalidad
juridica y patrimonio propios de conformidad con el articulo 115 de la Constitucié
Politica de los Estados Unidos Mexicanos y los articulos 18, 110, 111, 112 y 12
de la Constitucién Politica del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, y 2°, 3°, 4°, 2
y 29 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; y que tiene como
objetivo fundamental llevar a cabo todo tipo de programas y proyectos tendientes
al desarrollo econdmico, politico y social de sus habitantes.

1.2.- Que el Ayuntamiento Constitucional de Guasave tiene facultades suficientes
suscribir el presente contrato de acuerdo con lo dispuesto por el articulo 15 y
28, fraccion VIl de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa.

1.3.- Que el Lic. Maria Aurelia Leal Lépez, en su caracter de Presidenta
Municipal, cuenta con las facultades necesarias para suscribir este tipo de act
juridicos, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 111 de la Constitucién
Politica del Estado Libre y Soberano de Sinaloa y 37 y 50 de la Ley de Gobierno
Municipal del Estado de Sinaloa.

1.4.- Que el C. Gerardo Pefiuelas Vargas, en su caracter de Secretario del H.
Ayuntamiento de Guasave debe firmar el presente contrato, segln el numeral 52,
fraccién VI de la multicitada Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa.
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CONTRATO 16-20 D.S.

= 1.5.- Cuenta con la disponibilidad presupuestal correspondientes y con los fondos

= suficientes para efectuar las erogaciones que se generen por la ejecuciéon del

2 servicio, objeto de este contrato.
=

:k‘“j 1.6.- Que para efectos del presente contrato sefiala como su domicilio el ubicado

~ en Avenida Adolfo Lopez Mateos s/n, Colonia del Bosque, C.P. 81040, en la

} Ciudad de Guasave, Estado de Sinaloa.
=

E 1.7.- Que de acuerdo a los articulos 1, fraccion |l de la Ley de Obras Publicas y
2 los Servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa; 29 de la Ley de o

Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y 46 del Reglamento Interior de la
Administracion Publica Municipal, tiene las facultades suficientes para suscribir el
presente contrato, asi mismo para hacer obra publica en el Municipio de
Guasave.

1.8.-Que de acuerdo con su Plan Municipal de Desarrollo 2018 -
2021 para la realizacion de Obras Publicas del Estado de Sinaloa, ha
considerado procedente vy necesaria la ejecucion de las obras
correspondientes a las obras:

PR-20GLIOE2 REHABILITACION DE JARDIN DE NINOS AGUSTIMA COL. IPIS
RAMIREZ GUASAVE, SINALOA
PR-20GLOBT CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA COL LOMAS DEL MAR
PRIMARIA GENARD ESTRADA GUASAVE, SINALOA

1.9.- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente
contrato, el Municipio de Guasave, Sinaloa a través del Programa RAMO 03
“FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIA
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO
FEDERAL"” 2020, autorizaron la inversién correspondiente a la Obra objeto
de éste contrato, cuyas especificaciones y declaraciones de la obra se
entran plasmadas en el anexo numero 1 de este contrato, para ser aplicado
de acuerdo al esquema de inversion elaborado con tal efecto.

1.10.- Que una vez cumplidos los requisitos fijados para la disposicién de éstos
recursos, se procedio a la adjudicacion directa de las obras indicadas basando
en el Articulo No.62 Fraccion | de la Ley de Obras Publicas y Servici
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa; por no exceder 10,000
veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualizacion.

1.11.-Que la adjudicaciéon y celebracion del presente contrato se sujeta a
las normas establecidas en la Ley de Obras Publicas y Servicios
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CONTRATO 16-20 D.S.

Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y demas disposiciones
aplicables que norman sobre la materia.

2,- DECLARA EL CONTRATISTA:

21.- Que es una persona moral con capacidad empresarial y relne las
condiciones técnicas y el equipamiento necesario para contratar y obligarse
para la ejecucion de las obras objeto de éste contrato y que dispone de la
organizacion y elementos necesarios para ello.

2.2.- Que se encuentra debidamente inscrito en la Secretaria de Hacienda y
Crédito Publico con R.F.C. No JDP190509AU2 y que mantiene vigentes los
registros ante la Camara Mexicana de la Industria de la Construccion No. 1548 y
su registro patronal del Instituto Mexicano del Seguro Social No. E5237574101 e
INFONAVIT, y demas relativos al giro de su empresa.

At Mty e (-

2.3.- Que comparece a este acto por conducto de su representante legal el C.
GENESIS ANAIZ LOPEZ CASTRO el cual acredita su representacién con el
Poder General para Pleitos y Cobranzas y Actos de Administracion, mediante
Escritura Publica 9,354, Volumen XVIII, Libro 1 de fecha 09 de mayo de 2019, a
cargo del Notario Publico numero 191, LIC. LUIS ALBERTO JAUSS ROJO.

2.4.- Que conoce plenamente el contenido de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, normas de
construccion vigentes y todos los documentos técnicos relacionados con la
ejecucion de las obras materia de éste contrato, incluyendo el proyecto, programa
y presupuesto, que son anexos y forman parte integrante de éste contrato.

2.5.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de ejecucion de las obras que

aqui se encomiendan, a fin de considerar amplia y detalladamente todos los
factores que intervienen en la realizacion de las mismas.

2.6.- Que cuenta con todos los elementos suficientes para cumplir con las
obligaciones que se deriven de este contrato y de las relaciones con los
trabajadores que ocupe en el desarrollo de las citadas obras.

2.7.- Que, bajo protesta de decir verdad manifiesta que actualmente no
desemperia empleo, cargo o comision dentro del servicio ptblico.

2.8.- Que sefiala como domicilio para fines de éste contrato sus oficinas ubicad
en:

JOSE MARIA MORELOS S/N, EL BURRION, C.P. 81149, GUASAVE,
SINALOA.
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Atento a lo anterior, las partes otorgan las siguientes:

CLAUSULAS:

0.

) PRIMERA: REVISION DEL PROYECTO: “LA DIRECCION GENERAL DE
__g OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS" manifiesta que “EL CONTRATISTA" tendra
B 10 (diez) dias habiles a partir de la firma del contrato, para coordinarse con la

%‘“_ﬁ Unidad de Supervisién de Obra de “LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y
= SERVICIOS PUBLICOS” para realizar el proyecto que tiene de la obra a construir,

para analizar los posibles conceptos y/o cantidades adicionales que pueda tener
= la obra. Toda vez, que de no revisar el proyecto de la obra y que surjan conceptos

2 ylo cantidades adicionales en la misma, no seran _estos autorizados por “LA
5 DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS".

SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO.- El Contratante encomienda a el
Contratista y ésta se obliga a realizar en el lugar designado al efecto y que
declara conocer perfectamente, las obras a ejecutarse hasta su total terminacion,
segun presupuestos anexos que forman parte integrante del contrato.

El contratante podra en todo tiempo suprimir, suspender o modificar parcial o
totalmente cualquier volumen o necesario, sin que el Contratista tenga derecho a
reclamacién o indemnizacion alguna.

TERCERA: INICIACION Y TERMINACION DE LAS OBRAS.- El Contratista se
obliga a iniciar los trabajos contratados dentro de un plazo maximo de ocho dias,
que se computaran desde la fecha de la firma del contrato. Una vez iniciadas las
obras el Contratista las continuara sin interrupcién, ajustandose en el avance de
obra al programa que sea formulado por el propio Contratista y aprobado por el
Contratante y la Direccion General de Obras y Servicios Publicos, mismo
programa que se agregara a este contrato como parte del mismo. El Contratista

bliga a concluir y entregar la obra terminada a entera satisfaccion de
Contratante.

CUARTA: PLAZO DE EJECUCION.- “EL CONTRATISTA" se obligara a ejecutar
los trabajos objeto de este contrato a partir del dia 10 DE AGOSTO DEL 2
debiendo finalizarlos a mas tardar el dia 10 DE NOVIEMBRE DEL 20

conformidad con el programa de obra que forma parte integral del p
contrato.

QUINTA: RECEPCION DE LAS OBRAS.- El Contratista comunicara al
Contratante la terminacién de los trabajos que le fueron encomendados y éste
verificara que éstos estén debidamente concluidos dentro de 15 dias habiles

siguientes, salvo que se pacte otro plazo.
Pidgina 4-15 /&
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CONTRATO 16-20 D.S.

La recepcion de los trabajos se hara dentro de los 7 dias habiles siguientes a la
fecha que se haya constatado la terminacién de los trabajos en los términos del
parrafo anterior.

El Contratante comunicarda a la Contraloria Municipal, la terminacién de los
trabajos e informara la fecha sefialada para su recepcion a fin de que asi lo
estime conveniente, nombren un representante que asista al acto.

En la Fecha senalada, el Contratante bajo su responsabilidad recibira los trabajos
y levantara el Acta correspondiente.

SEXTA: PENA CONVENCIONAL.- Sin perjuicio del cumplimiento del Contrato y
por atraso en la entrega de las obras, que no haya sido justificada con el
otorgamiento de prérroga, o en la presentacion del aviso inmediato a que se
refiere la clausula anterior, el Contratista se obliga a pagar al Contratante una
pena convencional por cada dia demora que transcurra desde |a fecha fijada para
terminacion de los trabajos hasta su entrega total a entera satisfaccion de la
Direccion General de Obras y Servicios Publicos o en su caso, hasta que hayan
sido satisfechas las reclamaciones de ambos, siendo el monto de dicha pena por
el diez al millar diario sobre el monto maximo contratado. Esta pena sera
aplicable a partir de la fecha en que se debié concluir el total de la obra, seguin el
calendario aprobado por el contratante.

Independientemente de la pena convenida en el parrafo anterior, si la realizacion
de la obra se atrasa dentro de la época del calendario previsto para su
realizacion, el Contratista paga el 1% (Uno por ciento) sobre el importe de la obra
programada, fisica y financiera no ejecutada en su lapso en los términos del/
referido calendario.

El Contratista solo podra ser liberado del pago de ésta pena y multa, cuando
demuestre satisfactoriamente la existencia de causas de fuerza mayor que
justifiquen el atraso.

\ SEPTIMA: EQUIPOS Y MATERIALES.- El Contratista aportara por su cuenta la

inaria y herramientas que se requieran para la ejecucion de los trabajo
encomendados, asi como los materiales necesarios para ello, los que se
ajustaran a la calidad y resistencia que se fijan en las especificaciones.

Sera el Contratista un corresponsable de su calidad, almacenaje, uso, manejo y
cualquier otra maniobra que se requiera durante la ejecucion de los trabajos, sin
tener derecho por ello a remuneracion adicional alguna. “EL CONTRATANTE",
solicitara que se efectlie con cargo al Contratista, las pruebas de materiales para
comprobar su calidad.
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CONTRATO 16-20 D.S.

OCTAVA: PERSONAL.- El Contratista aportara a su exclusivo cargo el personal
competente y debidamente calificado que se requiera para la ejecucion de las
obras, con el cual haya celebrado los contratos a que se refiera la Ley Federal del

Trabajo, lo que se obliga a demostrar al Contratante en el momento que se le
requiera.

Seran bajo la absoluta responsabilidad del Contratista las obligaciones que se
deriven de las relaciones laborales, de las infracciones que su personal cometa a
las Leyes y Reglamentos y de las responsabilidades Fiscales, de Seguro Social,
INFONAVIT y cualquier otra que sea precisada por autoridad competente.

En consecuencia, “EL CONTRATANTE"”, estara siempre ajenos a dichas
relaciones y responsabilidades y en ningin caso podran ser considerados como
patrones, por lo que el Contratista se obliga a resarcirlos de cualquier desembolso
que tuviesen que hacer porque se les atribuyere alguna responsabilidad respecto
a esas relaciones de trabajo, incluyéndose gastos de juicio, honorarios de
abogados, etc.

NOVENA: REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”.- "EL CONTRATISTA"
establecera, enviando oficio de designacién a la “DIRECCION GENERAL DE
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS" antes de la iniciacién de los trabajos, en el
sitio de realizacion de los mismos, un representante permanente con cédula
profesional de la Direccion General de Profesiones de Arquitectos, Ingeniero o
similar, quien actuara como superintendente de construccién, el cual debera tener
poder amplio y suficiente para decir todo lo relacionado al cumplimiento de este
contrato; dicho superintendente, debera tener a disposicién de “LA DIRECCION
GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS" en el lugar de la obra y bajo
su responsabilidad, los proyectos, planos, especificaciones y bitacoras para que
“LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS" pueda
verificar el avance fisico, la calidad, especificaciones y calendarizacién de la obra
convenida; para cualquier cambio en la designacion del Superintendente, “EL
CONTRATISTA" contara con un plazo de quince dias para hacer del
conocimiento de ‘LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS
UBLICOS” del cambio en cuestion. “LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS" se reserva el derecho de su aceptacién o en su caso,
solicitud de sustitucion, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

DECIMA: RESPONSABILIDAD DE EL CONTRATISTA.- El Contratista sera el
unico responsable de la ejecucién de las obras. Cuando éstas se hayan realizado
sin ajustarse a lo estipulado en éste contrato, su documentacion técnica o a las
ordenes escritas por la entidad a cargo de “EL CONTRATANTE”, el Contratista

FAISMDF OBRAS: PR-20GU062Z, PR-20GUO087
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queda obligado a su reparacion o reposicion inmediata por su exclusiva cuenta y
sin derecho a remuneracion adicional alguna por éste motivo.

El Contratista debera sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las
autoridades competentes en materia de construccion, seguridad y preservacion
del medio ambiente, uso de via publica o de cualquier otra naturaleza que
corresponda al tipo de la obra encomendada.

El Contratista sera responsable de dafos, perjuicios que cause al Contratante o a
terceras personas, con motivo de la ejecucion de las obras, por no ajustarse a lo
estipulado en el contrato y su documentacion tecnica, a las instrucciones del
contratante o por violacion a las Leyes y Reglamentos aplicables. Los riesgos y
la conservacion de las obras, hasta el momento de su entrega seran a cargo del
Contratista.

Cuando aparecieren defectos o vicios en la obra dentro del afio siguiente a la
fecha de entrega y recepcion, el Contratante ordenara su reparacion o reposicion
inmediata, la que se hara por cuenta del Contratista sin que tenga derecho a
retribucién por ello.

DECIMA PRIMERA: DIRECCION TECNICA.- Las partes reconocen
expresamente que la Direccidon Técnica de la obra designada por el Contratante
sera a cargo de la Direccién General de Obras y Servicios Publicos del Municipio
de Guasave, Sinaloa.

La Direccion Tecnica de la obra tendra las facultades que corresponden a ésa
funcion especialmente por lo que se refieren a: a) Cuidar que el Contratista
ejecute las obras de acuerdo con los planos, proyectos, especificaciones vy
programas de ejecucion de obras que hayan sido aprobadas al efecto y s
anexan a éste contrato, como parte integrante del mismo, b) autorizar cambio
modificacion a la documentacion técnica antes citada previa consulta al
Contratante, ¢) Rechazar materiales de calidad o resistencia que no se ajusten
lo especificado, d) Vetar la designacién de personal incompetente o negligente, e)
ecomendar al Contratante la sustitucion del residente en las obras en el caso
antes indicado, f) Fijar las pruebas de materiales que se requieran, g) Oponersg
que se sigan procedimientos de ejecucion contrarios a los especificado o a lo gue
la Direccion Tecnica exige, h) Dictar las 6rdenes y aceptar las mg fdas

necesarias para que las obras se realicen conforme a éste contrato y su
técnicos. :

X05

Cualquier trabajo efectuado por el Contratista en forma indebida por no haberse
sujetado a las instrucciones de la Direccién Técnica, dara derecho al Contratante
para negarse a recibirlo y debera ser ejecutado de nuevo por cuenta del

FAISMDF OBRAS: PR-20GU062, PR-20GU087
Pagina 7-15




A treely Efﬁajﬁ.éléww C):

CONTRATO 16-20 D.5.

Contratista sin que éste tenga derecho a reclamacion o indemnizacién alguna por
éste concepto.

DECIMA SEGUNDA: PROHIBICIONES.- El Contratista no podra ceder total o
parcialmente los derechos y obligaciones que le correspondan conforme a ése
contrato ni subcontratar las obras encomendadas salvo aquellos casos en que,
por razones especiales asi lo autorice el Contratante en forma expresa y por
escrito, y previo acuerdo con "EL CONTRATANTE"™", al respecto. En casos, de
sesion o subcontratacion se ajustara a las bases que fije el propio contratante.

DECIMA TERCERA: PRECIOS UNITARIOS.- La obra ejecutada conforme a ése
contrato sera pagada basandose en los precios unitarios asentados en
presupuesto, base de éste contrato y que forma parte del mismo. Dichos precios
unitarios incluyen la remuneracion o pago total que deben cubrirse al Contratista
por todos los gastos directos o indirectos que originen las obras y la utilidad y el
costo de las obligaciones estipuladas en éste contrato a cargo del propio
Contratista. Estos precios seran fijos hasta la terminacién de la obra y sera el

punto de partida para fijar los porcentajes de escalamiento en precios en caso de
presentarse.

Cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios unitarios del
contrato, sufran variaciones originadas por incrementos en los precios de
materiales, salarios, equipos y demas factores que integran dichos costos, el
Contratista podra solicitar por escrito al Contratante, los ajustes a los precios
unitarios, para cuyo efecto el Contratista debera acomparar la documentacion
comprobatoria necesaria dentro de un plazo no mayor a 20 dias habiles
siguientes a la fecha de que se presentaron dichos incrementos.

Sobre la base de la solicitud que presenta el Contratista, el Contratante procedera
dentro de los 20 dias habiles de la fecha de su presentacion, a la revision de ésta
solicitud, la cual Unicamente sera considerada conforme al programa estipulado
en el contrato y emitiran la resolucion correspondiente:

) Si durante la vigencia de éste contrato ocurren circunstancias de orden

nomico no previstas en el mismo, pero que de hecho y sin dolo, culpa,
negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento o
reduccion de un 5% (cinco por ciento), o mas de los costos, éstos podran se
revisados en previa consulta al contratante conjuntamente con “
CONTRATISTA” emitira la resolucion de acuerdo al aumento o redugéion
correspondiente.

DECIMA CUARTA: IMPORTE.- Como contraprestacién por concepto de la gjecucion de
las obras materia de éste contrato, el Contratista recibira las sumas que resulten de la
aplicacion de los precios unitarios aprobados a los conceptos de obra totalmente
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ejecutados sin que pueda excederse de un maximo fijado en la suma de: $ 596,440.47
SON: (QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS
47/100 M. N.), Adicionado el 16% del impuesto al valor agregado (IVA) por la cantidad
de $95,430.47 SON: (NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS
47/100 M.N.) el importe total es por la cantidad de $691,870.94 SON:
(SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS
94/100 M.N.).

REHABILITACION DE JARDIN DE NIROS cOoL. IPIS
PR-20GLI0R2 AGUSTINA RAMIREZ GUASAVE, SINALOA $100,500.02 .
CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN | COL LOMAS DEL MAR
PR-20GU087 ESGCUELA PRIMARIA GENARO ESTRADA GUASAVE, SINALOA A0G,800.40
SUBTOTAL 596,440.47
VA 95,430.47

TOTAL $691,870.94

Las partes no sobrepasaran el importe maximo, contemplado en la estructura
financiera del programa salvo que exista convenio adicional celebrado al efecto
por las partes. Cualquier trabajo ejecutado en exceso indicado y sin que haya
sido celebrado convenio al respecto, se considerara como obra ejecutada por
cuenta y riesgo del Contratista. Para cualquier transferencia de partidas, el
Contratista debera solicitarla oportunamente al Contratante.

Asimismo en forma adicional, le sera cubierto al contratista al impuesto al valor
agregado, que sera repercutido conforme a las disposiciones en la materia,
mismo gravamen que constard en forma expresa y por separado en los

‘documentos referentes al pago de la obra ejecutada.

CIMA QUINTA: PAGO.- El pago de la obra ejecutada sera efectuado por
Contratante, en forma directa, con recursos del Programa RAMO 33 “FONDO D
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y D
LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL” 2020, de
acuerdo al esquema financiero elaborado para tal efecto.

DECIMA SEXTA: FORMA Y LUGAR DE PAGO.- Las partes convienen q
trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante estimacio
cuales seran presentadas por "EL CONTRATISTA" a la residencia de supervision,
acompanadas de la documentacion soporte correspondiente, dentro de los (6)
seis dias naturales siguientes a la fecha de corte para la elaboracion de las
mismas; para que la Direccion de Obras y Servicios Publicos inicie el tramite de
pago.

[
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La residencia de supervision dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes,
debera revisar y en su caso autorizar la estimacién. El pago se hara a "EL
CONTRATISTA" a través de la Tesoreria Municipal, elaborando los contra-
recibos correspondientes contra la entrega de la estimaciéon para que le sea
cubierta por dicha Direccion de Obras y Servicios Publicos. En el supuesto de que | |
surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran 2 (dos) dias habiles a [
partir del plazo sefialado para la revision, con el objeto de conciliar dichas
diferencias, y en su caso, autorizar la estimacion correspondiente. De no ser
posible conciliar todas las diferencias, las pendientes deberan resolverse e
incluirse en la siguiente estimacién.

Atredy !lhujdx{ﬁmw- e

En el caso de que la Direccién de Obras y Servicios Publicos realice algin pago
en exceso, "EL CONTRATISTA" debera reintegrar estas cantidades, mas los
intereses correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida
por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga para el pago de
crédito fiscal. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y
se computaran por dias calendario desde la fecha del pago y hasta la fecha en
que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de la Direccién de
Obras y Servicios Publicos. Ni las estimaciones, ni la liquidacion, aunque hayan
sido pagadas, se consideraran como aceptacion de los trabajos, pues la Direccion
de Obras y Servicios Publicos se reserva expresamente el derecho a reclamar
por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos efectuados en exceso.

DECIMA SEPTIMA: ANTICIPO.- Para el inicio de los trabajos, “LA DIRECCION
GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS" a través de la Tesoreria, y con
fundamento en lo dispuesto en el art. 71 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa se otorgara un anticipo por el
35% (Treinta y cinco por ciento) del monto del presente contrato, obligandose "E
CONTRATISTA" a utilizarlo en la siguiente forma:

a) 10% (Diez por ciento) para mano de obra.

b) 25% (Veinticinco por ciento) en la adquisicion de materiales, equipo e
instalacion que se requiera para realizar los trabajos.

Cuya suma de montos sera de:

REHABILITACION DE JARDIN DE NIROS COL. IPIS
PR-20GU062 AGUSTINA RAMIREZ GUASAVE, SINALOA $ 3520851
CONSTRUCGION DE MODULO SANITARIO EN COL LOMAS DEL MAR
PR-20GLI087 ESCUELA PRIMARIA GENARO ESTRADA GUASAVE, SINALOA $173.547.68
SUBTOTAL 208,754.17
VA 33,400 67
TOTAL $242,154.83
FAISMDF OBRAS: PR-20GU062, PR-20GU0OB7 [.%
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$ 208,754.17 SON: (DOSCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y

CUATRO PESOS 17/100 M. N.), ADICIONADO EL 16% DEL IMPUESTO AL

D VALOR AGREGADO (IVA) POR LA CANTIDAD DE $33,400.67 SON: (TREINTA
2 Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS 67/100 M.N.) EL IMPORTE TOTAL ES
= POR LA CANTIDAD DE $242,154.83 SON: (DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS
B MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 83/100 M.N.).
=

El anticipo se amortiza proporcionalmente con cargo a cada una de las
estimaciones por trabajos ejecutados y faltantes en la Gltima estimacién.

“EL CONTRATISTA" dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes al dia de que
reciba el fallo de la adjudicacion del contrato, debera presentar la garantia del
anticipo, con el objeto de que la “DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS" a través de la Tesoreria, ponga a disposicion de “EL
CONTRATISTA" dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la
presentacion de la garantia de los trabajos, el importe del anticipo de la presente
clausula, de conformidad con lo establecido en la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, el atraso en la
entrega del anticipo sera motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el
programa de ejecucion pactado y formalizar mediante convenio la nueva fecha de
iniciacion de los trabajos, si "EL CONTRATISTA" no entrega la garantia del
anticipo dentro del plazo estipulado, no procedera el diferimiento de la fecha de
inicio de la obra.

ity

DECIMA OCTAVA: GARANTIAS.- El contratista que resulte ganador, presentara
fianzas a favor del Municipio de Guasave y/o Tesoreria Municipal, una de anticipo
para garantizar |la debida inversion del mismo (siempre y cuando se solicite
anticipo) y una de cumplimiento por el 10% del importe total del contrato ma
I.V.A. para garantizar su debido cumplimiento incluyendo vicios ocultos pa
responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de
quuier responsabilidad en que hubiere incurrido como la marca el Art. 75 de la

de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Sinaloa.

1).- La fianza otorgada para garantizar la correcta inversion del anticipo/6e
cancelara cuando “EL CONTRATISTA" haya amortizado el importe total del
mismo, previa autorizacién escrita de ‘LA DIRECCION GENERAL DE
PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL". En el caso de que “EL
CONTRATISTA" no haya devuelto el saldo del anticipo no amortizado en la fecha
sefialada de la dltima estimacién correspondiente, para hacerse efectiva la fianza.
En el evento de que el * EL CONSTRATISTA" destine el importe del anticipo a
fines distintos a los estipulados en esta misma clausula, "EL CONTRATANTE"
podra optar por exigir de inmediato a "EL CONTRATISTA" la devolucion del
anticipo con sus accesorios o bien, optar por la rescisién administrativa del

FAISMDF OBRAS: PR-20GU062, PR-20GU087
Pagina 11-15




Aoy fﬂuj&f{ﬁﬁ'ﬁj' ¢

CONTRATO 16-20 D.S.

contrato de la conformidad con lo que al efecto se establece en las clausulas \
vigésima del presente contrato. En este Ultimo caso, "EL CONTRATISTA" debera
reintegrar a “EL CONTRATANTE" el saldo por amortizar en un plazo no mayor de
15 (quince) dias habiles contados a partir de la fecha en que le sea notificada la
rescision.

Si "EL CONTRATISTA" no amortizé el anticipo en la fecha convenida por causas
que le sean imputables, pagara a “EL CONTRATANTE" gastos financieros
conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la
Federacion en los casos de recargos para el pago de créditos fiscales, los gastos
financieros se computaran por dias calendario desde que se venza el plazo
establecido en la presente clausula, hasta la fecha en que se ponga la cantidad a
disposicion de "EL CONTRATANTE".

La pdliza de fianzas que garantice la correcta inversion y exacta amortizacion del
anticipo, debera contener las siguientes declaraciones expresas:

A.- Que sea expedida a favor del Municipio de Guasave y/o Tesoreria Municipal.

B.- Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Publicas y
Servicios relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y demas
disposiciones administrativas en lo que no se ponga a la citada Ley.

C.- Que la fianza se otorgara en los términos del presente contrato.

D.- Que la fianza garantizara los accesorios en el evento de que el anticipo no
sea amortizado total o parcialmente o sea invertido en los fines distintos de los
sefialados en el contrato.

E.- Que la fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prérroga
era al deudor para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, au
cuando hayan sido solicitadas y autorizadas extemporaneamente o inclusive,
cuando dicha prérroga o espera sea otorgada unilateralmente por “EL
CONTRATANTE" y se haya comunicado por escrito al deudor.

F.- Que para ser cancelada la fianza, sera requisito indispensable la conformida
expresa por escrito de "EL CONTRATANTE", que la producira cuando el im

del anticipo haya sido amortizado o devuelto en su totalidad y se hayan p&gado
en su caso, los accesorios.

2).- Fianza de Compaiiia autorizada, por el 10% del importe maximo de este
contrato, que garantice el debido cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones a cargo de la Contratista conforme a este contrato, especialmente
por lo que se refiere a la correcta ejecucién de las obras, calidad de los
materiales empleados en la mismas, pago de responsabilidades obrero-

FAISMDF OBRAS: PR-20GU06Z, PR-20GU08B7
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patronales, pago de dafios y perjuicios originados por el incumplimiento del
contrato y en su caso, pago de la pena convencional pactada. Esta fianza cuyo
texto se ajustara al modelo que proporcione la Contratante, sera entregada a la f
contratante dentro de los ocho dias siguientes a la firma de este contrato y
permanecera vigente hasta por un ano después de la fecha de entrega y
recepcion de la obra.

La garantia de fianza a que se refiere este contrato sera otorgada con caracter
de irrenunciable para ambas partes, por lo que su cancelacién procedera Unica
y exclusivamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

La poliza en que se expida la Fianza, debera contener las siguientes
declaraciones expresas de las instituciones que la otorguen:

a).- Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas
en el contrato.

b).-Que en caso de que prorrogue el plazo establecido para |la terminacion de
las obras a que se refiere la Fianza o exista espera, su vigencia quedara
automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prérroga o espera.

c).- Que la fianza garantiza la totalidad de los trabajos materia del contrato, aun
cuando parte de ellos se subcontraten con la autorizacion del Contratante.

d).-Que para cancelar la fianza, sera requisito indispensable la solicitud por
escrito del Contratante y la Direccién Técnica de las Obras. /—\

e).-Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los
articulos 95 y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en vigor.

f).-Que la fianza se cancelara cuando la Contratista haya cumplido con tod
las obligaciones que se derivan del contrato.

DECIMO NOVENA: Ademas de las causas que la Ley senala para la rescision de
éste contrato, el mismo podra ser rescindido de pleno derecho con “EL
CONTRATANTE” sin necesidad de resolucion judicial y sin perjuicio de
garantias establecidas, en caso de que el Contratista incurra en cualquiera
siguientes causas de rescision: a) Si no inicia los trabajos en la fecha fijaga @ no
se ajusta en su ejecucion, al programa de trabajos aprobados, b) Si c&de los
derechos u obligaciones derivados de éste instrumento, sin autorizacién previa y
por escrito del Contratante, c) Si se declara en quiebra o suspensién de pagos o
hace sesion de bienes, de manera que perjudique a éste contrato, d) Si suspende
la ejecucion de las obras sin causa justificada o se niega a reparar o reponer
alguna parte de ellas que hubiere sido rechazada por defectuosa, e) Si incumple
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con lo pactado en éste contrato respecto a la aportacion de magquinaria,
herramientas, materiales, personal competente y residente de las obras, f) Si no
atiende de inmediato a las responsabilidades obrero-patronales a su cargo, g) Si no
atiende a las indicaciones de las obras, h) Si deja de presentar estimaciones de
obra ejecutada en un término de dos meses, i) Si incumple con cualquiera de las
obligaciones a su cargo que expresamente se establecen en éste contrato.

Si el contratante considera que el Contratista ha incurrido en alguna de las
causas de rescisiébn que se consignan en ésta clausula. Lo comunicara a el
Contratista en forma fehaciente, para todos los efectos procedentes, incluyendo la
suspension de pagos por cargo al Programa RAMO 33 “ FONDO DE
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE
LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL" 2020, el
Contratista dispondra de un plazo de cinco dias contados a partir de la fecha de
notificacién, para exponer lo que a su derecho convenga y de no manifestar nada
en su defensa o si las razones aducidas no son satisfactorias a criterio del
Contratante, operard plenamente la rescision con todas las consecuencias
juridicas correspondientes.

Aty ﬁfiujae’riu-.w 2

DECIMO VIGESIMA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Cuando se requiera de
trabajos no incluidos en el presente contrato, “EL CONTRATISTA" dara aviso a la
“DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS" previamente a
su ejecucion, empleando para ello un plazo maximo de 07 (siete) dias naturales
para elaborar y presentar el costo de los trabajos extraordinarios, para aprobacion
por parte de “LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS",
y esto resolvera lo conducente en un plazo no mayor de 07 (siete) dias naturales.

VIGESIMO PRIMERA: DISPOSICIONES APLICABLES.- Seran aplicables

respecto a la ejecucion de la obra contratada, en lo no pactado de éste cnntratn.{

las disposiciones vigentes en el Estado respecto a éste tipo de obras plblicas
en su defecto, las partes convienen en sujetarse a la Ley de Obras Publicas y
Servicios relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

VIGESIMO SEGUNDA: JURISDICCION.- Seran competentes para conocer de
cualguier controversia derivada de la interpretacion y cumplimiento de és
contrato, en primera Instancia el H. Juzgado del Ramo Civil de Guasave, ubi
en la Ciudad de Guasave; domicilio del Contratante, que es el mismo lugar de
ejecucion de la obra, conforme las disposiciones legales vigentes en el Estado,
con renuncia expresa por parte del Contratista al fuero que pudiere
corresponderle por razén de su domicilio presente o futuro.

Leido que fue éste contrato por sus otorgantes y debidamente enterados de su
contenido y alcance, lo ratifican y firman de conformidad para que surta sus
efectos a partir del dia 03 de agosto de 2020.

FAISMDF OBRAS: PR-20GU062, PR-20GU087
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POR “EL CONTRATANTE”
MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA.

NS

LIC. MARM\A LIA LEAL LOPEZ
PRESIDE MUNICIPAL

At  fusullnts

PROFR. ALFREDO MAGALLANES OVALLES
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACION Y
DESARROLLO SOCIAL

POR “EL CONTRATISTA"
JESUSMAR DISENOS PERFECTOS S.A. DEC.V.

C. GENESIS ANAIZ LOPEZ CASTRO
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO
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