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§ 1.- DECLARA “EL CONTRATANTE™:

CONTRATO N® 23-21 D.5. RAMO 33

CONTRATO DE OBRA PUBLICA BASADO EN PRECIOS UNITARIOS Y POR
TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE
GUASAVE, SINALOA, REPRESENTADO FOR LA C. EVANGELINA LLANES
CARREON, LIC. JULIO NWAN VILLICARA TORRES, ING. MAURICIO LOPEZ
PARRA Y PROFR. ALFREDO MAGALLANES OVALLES, EN SU CARACTER DE
PRESIDENTA MUNICIPAL, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, DIRECTOR
GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Y DIRECTOR GENERAL DE
PLANEACION ¥ DESARROLLO SOCIAL, RESPECTIVAMENTE, A CUYA PARTE
EN LO SUCESIVO SE LES DENDMJNAR;& “EL CONTRATANTE" ¥ POR LA OTRA

PARTE ~ HECSO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. REPRESENTADA
LEGALMENTE POR EL C. HECTOR SOTO SANUDO QUE EN ADELANTE SE LE
LLAMARA “EL CONTRATISTA"; CONFORME A LO ANTERIOR LAS PARTES SE
OBLIGAN DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS
SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

1.1.- Que el Municipio de Guasave es una persona moral, con personalidad juridica
y patrimonio propios de conformidad con el articulo 115 de la Constitucién Politica
de los Estados Unidos Mexicanos y los articulos 18, 110, 111, 112 y 125 de la
Constitucién Politica del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, y 2°, 3° 4°, 27 y 29 de
la Ley de Gobiermno Municipal del Estado de Sinaloa; y que tiene como objetivo
fundamental llevar a cabo todo tipo de programas y proyectos tendientes al
desarrollo economico, politico y social de sus habitantes.

1.2.- Que el Ayuntamiento Constitucional de Guasave tiene facultades suficientes
para suscribir el presente contrato de acuerdo con lo dispuesto por el articulo 15 ¥
28, fraccion VI de la Ley de Gobiemo Municipal del Estado de Sinaloa.

1.3.- Que la C. EVANGELINA LLANES CARREON , en su caracter de Presidente |

Municipal, cuenta con las facultades necesarias para suscribir este tipo de actos
juridicos, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 111 de la
Polltica del Estado Libre y Soberano de Sinaloa v 37 v 50 de la Ley de
Municipal del Estado de Sinaloa.

1.4.- Que el LIC. JULIO IVAN VILLICANA TORRES, en su caracter de Secretario
Ayuntamiento de Guasave debe firmar el presente contrato, se
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CONTRATO N2 23-21 D.S. RAMO 33

1.5.—_ Cuenta con la disponibilidad presupuestal correspondientes y con los fondos
suficientes para efectuar las erogaciones que se generen por la ejecucién del
servicio, objeto de este contrato.

1.6.- !:lue para efectos del presente convenio sefiala como su domicilio el ubicado en
Avenida Adolfo Lépez Mateos, Colonia del Bosque, C.P. 81040, en la Ciudad de
Guasave, Estado de Sinaloa.

1.7.- Que de acuerdo a los articulos 1, fraccién Il de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa: 29 de la Ley de
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y 46 del Reglamento Interior de la
Administracién Publica Municipal, tiene las facultades suficientes para suscribir el
presente contrato, asi mismo para hacer cbra puiblica en el Municipio de Guasave.

O

&

§ 1.8.-Que de acuerdo con su Plan Municipal de Desarrollc 2018 — 2021
-
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para la realizacion de Obras Publicas, ha considerado procedente y
necesaria la ejecucion de las cbras correspondientes a la obra:

NO. DE OBRA DESCRIPCION DE LA DBRA LOCALIDAD
PR.-F1GLZ0S CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO (MARLA TAMAZULA X
% BELEN CASTRO ARMENTA) GUASAVE, SINALOA
PR-2GU0T CONSTRUGCION DE CUARTO DORMITORID (JOSE EL CERRO CABEFON
SAMCHEZ) GUASAVE, SINALOA
PR-31GLS0E CONSTRUCCION DE CUARTC DORMITORIO (RAQUEL CALLEJONES DE TAMAZULA
CASTRO LEAL) GUASAVE, SIMALOA

1.9.- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato,
el Municipic de Guasave, Sinaloa, en ACTA DE CABILDO #87 CON FECHA 21
DE OCTUBRE 2021 autorizaron la inversion correspondiente a la Obra objeto de
este contrato, a través del RAMO 033 “FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL" 2021, para ser aplicado de acuerdo
al esquema de inversion elaborado con tal efecto.

1.10.- Que una vez cumplidos los requisitos fijados para la disposicidon de éstos
recursos, se procedio al procedimiento de ADJUDICACION DIRECTA de la obra
indicada basandose en el Artlculo No. 82 parrafo primero de la Ley de Obra
s Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa; por no
exceder 15,000 veces el valor diario de la unidad de Medida y Actualizacién, seg
dictamen de adjudicacién de fecha 22 DE OCTUBRE DE 2021 emitido por el comi
de obra.

1.11.-Que la adjudicacién y celebracion del presente contrato se

normas establecidas en la Ley de Obras Publicas y Servicios Reda
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mismas del Estado de Sinaloa y dem&s disposiciones aplicables que norman
sobre la materia.

2.- DECLARA EL CONTRATISTA:

2.1.- Que es una persona moral con capacidad empresarial y tiene capacidad
juridica y relne las condiciones técnicas y el equipamiento necesario para
contratar y obligarse para la ejecucién de las obras, objeto de este contrato y que
dispone de la organizacion y elementos necesarios para ello.

=3 2.2.- Que se encuentra debidamente inscrito en la Secretaria de Hacienda y Crédito
Piblico con R.F.C. No. HCO-110617-L56 y que mantiene vigentes su registro
atronal del Instituto Mexicano del Seguro Social No. . E55-20163-10-9 e INFONAVIT,

2 p
% y demas relativos al giro de su empresa,

3.~ (ue se encuentra conslituida mediante escritura plblica nimero 24828

< VOLUMEN LVI de fecha 07 DE ENERO DE 2006, a cargo del Notario Publico nimero
89 LIC. FERNANDO IRIZAR LOPEZ, vy en |a cual se nombra como representante legal
a C. HECTOR SOTO SANUDO.

2.4.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de ejecucién de las obras que
aqui se encomiendan, a fin de considerar amplia v detalladamente todos los
factores que intervienen en la realizacion de las mismas.

Attt

25-Que cuenta con todos los elementos suficientes para cumplir con las
obligaciones que se deriven de este contrato y de las relaciones con los
trabajadores que ocupe en el desarrolio de las citadas obras.

2.6.- Que sefiala como domicilio para fines de éste contrato sus oficinas ubicadas
en:

AVENIDA ORIEN CIONAMIENTO DELICIAS C.P. 81 GUASAV
SINALOA,

2.7.- Que, bajo protesta de decir verdad manifiesta que ninguno de los socios ylo
accionistas que actualmente constituyen a “LA CONTRATISTA", no desempefian
empleo, cargo o comisién dentro del servicio publico.

Vgt

Atento a lo anterior, las partes otorgan las siguien

FAISMDF OBRAS: PR-21GU205, PR-21GU207, PR-21GU208
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CONTRATO N® 23-21 D.5. RAMO 33
CLAUSULAS:

PRIMERA: REVISION DEL PROYECTO: “LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS" manifiesta que "EL CONTRATISTA" tendra 10(diez) dias
habiles a partir de la firma del contrato, para coordinarse con la Unidad de
Supervision de Obra de “LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS" para realizar el proyecto que tiene de la obra a construir, para analizar
los posibles conceptos ylo cantidades adicionales que pueda tener la obra. Toda
vez, que de no revisar el proyecto de la obra y que surjan conceptos y/o cantidades
adicionales en la misma, no seran estos autorizados por “LA DIRECCION GENERAL
DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS",

SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO.- El Contratante encomienda a el
_ Contratista y &sta se obliga a realizar en el lugar designado al efecto y que declara
-~  conocer perfectamente, las obras a ejecutarse hasta su total terminacion, segtn
presupuestos anexo 1 que forman parte integrante del contrato.
totalmente cualquier volumen o necesario, sin que el Confratista tenga derecho a

El contratante podrd en todo tiempo suprimir, suspender o modificar parcial o
% “Yeclamacién o indemnizacion alguna.

-

TERCERA: INICIACION ¥ TERMINACION DE LAS OBRAS.- EL CONTRATISTA
se obliga a iniciar en la fecha estipulada en el contrato respectivo, y para ese efecto
LA CONTRATANTE oportunamente pondra a disposicién del CONTRATISTA la
parte del pago respectivo de los anticipos pactados, el o los inmuebles en que deban
realizarse, asl como el complemento de la informacién necesaria como son:
proyecto ejecutivo completo, formatos de generadores y de estimaciones de la
institucién CONTRATANTE con nombres y cargos de los funcionarios responsable
de la supervision, revision y autorizacion de estimaciones, normas y especificaciones
de construccion de la institucién, designacion del espacio para oficina v almacenes
provisionales, la ubicacidn de los troncales de servicios como, agua luz, drenajes
sanitarios, drenajes pluviales. Una vez iniciadas las obras EL CONTRATISTA las
continuara sin interrupcidn, ajustandose en el avance de obra al programa que sea
formulado por el propic CONTRATISTA y aprobado por EL CONTRATANTE vy la
Direccion General de Obras y Servicios Publicos, mismo programa que se agregara
a éste conirato como parte del mismo. EL CONTRATISTA se obliga a concluir y
entregar la obra terminada a entera satisfaccion del CONTRATANTE.

fi oLy

CUARTA: PLAZO DE EJECUCION.- "EL CONTRATISTA" se obligara a ejec
los trabajos objeto de este contrato a partir del dia
debiendo finalizarios a mas tardar el dia
conformidad con el programa de obra que formg
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CONTRATO N2 23-21 D.5. RAMO 33

QUINTA: RECEPCION DE LAS OBRAS.- LA CONTRATISTA comunicard de
inmediate y por escritc a LA CONTRATANTE la terminacién de la obra
encomendada y eésta, dentro de los quince dias habiles siguientes o en el plazo
pactado, verificara la debida terminacion conforme a las condiciones establecidas en
el contrato, y asi mismo, LA CONTRATISTA debera enfregar a LA CONTRANTE
cartas de no adeudo suscritas por los proveedores de bienes y servicios contratados
para la ejecucidn de la obra.

Si se determina su procedencia se hard la constancia de recepcion fisica de la obra,
dentro de los siete dias habiles siguientes a la fecha en que se haya verificado su
terminacion. Al concluir dicho plazo, sin que la institucién correspondiente haya
recibido o rechazado por escrito los trabajos, estos se tendran por recibidos.

()

LA CONTRATANTE comunicara con la debida anticipacién a drgano interno de
control, ¥ en su caso al drea responsable de la operacién de la obra realizada, la
fecha y, en su caso, el lugar para la recepcion de la obra a fin de que, si lo estima
nveniente, nombre representanie que asista al acto. En la fecha y lugar
sefialados, la Contratante bajo su responsabilidad recibira la obra y levantara el acta
correspondiente con o sin la comparecencia del representante referido.

“Z?’“’“

SEXTA: PENA CONVENCIONAL.- Sin perjuicio del cumplimiento del Contrate y por
atraso en la entrega de las obras, que no haya sido justificada con el otorgamiento
de prorroga, o en la presentacién del aviso inmediato a que se refiere la clausula
anterior, el Contratista se obliga a pagar al Contratante una pena convencional por
cada dia demora que transcurra desde la fecha fijada para terminacion de los
trabajos hasta su entrega total a entera satisfaccion de la Direccion General de
Obras y Servicios Publicos o en su caso, hasta que hayan sido satisfechas las
reclamaciones de ambos, siendo el monto de dicha pena por el diez al millar diario
sobre el monto maximo contratado. Esta pena sera aplicable a partir de la fecha en
gque se debid concluir el total de la obra, segln el calendario aprobado por el
contratante.

At wtly

Independientemente de la pena convenida en el parrafo anterior, si la realizacion de
la obra se aftrasa dentro de la época del calendario previsto para su realizacion, el
Contratista paga el 1% (Uno por ciento) sobre el importe de la obra programada,
fisica y financiera no ejecutada en su lapso en los térmminos del referido calendario.

El Contratista solo podra ser liberado del page de ésta pena y multa, cuando
demuestre satisfactoriamente la existencia de causas de fuerza mayor g

justifiguen el atraso.

SEFTIMA EQUIPOS Y MATERIALES.- EI Co atlsta apurtaré pﬂr SU cu
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% Seran bajo la absoluta responsabilidad del Contratista las obligaciones que se
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encomendados, asi como los materiales necesarios para ello, los que se ajustaran a
la calidad y resistencia que se fijan en las especificaciones.

Sera el Contratista un corresponsable de su calidad, almacenaje, uso, manejo v
cualquier otra maniobra que se requiera durante la ejecucién de los trabajos, sin
tener derecho por ello a remuneracién adicional alguna. “EL CONTRATANTE”,
solicitara que se efectué con cargo al Contratista, las pruebas de materiales para
comprobar su calidad.

OCTAVA: PERSONAL.- El Contratista aportard a su exclusivo cargo el personal
competente y debidamente calificado que se requiera para la ejecucién de las obras,
con el cual haya celebrado los contratos a que se refiera la Ley Federal del Trabajo,
lo que se obliga a demostrar el Contratante en el momento que se le requiera.

deriven de las relaciones laborales, de las infracciones gue su personal cometa a las
Leyes y Reglamentos y de las responsabilidades Fiscales, de Seguro Social,
infonavit y cualquier otra que sea precisada por autoridad competente.

En consecuencia, "EL CONTRATANTE", estara siempre ajenos a dichas relaciones
y responsabilidades y en ningln caso podran ser considerados como patrones, por
lo que el Contratista se obliga a resarcirlos de cualquier desemboiso que tuviesen
que hacer porque se les atribuyere alguna responsabilidad respecto a esas
relaciones de trabajo, incluyendose gastos de juicio, honorarios de abogados, efc..

NOVENA: REPRESENTANTE DE EL “CONTRATISTA".- “EL CONTRATISTA"
establecera, enviando oficio de designacibn a la "DIRECCION GENERAL DE
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS" antes de la iniclacién de los trabajos, en el sitio
de realizacién de los mismos, un representante permanente con cedula profesional
de la Direccion General de Profesiones de Arquitectos, Ingeniero o similar, quien
actuara como superintendente de construccion, el cual debera tener poder amplio y
suficiente para decir todo lo relacionado al cumplimiento de este contrato; dicho
superintendente, debera tener a disposicion de “LA DIRECCION GENERAL DE
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS" en el lugar de la obra y bajo su responsabilidad,
los proyectos, planos, especificaciones y bitdcoras para que “LA DIRECCION
GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS" pueda verificar el avance fisico,
la calidad, especificaciones y calendarizacién de la obra convenida; para cualquier
cambic en la designacion del Superintendente, "EL CONTRATISTA" contara con
plazo de guince dias para hacer del conocimiento de "LA DIRECCION GENERAL
DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS" del cambio en cuestion. “LA DIRECCIO
GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS" se reserva el derecho de
aceptacién o en su caso, la solicitud de sustitucion, el cual podra gjercer en cualguier

tiempo. ‘P
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CONTRATO N2 23-21 D.5. RAMO 33

DECIMA: RESPONSABILIDAD DE EL CONTRATISTA.- LA CONTRATISTA sera el
inico responsable de la ejecucion de los trabajos en los términos del contrato
respectivo, y debera sujetarse a todos los reglamentos, normas técnicas v
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion,
seguridad y uso de la via plblica, proteccion ecolégica y de medio ambiente, asi
como a las disposiciones establecidas en el contrato. Las responsabilidades y los
dafos y perjuicios que resulten por su inobservancia serdn a cargo de LA
CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA sera responsable de dafios y perjuicios que cause EL
CONTRATANTE o a terceras personas, con motivo de la ejecucion de las obras, por
no ajustarse a lo estipulado en el contrato y su documentacién técnica, a las
instrucciones del CONTRATANTE o por viclacion a las Leyes y Reglamentos
aplicables. Los riesgos y la conservacion de las obras, hasta el momento de su
entrega seran a cargo del CONTRATISTA.

WU'

Cuando aparecieren defectos o vicios en la obra dentro del afio siguiente a la fecha
de entrega y recepcion, EL CONTRATANTE ordenara su reparacién o reposicién
iInmediata, la que se hara por cuenta del CONTRATISTA sin que tenga derecho a
retribucion por ello.

FAtévotly

DECIMA PRIMERA: DIRECCION TECMICA. - Las partes reconocen expresamente
que la Direccidn Técnica de la obra designada por el Contratante sera a cargo de la
Direccién General de Obras y Servicios Plblicos del Municipio de Guasave, Sinaloa.

La Direccién Técnica de la obra tendra las facultades que corresponden a ésa
funcién especialmente por lo que se refieren a: a) Cuidar que el Contratista ejecute
las obras de acuerdo con los planos, proyectos, especificaciones y programas de
ejecucion de obras que hayan sido aprobadas al efecto y se anexan a éste contrato,
como parte integrante del mismo, b) autorizar cambio o modificacion a la
documentacion técnica antes citada previa consulta al Contratante, ¢) Rechazar
materiales de calidad o resistencia que no se ajusten a lo especificado d) Vetar la
designacién de personal incompetente o negligente, ) Recomendar al Contratante
la sustitucion del residente en las obras en el caso antes indicado, f) Fijar las
pruebas de materiales que se requieran, g) Oponerse a que se sigan procedimientos
de ejecucidn contrarios a los especificado o a lo que la Direccion Técnica exige, h)
Dictar las Grdenes y aceptar las medidas necesarias para que las obras se realf&a
conforme a éste contrato y sus anexos técnicos.

Cualquier trabajo efectuado por el Contratista en forma indebida por no habe
sujetado a las instrucciones de la Direccion Tecnica, dara dergcho el Contrata
para negarse a recibirlo y debera ser ejecutado de nuevo por £ rltg_g‘EEI Contratisia
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sin que éste tenga derecho a reclamacién o indemnizacion alguna por éste
concepto.

DECIMA SEGUNDA: PROHIBICIONES. - El Contratista no pedrd ceder total o
parcialmente los derechos y obligaciones que le correspondan conforme a ése
contrato ni subcontratar las obras encomendadas salvo aquellos casos en que, por
razones especiales asi lo autorice el Contratante en forma expresa y por escrito, vy
previo acuerdo con "EL CONTRATANTE™, al respecto. En casos, de sesion o
subcontratacion se ajustara a las bases que fije el propio contratante. '

DECIMA TERCERA: PRECIOS UNITARIOS. - La obra ejecutada conforme a éste
contrato sera pagada basandose en los precios unitarios asentados en presupuesto,
base de ésta contrato y que forma parte del mismo. Dichos precios unitarios
incluyen la remuneracion o pago total gue deben cubrirse el Contratista por todos los
gastos directos o indirectos que originen las obras y la utilidad y el costo de las
obligaciones estipuladas en éste confrato a cargo del propio Confratista. Estos
precios seran fijos hasta la terminacién de |a obra y sera el punto de partida para fijar
los porcentajes de escalamiento en precios en caso de presentarse.

Cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios unitarios del
contrato, sufran variaciones originadas por incrementos en los precios de
materiales, salarios, equipos v demas factores que integran dichos costos, el
Contratista podrad solicitar por escrito a la Contratante, los ajustes a los precios
unitarios, para cuyo efecto el Coniratista debera acompafar la documentacion
comprobatoria necesaria dentro de un plazo no mayor a 20 dias habiles siguientes a
la fecha de que se presentaron dichos incrementos.

Sobre la base de la solicitud que presenta el Contratista, el Contratante procedera
dentro de los 20 dias habiles de la fecha de su presentacion, a la revision de ésta
solicitud, la cual dnicamente sera considerada conforme al programa estipulado en
el contrato y emitiran la resolucion correspondiente:

Si durante la vigente de éste contrato ocurren circunstancias de orden econdmico no
previstas en el mismo, pero que de hecho y sin dolo, culpa, negligencia o ineptitud
de cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccién de un 5% (cinco por

ciento), o mas de los costos, éstos podran ser revisados en previa consulta el
confratante conjuntamente con “EL CONTRATISTA" emitira la resolucion e
acuerdo al aumento o reduccién correspondiente.

DECIMA CUARTA: IMPORTE.- Como contraprestacion por concepto de
ejecucion de las obras materia de éste contrato, el Contratista recibira las sumas glie
resulten de la aplicacion de los precios unitarios aprobados a los conceptos de pbra
totalmente ejecutados sin que pueda excederse de un maximo fijado en la suma de:

PR-21G208, / /" LA gi oo
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$259.917.00: (DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE
PESOS 00/100 M. N.), mas el 16% del Impuesto al Valor Agregado que importa
la cantidad do ===cEsEEsssssErEmm———————r— R R 541 586.72
(CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 72/100 M.N.), Da un
GRAN TOTAL do: secsssrnsrsesnnss=EE==Es §3n1 503.72 WHESQEHT{}S UN MIL
QUIENIENTOS TRES PESOS 72/100 M.N.).

NO. DE TOTAL A
: DESCRIPCION DE LA OBRA LOCALIDAD

OBRA PAGAR

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIC TAMAZULA
PR-21GU208 [MARIA EELEN CASTRO ARMENTA) GUASAVE, SINALOA $86.820.00
CONSTRUGCION DE CUARTO DORMITORIO (JOSE |  EL CERRO CABEZON

PR-21GU2OT BANCHEZ) GUASAVE, SINALOA 586.,639.00
CALLEJONES DE

sl CONSTRUGCCION DE CUARTO DORMITORIO ] SnaRinG

{RAGUEL CASTRO LEAL e e

) V%"?iﬁ%'i-g‘.m. $258,517.00

VA 1 686,72

TOTAL $301,503.72

Las parfes no scbrepasaran el importe maximo, contemplado en la estructura
financiera del programa salvo que exista convenio adicional celebrado al efecto por
las partes. Cualquier trabajo ejecutado en exceso indicado y sin que haya sido
celebrado convenio al respecto, se considerara como obra ejecutada por cuenta y
riesgo del Contratista. Para cualquier transferencia de partidas, el Contratista
debera solicitarla oportunamente el Contratante.

DECIMA QUINTA: PAGO.- El pago de la obra ejecutada sera efectuado por el
Contratante, en forma directa, con recursos del Programa RAMO 033 “FONDO DE
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE
LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL" 2021, de
acuerdo al esquema financiero elaborado para tal efecto.

DECIMA SEXTA: ANTICIPO.- Para el inicio de los trabajos, “LA DIRECCION
GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS" a través de la Tesoreria, y con
fundamento en lo dispuesto en el art. 71 penditimo parrafo de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa se otorgara
un anticipo por el 35% (Treinta y cince por ciento) del monto del presente contrato,
obligandose "EL CONTRATISTA" a utilizario en la siguiente forma:

a} 10% (Diez por ciento) para mano de obra.

b) 25% (Veinticinco por ciento) en la adquisicion de materiales, o e
instalacion que se requiera para realizar los trabajos. 1
Cuya suma de montos sera de:

FAISMDF OBRAS: PR-21GU205, PR-21GU207, PR-2
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NO. DE : 1 TOTALA
OBRA DESCRIPCION DE LA OBRA LOCALIDAD PAGAR
CONSTRUCCION DE CLUARTD DORMITORID TAMAZULA,
PRE1GU08 {MARIA BELEN CASTRO ARMENTA) GLASAVE, SINALOA 53032385
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO (JOSE |  EL CERRO CABEZON
PR-21GLR20T $ﬁH¢HE:| GUASAVE, SINALDA 330, 333.85
CALLEJONES DE
} CONSTRUGCION DE CUARTO DORMITORIO

PR-21GLI208 (RAGQUEL CASTRO LEAL) a R}ﬂ:‘éﬁﬂhm 530,805
 BUSTOTAL £50 57068

VA £1a BEhas

TOTAL §105,526.50

$105,526.30 SON: (CIENTO CINCO MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS 30/100 M.
N.} INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (LV.A.)

anticipo se amortiza proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones
por trabajos ejecutados y faltantes en la Ultima estimacion. "EL CONTRATISTA"
dentro de los 10 (DIEZ) dias habiles siguientes al dia de que reciba el fallo de la
adjudicacion del contrato, deberd presentar la garantia del anticipo, con el objeto
de que la *“DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS® atreves
de la Tesoreria, ponga a disposicion de “EL CONTRATISTA" dentro de los 15
(quince) dias naturales siguientes a la preseniacion de la garantia de los trabajos, el
importe del anticipo de la presente clausula, de conformidad con lo establecido en la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de
Sinaloa, el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir sin modificar, en
igual plazo, el programa de ejecucion pactado y formalizar mediante convenio la
nueva fecha de iniciacion de los trabajos, si "EL CONTRATISTA™ no entrega la
garantia de! anticipo dentro del plazo estipulado, no procedera el diferimiento de la
fecha de inicio de la cbra.

DECIMA SEPTIMA: FORMA Y LUGAR DE PAGO.- Las estimaciones de trabajos
ejecutados se formularan bajo la responsabilidad del CONTRATISTA, en periodos
maximos de 7 (SIETE) dias habiles contados a partir de la fecha de corte, con el fin
de garantizar el fiujo financiero y continuidad de la obra.

LA CONTRATISTA deberd presentar las estimaciones a la supervision,
acompanadas de la documentacién que acredite la procedencia de su pago; la
supervisién de obra realizara su revision, conciliacién y autorizacion en un plazoyo
mayor de 5 (CINCO) dias habiles. En caso de que surjan diferencias técnicas
numéricas, éstas se resolveran en un plazo no mayor de 5 (CINCO) dias habiles.

Las estimaciones revisadas, conciliadas y autorizadas por la supervision de n
pagarse por parte de LA CONTRATANTE en un plazo no mayor a 15 (QUINCE) dias

i
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Los pages de cada una de las estimaciones por frabajos ejecutados sor
independientes entre si, y por lo tanto cualquier tipo de secuencia sera sélo pars
efecto de control administrativo.

En el caso de que la Direccion de Obras y Servicios Publicos realice algin pago en
exceso, "EL CONTRATISTA" debera reintegrar estas cantidades, mas los interese
correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de
Ingresos de la Federacién en los casos de prorroga para el pago de crédito fiscall
Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarsn
por dias calendario desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicién de Direccién de Obras y Servicios
Pablicos. Ni las estimaciones, ni la liquidacién, aungue hayan sido pagadas, se
consideraran como aceptacién de los trabajos, pues la Direccibn de Obras vy
Servicios Plblicos se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos
faltantes, mal ejecutados o por pagos efectuados en exceso.

DECIMO OCTAVA: GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA" debera otorgar fianzas a
favor del Municipio de Guasave y/o Tesorerfa Municipal, una de anticipo para
garantizar la debida inversion del mismo, la cual debera constituirse por el 100% del|
anticipo (siempre y cuando se solicite anticipo) v otra de cumplimiento y 'H'IEIDE.:
ocultos por el 10% del importe total del contrato incluyendo el |.V.A., para garantizar|
su debido cumplimiento, asi mismo debera garantizar o respnnder de los defectos
fque resulten por vicios ocultos, mala calidad v de cualquier otra responsabilidad en
que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el contrato, como lo marca el
Art. 73 fraccion Il y Art. 75 parrafo segundo de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

1. La garantia por anticipo debe constituirse por el 100% del monto del anticipo
incluyendo el impuesto al valor agregado, y estarda vigente desde su
expedicion hasta |a total amortizacion o devolucion parcial o total del anticipo,
la cual debe ser entregada por EL CONTRATISTA en un plazo no mayora 10 |
(DIEZ) dias habiles contados a partir de la firma del contrato, pero
invariablemente antes del page del anticipo e inicio de los trabajos. La
garantia por anticipo garantiza que EL CONTRATISTA invierta el anticipo en
el objeto por el que fue contratado o se devuelva total o parcialmente. La
garantia por anticipo debe ser cancelada mediante oficio dirigido a, la
institucion afianzadora por EL CONTRATANTE, en un plazo no mayor a
(QUINCE) dias habiles contados partir de la fecha en que dicho anticipo

se haya llevado a cabo el finiquito.

FAISMDF OBRAS: PR-21GU205, PR-21GY207, PR-21GU2
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9. Fianza de cumplimiento y vicios ocultos, por el 10% del importe maxi

FAISMDF OBRAS: PR-21GU205, PR-21

Si "EL CONTRATISTA" no amortizd el anticipo en la fecha convenida por
causas que le sean imputables, pagara a " EL CONTRATANTE " gastos
financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de
Ingresos de la Federacién en los casos de recargos para el pago de créditos
fiscales, los gastos financieros se computaran por dias calendario desde que
se venza el plazo establecido en |la presente clausula, hasta la fecha en que
se ponga la cantidad a disposicién de " EL CONTRATANTE "

La péliza de fianza gue garantice la correcta inversion y exacta amortizacion
del anticipo, debera contener las siguientes declaraciones expresas:

Euactheura Lipde 2

A. Que sea expedida a favor del Municipic de Guasave ylo Tesoreria
Municipal.

B. Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras

Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de

Sinaloa. y demas disposiciones administrativas en lo que no se oponga

a la citada Ley.

Que la fianza se otorga en los términos del presente contrato.

Que la fianza garantizaré los accesorios en el evento de que el anticipo

no sea amortizado total o parcialmente o sea invertido en fines distintos

de los sefialados en el contrato.

E. Que la fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prorroga
o espera al deudor para el cumplimiento de las obligaciones que se
afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas
extemporaneamente o inclusive, cuando dicha prorroga o espera sea
otorgada unilateralmente por " EL CONTRATANTE " y se haya
comunicado por escrito al deudor.

F. Clue para ser cancelada la fianza, sera requisito indispensable la
conformidad expresa por escrito de " EL CONTRATANTE ", que la
producird cuando el importe del anticipo haya sido amortizado o©
devuelto en su totalidad y se hayan pagado en su caso, los accesorios.

20

e

Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en
los Articulos 279, 280, 282 y 178 de la Ley de Instituciones de seguros y

de Fianzas vy disposiciones conexas en vigor.

de
este contrato, que garantice el debido cumplimiento de todas y cada una’ge /
las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA" conforme a gste contra
especialmente por lo que se refiere a la correcta ejecucion de las o
calidad de los materiales empleados en la mismas, pago de responsabil)
obrero-patronales, pago de dafos y perjuicios originados por el incump
del contrato ¥ en su caso, pago de la pena convencional Esta flanza

GU207, PR-21GL
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cuyo texto se ajustara al modelo que proporcione “EL CONTRATANTE", sera
entregada a "EL CONTRATANTE" dentro de los 15 (QUINCE) dias siguientes
a la firma de este contrato y permanecera vigente hasta por un afio después
de la fecha de enirega y recepcion de la obra.

Cuando la garantia de cumplimiento sea mediante fianza, EL CONTRATANTE
debera emitir oficios de cancelacion de la misma en un plazo no mayor a 15
(QUINCE) dias contados a pariir de la formalizacion del acta de entrega
recepcion, o en su caso, a partir de la entrega de la flanza que garantice vicios
ocultos o buena calidad.

En caso de ampliacién del monto o plazo del contrato celebrado por las
partes, debera modificarse la garantia por cumplimiento, al celebrarse los
convenios correspondientes, se debera hacer del conccimientc a la
afianzadora para la modificacion de la fianza respectiva, con el fin de gue se
continue garantizando la obligacion.

Una vez cumplidas las obligaciones contractuales y LA CONTRATANTE no
tengan nada que reclamar a LA CONTRATISTA, las dependencias Yy
antidades responsables deberan autorizar la cancelacién de las garantias

respectivas.

Concluidos los trabajos, no obstante, su recepcién formal, EL CONTRATISTA
quedara obligado a responder de los defectos que resulten por vicios ocultos y
de cualquier ofra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos

sefialados en el presente contrato,

La ptliza en que se expida la Fianza, deberd contener las siguientes
declaraciones expresas de las instituciones que la otorguen:

1. Fianza de cumplimiento. La fianza se otorga de conformidad con lo
estipulado en la ley de cbras plblicas y servicios relacionados con las

mismas del estado de Sinaloa.

a)lLa fianza se otorga en los términos del contrato. La fianza
garantiza la ejecucién total de los trabajos materia del contrato, aun
cuando parte de ellos se subcontrate con la autorizacidn del
CONTRATANTE;
j La cancelacion de la fianza de cumplimiento sera en automatico a
alizar el acta de entrega recepcion de los frabajos y
ituya por la fianza de vicios ocultos y buena calidad estable
rticulo 73 fraccion 1l de la Ley de Obras Publicas y Seryicios

Relacionados con las Mismas del Estado de Singloa
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En el caso de la fianza que se constituya como garantia para
responder por vicios ocultos, EL CONTRATISTA debera presentar

el acta de recepcion fisica de los trabajos a la afianzadora, después|

de transcurrido el plazo establecido o bien, una manifestacion
expresa y por escrito de la dependencia o entidad en la que sefiale
su conformidad para cancelarla.

Se entendera que existe conformidad para su cancelacion, sin
necesidad de extender la constancia respectiva, si LA
CONTRATANTE dentro del plazo de vigencia de la garantia no
reclama al Contratista la existencia de vicios ocultos;

¢) La flanza garantiza que en caso de que se prorrogue el plazo

establecido para la terminacién de los frabajos a gque hace
referencla la fianza © exista espera, su vigencia quedara
automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prorroga o
espera, y,

Ao

d) La institucién afianzadora acepta expresamente someterse a los
procedimientos de ejecucion establecidos en los articulos 282 de |a
ley de instituciones de seguros y fianzas y el articulo 283 del mismo
ordenamiento;

2. Una vez cumplidas las obligaciones contractuales y LA CONTRATANTE
no tengan que reclamar a LA CONTRATISTA, las dependencias y
entidades deberan autorizar la cancelacién de las garantias respectivas;

Y.

3. Las modificaciones a las pdlizas de flanzas deberan formalizarse con la
participacién que corresponda a la aflanzadora, en términos de las
disposiciones aplicables.

DECIMA NOVENA: Ademas de las causas gue la Ley sefiala para la rescision de
éste contrato, el mismo podrd ser rescindido de pleno derecho con “EL
CONTRATANTE" sin necesidad de resolucién judicial y sin perjuicio de las
garantlas establecidas, en caso de que el Contratista incurra en cua!qubﬂra de fas
siguientes causas de rescision: a) Si no inicia los trabajos en la fecha fijada o no

ajusta en su ejecucion, al programa de trabajos aprobados, b) Si cf&de los derephu
u obligaciones derivados de éste instrumento, sin autorizacién previa y por escrit
Contratante, c) Si se declara en quiebra o suspensién de pagos o hace sesi

bignes, de manera que perjudique a éste contrato, d) Si suspende la ejecucitn de
las obras sin causa justificada o se niega a reparar o reponer_giguna parte de ellas

Fadfecds Lipte 2,
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que hubiere sido rechazada por defectuosa, e) Si incumple con lo pactade en éste
contrato respecto a la aportacion de maquinaria, herramientas, materiales, personal
competente y residente de las obras, f) Si no afiende de inmediato a las
responsabilidades obrero-patronales a su cargo, g) Si no atiende a las indicaciones
de las obras, h) Si deja de presentar estimaciones de obra ejecutada en un término
de dos meses, i) Si incumple con cualquiera de las obligaciones a su cargo que
expresamente se establecen en éste contrato.

Si el contratante considera que el Contratista ha incurrido en alguna de las causas
de rescision que se consignan en ésta clausula. Lo comunicard a el Contratista en
forma fehaciente, para todos los efectos procedentes, incluyendo la suspension de
pagos por cargo al Programa RAMO 033 "“FONDO DE APORTACIONES PARA
LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL ¥ DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"” 2021 el Confratista dispondra de un
plazo de cinco dlas contados a partir de la fecha de notificacion, para exponer lo que
a su derecho convenga y de no manifestar nada en su defensa o si las razones
aducidas no son satisfactorias a criterio de El Contratante, operara plenamente |a
rescisién con todas las consecuencias juridicas correspondientes.

VIGESIMA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Cuando se requiera de trabajos no
incluidos en el presente contrato, “EL CONTRATISTA" dara aviso a la "DIRECCION
GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS" previamente a su ejecucion,
empleando para ello un plazo maximo de 07 (siete) dias naturales para elaborar y
presentar el costo de los trabajos extraordinarios, para aprobacion por parte de "LA
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS”", y esto resolvera lo
conducente en un plazo no mayor de 07 (siete) dias naturales.

VIGESIMA PRIMERA: DISPOSICIONES APLICABLES. - Seran aplicables respecto
a la ejecucion de la obra contratada, en lo no pactado de éste contrato, las
disposiciones vigentes en el Estado respecto a éste tipo de obras piblicas y en su
defecto, las partes convienen en sujetarse a la Ley de Obras Plblicas y Servicios
Relacionados con lag mismas del Estado de Sinaloa.

VIGESIMA SEGUNDA: JURISDICCION. - Seran competentes para conocer de
cualquier controversia derivada de la interpretacion y cumplimiento de éste contrato,
a los tribunales del ramo civil de la ciudad de Guasave, Sinaloa, domicilio del
Contratante, que es el mismo lugar de ejecucidn de la obra, conforme las
disposiciones legales vigentes en el Estado, con renuncia expresa por parte da|
Contratista al fuero que pudiere corresponderie por razon de su.domicilio presente
futuro.

FAISMDF OBRAS: PR-21GUZ205, PR-21GU207, PR-21GU208
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Leido que fue éste contrato por sus otorgantes y debidamente enterados de su

contenido y alcance, lo ratifican y firman de conformidad para que surta sus efectos
a partir del dia 22 DE OCTUBRE DE 2021.

POR “EL CONTRATANTE"
MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA,

CUAdheLHA LACE D
C. EVANGELINA LLANES CARREON LIC. JULIO LLICANA TORRES
PRESIDENTA MUNICIPAL SECRETA L H. AYUNTAMIENTO

[#oudy s -
PROFR. ALFREDO M LANES OVALLES
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACION Y

DIRECTOR GENERAFQE OBRAS Y
= i DESARROLLO SOCIAL

POR “EL CONT
HECSO CONSTRU
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