CONTRATO No. FISMDF-R33/2022 AD-MGUD23 PU.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA BASADO EN PRECIOS UNITARIOS Y POR
TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE
GUASAVE, SINALOA, REPRESENTADO POR LOS C.C. MARTIN DE JESUS
AHUMADA QUINTERO, ADAN CAMACHO GAMEZ, MARCO ANTONIO BAEZ
ROCHIN, ENRIQUE ALONSO COVARRUBIAS HERNANDEZ, ESAU LOPEZ
BOJORQUEZ Y MIGUEL JORGE WONG ORTEGA EN SU CARACTER DE
PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, TESORERO
MUNICIPAL, DIRECTOR GENERAL DEL BIENESTAR, DIRECTOR GENERAL DE
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Y DIRECTOR DE PLANEACION URBANA, [
RESPECTIVAMENTE, A CUYA PARTE EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA
“EL MUNICIPIO” Y POR LA OTRA PARTE EL C. RICARDO ROMAN CAMACHO~ ‘U
QUE OCURRE COMO REPRESENTANTE DE LA EMPRESA ‘:c_nﬂsmucmni\
ROCARI SA DE CV”, QUE EN ADELANTE SE LE LLAMARA “EL CONTRATISTA™:
CONFORME A LO ANTERIOR LAS PARTES SE OBLIGAN DE CONFORMIDAD CON
LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES: b@\

1.- DECLARA “EL MUNICIPIO™:

1.1.- Que el Municipio de Guasave es una persona moral, con personalidad juridica y
patrimonio propios de conformidad con el articulo 115 de la Constitucién Politica de los
Estados Unidos Mexicanos y los articulos 18, 110, 111, 112 y 125 de la Constitucion
Politica del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, y 2° 3° 4° 27 y 29 de |la Ley de
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; y que tiene como objetivo fundamental llevar
a cabo todo tipo de programas y proyectos tendientes al desarrollo econdmico, politico
y social de sus habitantes.

1.2.- Que el Ayuntamiento Constitucional de Guasave tiene facultades suficientes para
suscribir el presente contrato de acuerdo con lo dispuesto por el articulo 15 y 28,
fraccion VIl de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa.

1.3.- Que el C. Martin de Jesis Ahumada Quintero, en su caracter de Presidente
Municipal, cuenta con las facultades necesarias para suscribir este tipo de actos
juridicos, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 111 de la Consfitucion
Politica del Estado Libre y Soberanc de Sinaloa y 37 y 50 de la Ley de Gobierno
Municipal del Estado de Sinaloa.

1.4.- Que el C. Adan Camacho Gamez, en su caracter de Secretario del H.
Ayuntamiento de Guasave debe firmar el presente contrato, segun el numeral 52,
fraccion VI de la multicitada Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa.

ius fondos suficientes para efectuar las erogaciones qu
ién del servicio, objeto de este contrato.

ON DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA CUESTA DE ARRIBA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE®
AMPLIACION DE RED ELECTRICA (SECTOR COL. LAS PALMAS), EN LA LOCALIDAD DE LAS AMERICAS, MUNICIPIO OE GUASA
gmaLoa. Paging 1 de 16



CONTRATO No. FISMDF-R33/2022 AD-MGU0O23 PU,

1.6.- Que para efectos del presente contrato sefala como su domicilio el ubicado en
Avenida Adolfo Lopez Mateos S/N, Colonia del Bosque, C.P. 81040, en la Ciudad de
Guasave, Estado de Sinaloa.

1.7.- Que de acuerdo a los articulos, 29 Fraccion VI de la Ley de Gobierno Municipal
del Estado de Sinaloa y 102 Fracciones lll, IV y VIl del Reglamento Interior de la
Administracion Poblica Municipal, tiene las facultades suficientes para suscribir el
presente contrato, asi mismo para hacer obra plblica en el Municipio de Guasave.

(~

1.8.- Que para la realizacion de Obras Publicas, ha considerado procedente y

necesaria la ejecucion correspondiente a la obra: \\E\
Mo, DE
OERA DESCRIPCION MONTO
45 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA | 1.008791.82
CUESTA DE ARRIBA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE O\B\

SINALOA.
46 AMPLIACION DE RED ELECTRICA (SECTOR COL. LAS PALMAS), EN LA 328.541.84
LOCALIDAD DE LAS AMERICAS, MUNICIPIC DE GUASAVE, ESTADO DE
SINALDA,

SUB TOTAL | $1.337,233.66
A, §213.673.30 |

TOTAL | $1,551,307.05

1.9.- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el
Municipio de Guasave, Sinaloa, autorizo mediante acta de Sesion de Cabildo nimero
14 de fecha 29 de Abril del afio en curso, los recursos del Programa “FONDO DE
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL ¥ DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL", PROVENIENTES DEL
RAMO 33, inversion correspondiente a la obra objeto de este contrato, para ser aplicado
de acuerdo al esquema de inversion elaborado con tal efecto.

1.10.- Que una vez cumplidos los requisitos fijados para la disposicion de estos
recursos, se procedid a la adjudicacion de la obra por el procedimiento de
Adjudicacion Directa en base al Articulo 62 Primero y Cuarto Parrafo de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Sinaloa, llevandose acabo en las oficinas de la Direccion General de Obras y
Servicios Publicos del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, segun oficio de
adjudicacion el dia 28 del mes de Julio del 2022,

14 1.- Que la adjudicacién y celebracién del presente contrato se sujeta a las normas
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CONTRATO No, FISMDF-R33/2022 AD-MGUOD23 PU,
2.- DECLARA “EL CONTRATISTA™:

2.1.- Que es Persona Moral Legalmente Constituida conforme a las leyes mexicanas

en los términos de la Escritura Publica No. 9,721, Volumen XVIII, Libro 2, Otorgada

ante la fe del Notario Pablico No. 191 en el Estado, con ejercicio en este Municipio, a
cargo del Lic. LUIS ALBERTO JAUSS ROJO, con residencia en esta ciudad de
Guasave, Sinaloa, el dia 15 de Octubre de 2019.

Que tiene capacidad juridica y reune las condiciones técnicas y el equipamiento
necesario para contratar y obligarse para la ejecucion de las obras objeto de este
contrato y que dispone de la organizacion y elementos necesarios para ello. {_’,-\

U

2.2.- Que el sefior RICARDO ROMAN CAMACHO, acredita su personalidad com

apoderado de la empresa CONSTRUCTORA ROCARI SA DE CV mediante la escritura
Publica No. 9,721, Volumen XVIII, Libro 2, Otorgada ante la fe del Notario Pablico No.
191 en el Estado, con ejercicio en este Municipio, a cargo del Lic. LUIS ALBERTO
JAUSS ROJO, con residencia en esta ciudad de Guasave, Sinaloa, el dia 15 de
Octubre de 2019. f’\f\

2.3.- Que se encuentra debidamente inscrito en la Secretaria de Hacienda y Crédito
Fublico con R.F.C. No. CRO031113G29 vy que mantiene vigente su registro patronal
Mo, E52-2963810-4 del Instituto Mexicano del Seguro Social e INFONAVIT y demas
relativos al giro de su empresa.

2.4.- Que conoce plenamente el contenido de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionadas con las Mismas del Estado de Sinaloa, normas de construccion vigentes
y todos los documentos tecnicos relacionados con la ejecucion de las obras materia de
este contrato, incluyendo el proyecto, programa y presupuesto, que son anexos y
forman parte integrante de este contrato.

@

2.5.- Que ha inspeccionado debidamente el sitic de ejecucion de las obras que agui se
encomiendan, a fin de considerar amplia y detalladamente todos los factores que
intervienen en la realizacion de las mismas.

2.6.- Que cuenta con todos los elementos suficientes para cumplir con las cbligaciones
que se deriven de este contrato y de las relaciones con los trabajadores que ocupe en
el desarrollo de las citadas obras.

2.7.- Que sefala como domicilio para fines de este contrato sus oficinas ubicadas en:
CALLE PROLONGACION BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO SN, ENTRE SIN LE
Y SIN CALLE, CAIMANERO, GUASAVE, SINALOA.
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Atento a lo anterior, las partes otorgan las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA: REVISION DEL PROYECTO: "LA DIRECCION GEMERAL DE OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS" manifiesta que "EL CONTRATISTA" tendra 10 (diez) dias
habiles a partir de la firma del contrato, para coordinarse con la Unidad de Supervision
de Obra de “LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS" para
realizar el proyecto que tiene de la obra a construir, para analizar los posibles
conceptos yfo cantidades adicionales que pueda tener la obra. Toda vez, que de no
revisar el proyecto de la obra y que surjan conceptos y/o cantidades adicionales en la
misma, sera responsabilidad de "EL CONTRATISTA".

SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO.- "EL MUNICIPIO" encomienda a “EL
CONTRATISTA' y éste se obliga a realizar en el lugar designado al efecto y que declara
conocer perfectamente las obras a ejecutarse hasta su total terminacion, que a

continuacion se describen: gv\
Mo. DE
OBRA DESCRIPCION MONTO

45 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA| 1,008,791.82
CUESTA DE ARRIBA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE
SINALOA

4/ AMPLIACION DE RED ELECTRICA (SECTOR COL. LAS PALMAS), EN LA 328,541.84
LOCALIDAD DE LAS AMERICAS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE
SINALDA.

SUB TOTAL | $1,337.333.66

VA £213.673.30

TOTAL | $1,551,307.05

Se anexa presupuesto que forma parte integrante del contrato.

“EL MUNICIPIO" podra en todo tiempo suprimir, suspender o modificar parcial o
totalmente cualguier volumen innecesario, sin que "EL CONTRATISTA" tenga derecho
a reclamacion o indemnizacién alguna.

TERCERA: INICIO Y TERMINACION DE LAS OBRAS.- "EL CONTRATISTA" se
obliga a iniciar los trabajos contratados dentro de un plazo maximo de 5 (CINCO) dias,
que se computaran desde la fecha de la firma del contrato. Una vez iniciadas las obras
"EL CONTRATISTA" las continuara sin interrupcion, ajustandose en el avance de obra
al programa que sea formulado por “EL CONTRATISTA" y aprobado por “EL
se gbliga a
ICIE.

U~
U

¢
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CUARTA: PLAZO DE EJECUCION - “EL CONTRATISTA" se obligara a ejecutar los
trabajos objeto de este contrato a partir del dia 01 de Agosto del 2022, debiendo
finalizarlos a mas tardar el dia 30 de Octubre del 2022, de conformidad con el
programa de obra que forma parte integral del presente contrato.

QUINTA: RECEPCION DE LAS OBRAS.- "EL CONTRATISTA" comunicard de
inmediato y por escrito a "EL MUNICIPIO® la terminacién de |la obra encomendada y

ésta, dentro de los quince dias habiles siguientes o en el plazo pactado, verificara la
debida terminacion conforme a las condiciones establecidas en el confrato, y asi
mismo, [a Contratista debera entregar a la Contratante cartas de no adeudo suscritas

por los proveedores de bienes y servicios contratados para la ejecucion de la obra,

Si se determina su procedencia se hara la constancia de recepcion fisica de la ubra%
dentro de los siete dias habiles siguientes a la fecha en que se haya verificado su
terminacién. Al concluir dicho plazo, sin que la institucion correspondiente haya recibido

o rechazado por escrito los trabajos, estos se tendran por recibidos.

“EL MUNICIPIO" Conforme lo establece el Articulo 86 parrafo tercero de la ley de r.:rt:ra&{h
plblicas y servicios relacionados con las mismas comunicara al Organo de Control
Municipal, la terminacion de los trabajos e informara la fecha sefalada para su
recepcion a fin de que asi lo estime conveniente, nombren un representante que asista

al acto.

En la Fecha sefialada, "EL MUNICIPIO” bajo su responsabilidad recibira los trabajos y
levantara el Acta correspondiente.

SEXTA: PENA CONVENCIONAL.- Sin perjuicio del cumplimiento del contrato y por
atraso en la entrega de las obras, que no haya sido justificada con el otorgamiento de
prorroga, o en la presentacion del aviso inmediato a que se refiere la clausula anterior,
"EL CONTRATISTA" se obliga a pagar a "EL MUNICIPIO" una pena convencicnal por
cada dia demora que transcurra desde la fecha fijada para terminacion de los trabajos
hasta su entrega total a entera satisfaccion de la Direccion de Planeacion Urbana o en
su caso, hasta que hayan sido satisfechas las reclamaciones de ambos, siendo el
monto de dicha pena por el diez al millar diario sobre el monto maximo contratado.

Esta pena sera aplicable a partir de la fecha en que se debid concluir el total de la obra,
segun el calendaric aprobado por "EL MUNICIPIO",

Independientemente de la pena convenida en el parrafo anterior, si la realizacion de la
obra se atrasa dentro de la época del calendario previsto para su realizacion, "EL

RATISTA' paga el 1% (Uno por ciento) sobre el importe de la obra programgda,
inanciera no ejecutada en su lapso en los términos del referido calwzﬁ\
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CONTRATO No. FISMDF-R33/2022 AD-MGU023 PU.

‘EL CONTRATISTA" solo podra ser liberado del pago de esta pena y multa, cuando
demuesire satisfactoriamente la existencia de causas de fuerza mayor que justifiquen
el atraso.

SEPTIMA: EQUIPOS Y MATERIALES.- "EL CONTRATISTA" aportara por su cuenta
la maquinaria y herramientas que se requieran para la ejecucidon de los trabajos
encomendados, asi como los materiales necesarios para ello, los que se ajustaran a la
calidad y resistencia que se fijan en las especificaciones.

Sera "EL CONTRATISTA" un corresponsable de su calidad, almacenaje, uso, manejo (/‘\
y cualquier otra maniobra que se requiera durante la ejecucion de los trabajos, sin ten ()
derecho por ello a remuneracion adicional alguna. “EL MUNICIPIO", solicitara que se
efectué con cargo “EL CONTRATISTA", las pruebas de materiales para comprobar :u\\\
calidad.

OCTAVA: PERSONAL.- "EL CONTRATISTA" aportara a su exclusivo cargo aiDﬂh
personal competente y debidamente calificado que se requiera para la ejecucion de las
obras, con el cual haya celebrado los contratos a que se refiera la Ley Federal del
Trabajo, lo que se obliga a demostrar a "EL MUNICIPIO" en el momento que se le
requiera.

Seran bajo la absoluta responsabilidad de "EL CONTRATISTA" las obligaciones que
se deriven de las relaciones laborales, de las infracciones que su personal cometa a
las Leyes y Reglamenios y de las responsabilidades Fiscales, de Seguro Social,
Infonavit y cualquier otra que sea precisada por autoridad competente.

En consecuencia, "EL MUNICIPIO", estard siempre ajenos a dichas relaciones y
responsabilidades y en ningun caso podra ser considerado como patron, por lo que “EL
CONTRATISTA" se obliga a resarcirlo de cualquier desembolso que tuviesen que
hacer porgue se les atribuyere alguna responsabilidad respecto a esas relaciones de
trabajo, incluyéndose gastos de juicio, honorarios de abogados, etc.

NOVENA: REPRESENTANTE DE EL “CONTRATISTA".- "EL CONTRATISTA”
establecera, enviando oficio de designacién a "LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS
¥ SERVICIOS PUBLICOS” antes de la iniciacion de los trabajos, en el sitio de
realizacién de los mismos, un representante permanente con cedula profesional de la
Direccion General de Profesiones de Arquitectos, Ingeniero o similar, quien actuara
como superintendente de construccidn, el cual debera tener poder amplio y suficiente
para decir todo lo relacionado al cumplimiento de este contrato; dicho superintendente,
debera tener a disposicion de “LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS" en el lugar de |la obra y bajo su responsabilidad, los proyectos, planos,
especificaciones y bitcoras para que “LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y
“ERUIEIDS PUBLICOS" pueda verificar el avance fisico, la calidad, especificaciones
y galendarizacion de la obra contratada; para cualquier cambio en la designaeitn del

AMPLIACICN DE RED ELECTRICA [E-EC'-I'DH COL. LAS FﬁLH!.Eh.EH LA LOCALIDAD DE LAS AMER] AMLIMICIPIO DE GUASAVE, ESTADD DE
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del conocimiento de "LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS" del cambio en cuestion. "LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS” se reserva el derecho de su aceptacién o en su caso, la
solicitud de sustitucion, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

DECIMA: RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA".- “EL CONTRATISTA" sera

el Unico responsable de la ejecucion de las obras. Cuando éstas se hayan realizado

sin ajustarse a lo estipulado en este contrato, su documentacién técnica o a las drdenes
escritas por la entidad a cargo de "EL MUNICIPIO"”, "EL CONTRATISTA" queda
obligado a su reparacion o reposicion inmediata por su exclusiva cuenta y sin derecho (f\
a remuneracion adicional alguna por este motivo. U
"“EL CONTRATISTA" debera sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de Ias\»&
autoridades competentes en materia de construccion, seguridad y preservacion del
medio ambiente, uso de via publica o de cualquier otra naturaleza que corresponda al

tipo de la obra encomendada.

"EL CONTRATISTA" sera responsable por los dafos en perjuicios que cause a "EL
MUNICIPIO" o a terceras personas, con motivo de la ejecucion de las obras, por no %
ajustarse a lo estipulado en el contrato y su documentacion técnica, a las instrucciones

de "EL MUNICIPIO" o por violacion a las Leyes y Reglamentos aplicables. Los riesgos

y la conservacion de las obras, hasta el momento de su entrega seran a cargo de "EL
CONTRATISTA".

Cuando aparecieren defectos o vicios en la obra dentro del afio siguiente a la fecha de
entrega y recepcion, "EL MUNICIPIO" ordenara su reparacion o reposicion inmediata,
la que se hara por cuenta de "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribucién
por ello.

DECIMA PRIMERA: DIRECCION TECNICA.- Las partes reconocen expresamente
que la Direccién Técnica de la obra designada por "EL MUNICIPIO" sera a cargo de la
Direccién de Planeacion Urbana del Municipio de Guasave, Sinaloa a través de los
representantes que para el efecto designe, tendra el derecho de supervisar todo en
tiempo vy lugar de los trabajos, objeto del presente contrato y dara a "EL
CONTRATISTA" por escrito las instrucciones que considere pertinentes, relacionadas
con su ejecucion a fin de que se ajuste al proyecto y a las modificaciones del mismo
que ordene "EL MUNICIPIO".

La Direccion Tecnica de la obra tendra las facultades que corresponden a esa funcion
especialmente por lo que se refieren a; a) Cuidar que "EL CONTRATISTA" ejecute las
obras de acuerdo con los planos, proyectos, especificaciones y programas de
gjecucion de obras que hayan sido aprobadas al efecto y se anexan a este contrato,
como parte integrante del mismo, b) autorizar cambio o modificacion a la
documentacion técnica antes citada previa cﬂnsulta a "EL MUNIEIF‘IG c) Rechazar
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la sustitucién del residente en las obras en el caso antes indicado, f) Fijar las pruebas

de materiales que se requieran, g) Oponerse a que se sigan procedimientos de
ejecucion contrarios a los especificado o a lo que la Direccion Tecnica exige, h) Dictar

las 6rdenes y aceptar las medidas necesarias para que las obras se realicen conforme

a este contrato y sus anexos técnicos.

Cualquier trabajo efectuado por "EL CONTRATISTA" en forma indebida por no haberse
sujetado a las instrucciones de la Direccién Técnica, dara derecho a "EL MUNICIPIO"®

para negarse a recibirlo y debera ser ejecutado de nuevo por cuenta de "EL
CONTRATISTA" sin que este tenga derecho a reclamacion o indemnizacion alguna por

este concepto. (A

parcialmente los derechos y obligaciones que le correspondan conforme a est
contrato ni subcontratar las obras encomendadas salvo aguellos casos en gue, por
razones especiales asi lo autorice "EL MUNICIPIO™ en forma expresa y por escrito, y
previo acuerdo con “EL MUMNICIPIO™, al respecto. En casos, de sesién o
subcontratacion se ajustara a las bases que fije "EL MUNICIPIO". 9‘}‘

DECIMA SEGUNDA: PROHIBICIONES.- “EL CONTRATISTA" no podra ceder total O%
e

DECIMA TERCERA: PRECIOS UNITARIOS.- La obra ejecutada conforme a este
contrato sera pagada basandose en los precios unitarios asentados en presupuesto
base de este contrato v que forma parte del mismo. Dichos precios unitarios incluyen

la remuneracion o pago total que deben cubrirse a "EL CONTRATISTA" por todos los
gastos directos o indirectos que originen las cbras y la utilidad y el costo de las .
obligaciones estipuladas en este contrato a cargo de "EL CONTRATISTA". Estos [
precios seran fijos hasta la terminacién de la obra y sera el punto de partida para fijar

los porcentajes de escalamiento en precios en caso de presentarse.

Cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios unitarios del contrato,
sufran variaciones originadas por incrementos en los precios de materiales, salarios,
equipos y demas factores que integran dichos costos, "EL CONTRATISTA" podra
solicitar por escrito a "EL MUNICIPIO", los ajustes a los precios unitarios, para cuyo
efecto "EL CONTRATISTA" debera acompafar la documentacion comprobatoria
necesaria dentro de un plazo no mayor a 20 dias habiles siguientes a la fecha de que
se presentaron dichos incrementos.

Sobre la base de la solicitud que presenta "EL CONTRATISTA", "EL MUNICIPIO"
procedera dentro de los 20 dias habiles de la fecha de su presentacion, a la revision
de esta solicitud, la cual Unicamente sera considerada conforme al programa estipulado
en el contrato y emitiran la resolucion correspondiente:

Si durante la vigencia de este contrato ocurren circunstancias de orden econdmico no
previstas en el mismo, pero que de hecho y sin dolo, culpa, negligencia o ineptitud de
ualquiera /de las partes, determinen un aumento o reduccion de un 5% (cinco por
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MUNICIPIO" conjuntamente con “EL CONTRATISTA" emitira la resolucion de acuerdo
al aumento o reduccion correspondiente.

DECIMA CUARTA: IMPORTE.- Como contraprestacién por concepto de la ejecucion

de las obras materia de este contrato, “EL CONTRATISTA" recibira las sumas que
resulten de la aplicacion de los precios unitarios aprobados a los conceptos de obra
totaimente ejecutados sin que pueda excederse de un maximo fijado en la suma

un total de:

$1,337,333.66 SON: (UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL (/\
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 66/100 M. N.), més el 16% del Impuesto ( |
al Valor Agregado que importa la cantidad de $213,973.39 SON: (DOSCIENTO

TRECE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 39/100 M.N.), da un GHAS\\{'\\
TOTAL de: $1,551,307.05 SON: (UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL
TRESCIENTOS SIETE PESOS 05/100 M.N.).

Las partes no sobrepasaran el importe maximo, contemplado en la estructura
financiera del programa salvo que exista convenio adicional celebrado al efecto por las
partes. Cualquier trabajo ejecutado en exceso indicado y sin que haya sido celebrado
convenio al respecto, se considerara como obra ejecutada por cuenta y riesgo de “EL
CONTRATISTA". Para cualquier transferencia de partidas, "EL CONTRATISTA"
debera solicitarla oportunamente a “EL MUNICIPIO",

Asimismo, en forma adicional, le sera cubierto a "EL CONTRATISTA" el impuesto al
valor agregado, que sera repercutido conforme a las disposiciones en la materia,
mismo gravamen que constara en forma expresa y por separado en los documentos
referentes al pago de |la obra ejecutada.

DECIMA QUINTA: PAGO.- El pago de la obra ejecutada sera efectuado por “EL

MUNICIPIO", en forma directa, con recursos del Programa “FONDO DE
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL ¥ DE LAS

DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL", PROVENIENTES DEL
RAMO 323, de acuerdo al esquema financiero elaborado para tal efecto.

DECIMA SEXTA: FORMA Y LUGAR DE PAGO.- Las partes convienen que los
trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulacion de
estimaciones, que abarcaran periodos mensuales como maximo las cuales seran
presentadas por "EL CONTRATISTA" a la residencia de supervisidn, acompafadas de
la documentacién soporte correspondiente (Resumen de estimacién, resumen Gral. De
estimacion, estado de cuenta, estimacion, generadores, crogquis, evidencia
fotografica.), carta de opinidén de cumplimiento en materia de seguridad social y opinién
e cumplimiento de obligaciones fiscales (carta no adeudo Art. 32D IMSS Y SAT),
tro de |os (6) seis dias naturales siguientes a la fecha de corte para |a elaboracion
mismas; cuando las estimaciones no sean presentadas en el {grmin 5

de
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sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacion para que la Direccion de
Planeacién Urbana inicie el tramite de pago.

La residencia de supervision dentro de los § (cinco) dias habiles siguientes, debera
revisar y en su caso autorizar la estimacion. El pago se hara a "EL CONTRATISTA" a
fravés de la Tesoreria Municipal, elaborando los contra-recibos correspondientes
contra [a entrega de la estimacion para que le sea cubierta por dicha dependencia. En
el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numericas, las partes tendran 2 (dos)
dias habiles a partir del plazo sefialado para la revision, con €l objeto de conciliar dichas
diferencias, y en su caso, autorizar la estimacion correspondiente. De no ser posible (/\
conciliar todas las diferencias, las pendientes deberan resolverse e incluirse en la

siguiente estimacion. U
En el caso de que la Tesoreria Municipal realice algin pago en exceso, "Ek

CONTRATISTA" debera reintegrar estas cantidades, mas los intereses
correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de
Ingresos de la Federacion en los casos de prdrroga para el pago de crédito fiscal. Los ﬁ?’?
carges se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran por
dias calendaric desde la fecha del pago y hasta |a fecha en gue se pongan
efectivamente las cantidades a disposicién de Tesoreria Municipal. Ni las estimaciones,
ni la liquidacion, aungue hayan sido pagadas, se consideraran como aceptacion de los
trabajos, pues la Direccion de Obras Publicas se reserva expresamente el derecho a
reclamar por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos efectuados en exceso,

DECIMA SEPTIMA: ANTICIPO.- Una vez formalizado debidamente el contrato, los
trabajos podran iniciarse antes de la entrega de los anticipos, previo aviso por parte de
“EL CONTRATISTA".

Para el inicio de los trabajos, “LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS" a través de la Tesoreria, y con fundamento en lo dispuesto en el art, 71
penultimo parrafo de la Ley de Obras Publicas y los Servicios Relacionados con las
mismas Estado de Sinaloa se otorgara un anticipo por el 50% (Cincuenta por ciento)
del monto del presente contrato, obligandose “EL CONTRATISTA" a utilizarlo en la
siguiente forma:

a) 15% (Quince por ciento) para la utilizacién de mano de obra en el inicio de los
trabajos.

b}  35% (Treinta y Cinco por ciento) en la adquisicion de materiales, equijpo e
instalacion gue se requiera para realizar los trabajos. )W\

Cuys suma de montos sera de: //{7/ /ﬁ

45.- AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA CUESTA DE ARRIBA, MUNICIPY0 DE GUASAVE, ESTADO DE SINALDA, 4
AMPLIACION DE RED ELECTRICA (SECTOR COL. LAS PALMAS], EN LA LOCALIDAD DE LAS AMERICAS, MUNICIPIO DE GUASAVE)EST j
sivaLoa, Péginn 10 de 16 f



CONTRATO No. FISMDF-R33/2022 AD-MGUO23 PU.

No. DE

QRRA DESCRIPCION ) MONTO
45 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA

CUESTA DE ARRIBA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE| s5g5099.76

SINALOA, ) -

46 AMPLIACION DE RED ELECTRICA (SECTOR COL. LAS PALMAS), EN LA

Ié?ﬂtl}piléihﬂ DE LAS AMERICAS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADD DE 190,554.27

TOTAL DE ANTICIFOS INCLUYE VA | $775653.52

El anticipo se amortiza proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones (/_\
por trabajos ejecutados y faltantes en la dltima estimacion. "EL CONTRATISTA” dentro

de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha de celebracién del contrato, debera, (|
presentar la garantia del anticipo, con el objeto de que Ia “DIRECCION GENERAL

DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS" a través de la Tesoreria, ponga a disposicidn

de "EL CONTRATISTA" dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la
presentacion de la garantia de los trabajos, el importe del anticipo de la presente
clausula, de conformidad con lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, el atraso en la entrega del anticipo
sera motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el programa de ejecucion pactado

y formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciacidn de los trabajos, si “EL
CONTRATISTA" no entrega la garantia del anticipo dentro del plazo estipulado, no
procedera el diferimiento de la fecha de inicio de la obra.

DECIMA OCTAVA: GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA" debera otorgar fianzas a
favor del Municipio de Guasave y/o Tesoreria Municipal, una de anticipo la cual
debera estar constituida por el 100% del monto del anticipo incluyendo el impuesto al
valor agregado y estara vigente desde su expedicion hasta la total amortizacion o
devolucion parcial o total del anticipo la cual debe ser entregada por el contratista en
un plaze no mayor de diez dias habiles contados a partir de la firma del contraio, pero
invariablemente antes del pago del anticipo e inicio de los trabajos para garantizar la
debida inversion del mismo (siempre y cuando se solicite anticipo).

Una segunda de cumplimiento, en la cual se debera quedar obligado en la poliza
respectiva a responder ademas por los defectos o vicios ocultos vy cualquier otra
responsabilidad que llegara a surgir en la obra durante el afio posterior a su recepcion.

La garantia por cumplimiento, calidad y por los defectos o vicios ocultos y
cualquier otra responsabilidad, garantiza que el contratista lleve a cabo la ejecucion de
los trabajos en tiempo, forma, cantidad y calidad de acuerdo con lo estipulado en el
contrato celebrado y debera de constituirse minimo por el 10% del monto del contrato
hasta un maximo comrespondiente al monto total del contrato, en ambos casos

luyendo) el Impuesto al Valor Agregado, debera presentarse dentro d N&

AMPLIACHON DE RED ELECTRICA 15EI:'I"|:I'FI: COL. LAS PALBAS), EN LA LOCALIDAD DE LAS AMERICAS, MUMICIPID DE GUASAVE, ES
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Cuando la garantia de cumplimiento sea mediante fianza, el contratante debera emitir
oficios de cancelacion de la misma en un plazo no mayor a quince dias contados a
partir de la formalizacion del acta de entrega recepcidn. En casc de ampliacion del
monto o plazo del contrato celebradoe por las partes, debera modificarse la garantia por
cumplimiento, al celebrarse los convenios correspondientes, se debera hacer del
conocimiento a la afianzadora para la modificacion de la fianza respectiva, con el fin de
que se continde garantizando la obligacion.

En lo referente a la buena calidad y vicios ocultos, no obstante, de la recepcidn
formal de los trabajos, el Contratista quedara obligado a responder de los defectos que r‘:j\
resulten por vicios ocultos, mala calidad y de cualquier otra responsabilidad en g U
hubiere incurrido, en los términos senfalados en el contrato respectivo.

Para garantizar durante un plazo de doce meses, en el caso de la obra y de I:k
servicios relacionados con la obra publica, el cumplimiento de las obligaciones a que

se refiere el parrafo anterior, previamente a la recepcion de los trabajos, el Contratista

podra conservar la de cumplimiento de contrato, ajustada al diez por ciento del monto ﬁb
total ejercido.

Cuando aparezcan vicios ocultes dentro del plazo cubierto por la garantia, la
dependencia o entidad debera hacerlo del conocimiento de la afianzadora y nofificarlo
por escrito al Contratista para que éste atienda la reclamacién dentro de un plazo
maxime de veinte dias habiles. Transcurride ese término sin que se hayan realizado
manifestacion alguna, la dependencia o entidad procedera a hacer efectiva la garantia.
Si la garantia se constituyd mediante aportacion liquida de recursos en un fideicomiso,
transcurrido el plazo anteriormente sefialado sin que hubiese reclamacion de vicios
ocultos, la Contratista podra retirar su aportacion, ademas los rendimientos obtenidos.
Como lo marca el Art. 75 de la Ley de Obras Pulblicas y los Servicios Relacionados con
las mismas Estado de Sinaloa.

Una vez cumplidas las obligaciones contractuales y la coniratante no tenga nada que
reclamar a la contratista, las dependencias y entidades responsables deberan autorizar
la cancelacion de las garantias respectivas.

1).- La fianza otorgada para garantizar la correcta inversién del anticipo en el objeto por
el que fue contratado o se devuelva total o parcialmente. La garantia por anticipo debe
ser cancelada mediante oficio dirigido a la institucion afianzadora por " LA, DIRECCION
GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ", en un plazo no mayor a quince dias
habiles contados partir de la fecha en que dicho anticipo se encuentra debidamente
amortizado o haya sido devuelto total o parcialmente y se haya llevado a cabo el finiquito.
En el caso de que "EL CONTRATISTA" no haya devuelto el saldo del anticipo, no

izado en la fecha sefialada de la dltima estimacion correspondiente, podra h
| Tajla‘
N f““‘.‘j
S ’\\
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En el evento de que "EL CONTRATISTA" destine el importe del anticipo a fines distintos
a los estipulados en esta misma clausula, "EL MUNICIPIO" podra optar por exigir de
inmediato a "EL CONTRATISTA" la devolucion del anticipo con sus accesorios o bien,
optar por la rescision administrativa del contrato de conformidad con lo que al efecto se
establece en la clausula vigésima del presente contrato. En este Ultimo caso, "EL
CONTRATISTA" debera reintegrar a "EL MUNICIPIO" &l saldo por amortizar en un plazo
no mayor de 15 (quince) dias habiles contados a partir de la fecha en que le sea notificada
la rescision.

Si "EL CONTRATISTA" no amortizd el anticipo en la fecha convenida por causas que le
sean imputables, pagara a "EL MUNICIPIO" gastos financieros conforme a una tasa que (J\.
sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de. [ )
recargos para el pago de créditos fiscales, los gastos financieros se computaran por diaml\\
calendario desde que se venza el plazo establecido en la presente clausula, hasta la

fecha en que se ponga la cantidad a disposicion de "EL MUNICIPIO".

La pdliza de fianza que garantice la correcta inversion y exacta amortizacion del anticipo,
debera contener las siguientes declaraciones expresas:

A.  Que sea expedida a favor del Municipio de Guasave y/o Tesoreria Municipal,

B. Que se olorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Publicas y
los Servicios Relacionados con las mismas Estado de Sinaloa y demas disposiciones
administrativas en lo que no se ponga a la citada Ley. \
C. Quelafianza se otorga en los términos del presente contrato. \
D. Que la fianza garantizara los accesorios en el evento de que el anticipo no sea
amortizado total o parcialmente o sea invertido en fines distintos de los sefialados en el
contrato.

E. Que la fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prorroga o espera

al deudor para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan
sido solicitadas y autorizadas extemporaneamente o inclusive, cuando dicha prérroga o
espera sea otorgada unilateralmente por "EL MUNICIPIO" y se haya comunicado por
escrito al deudor,

F. Que, para ser cancelada la fianza, sera requisito indispensable la conformidad
expresa por escrito de "EL MUNICIPIO", que la producira cuando el importe del anticipo
haya sido amortizado o devuelto en su totalidad v se hayan pagado en su caso, los
accesorios.

G. Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los
Articulos 279, 280, 282 y 178 de la Ley de Instituciones de seguros y de Fianzas y
disposiciones conexas en vigor.

2).- Fianza de cumplimiento, calidad y vicios ocultos autorizada por el 10% del importe
aximo de este contrato, que garantice el debido cumplimientﬂ de todas y cada una

sinaLoa. Phgina 13 de 16
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materiales empleados en la mismas, pago de responsabilidades obrero-patronales,
pago de danos y perjuicios originados por el incumplimiento del contrato, responder a
los vicios ocultos, y en su caso, pago de la pena convencional pactada. Esta fianza
cuyo texto se ajustara al modelo que proporcione "EL MUNICIPIO®, sera entregada a
"EL MUNICIPIO" dentro de los quince dias habiles siguientes a la fecha de la firma de
este contrato.

La garantia de fianza a que se refiere este contrato sera otorgada con caracter de
irenunciable para ambas partes, por lo gque su cancelacion procedera unica y
exclusivamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

La pdliza en que se expida la Fianza, debera contener las siguientes declaracion L‘
expresas de las instituciones que la otorguen:

a).- Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el
contrato.

b).-Que en caso de que prorrogue el plazo establecido para la terminacion de las obras
a que se refiere la Fianza o exista espera, su vigencia quedara automaticamente
prorrogada en concordancia con dicha prorrega o espera. h
c).-Que la fianza garantiza la totalidad de los trabajos materia del contrato, aun cuando
parte de ellos se subcontraten con la autorizacion de "EL MUNICIPIO".

d).-Que para cancelar la fianza, sera requisito indispensable la solicitud por escrito de
“EL CONTRATISTA" v la Direccion Técnica de las Obras.

e).-Que la institucién afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos
95 y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en vigor.

f).-Que la fianza se cancelara cuando "EL CONTRATISTA" haya cumplido con todas
las obligaciones gue se derivan del contrato.

DECIMA NOVENA: RETENCIONES: NO APLICA. El contratista se obliga a pagar un
derecho por el servicio de supervision, vigilancia, inspeccion y control, que indica el
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado de Sinaloa en su Art. 18, el cual autoriza a la contratante a retener el equivalente
de 2% asi como el 3% por el servicio de verificacion, inspeccion, fiscalizacién y control
como lo indica el Art. 90-H de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa,
sobre el importe de la obra sin L.V.A., de cada una de las estimaciones de trabajo
correspondientes a dicho importe.

VIGESIMA: RESCISION: Ademas de las causas que la ley sefiala para |a rescision de
este contrato, el mismo podra ser rescindido de pleno derecho por “EL MUNICIPIO"
sin necesidad de resolucién judicial y sin perjuicio de las garantias establecidas, en
caso de que "EL CONTRATISTA" incurra en cualquiera de las siguientes causas de
rescision: a) Si no inicia los trabajos en la fecha fijada o no se ajusta en su ejecucion,
a| programa de trabajo aprobado, b) Si cede los derechos u obligaciones derivados de

mra en quiebra o suspension de pagos o hace sesién de bienes,_d& maneraj
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perjudiqgue a este contrato, d) Si suspende la ejecucion de las obras sin causa
justificada o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hubiere sido
rechazada por defectuosa, &) Si incumple con lo pactado en este contrato respecto a
la aportacion de maquinaria, herramientas, materiales, personal competente y
residente de las obras, f) 5i no atiende de inmediato a las responsabilidades obrero-
patronales a su cargo, g) Si no atiende a las indicaciones de las obras, h) Si deja de
presentar estimaciones de obra ejecutada en un término de dos meses, i) Si incumple
con cualquiera de las obligaciones a su cargo que expresamente se establecen en aste
contrato.

Si "EL MUNICIPIO" considera que "EL CONTRATISTA" ha incurrido en alguna de las
causas de rescision que se consignan en esta clausula, lo comunicara a "E
CONTRATISTA" en forma fehaciente, para todos los efectos procedentes, incluyendo
la suspension de pagos por cargo al Programa “FONDO DE APORTACIONES PARA
LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL ¥ DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL", PROVENIENTES DEL RAMO 33, "EL
CONTRATISTA" dispondra de un plazo de cinco dias contados a partir de la fecha de
notificacién, para exponer lo que a su derecho convenga y de no manifestar nada en
su defensa o si las razones aducidas no son satisfactorias a criterio de “EL
MUNICIPIO", operara plenamente |a rescision con todas las consecuencias juridicas
correspondientes.

VIGESIMA PRIMERA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Cuando se requiera de
trabajos no incluidos en el presente contrato, "EL CONTRATISTA" dara aviso a la “LA
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS” previamente a su
ejecucion, empleando para ello un plazo maximo de 07 (siete) dias naturales para
elaborar y presentar el costo de los trabajos extraordinarios, para aprobacion por parte
de “LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS’, y esto
resolvera lo conducente en un plazo no mayor de 07 (siete) dias naturales.

VIGESIMA SEGUNDA: DISPOSICIONES APLICABLES. - Seran aplicables respecto
a la ejecucion de |la obra contratada, en lo no pactado de este contrato, las
disposiciones vigentes en el Estado respecto a este tipo de obras publicas v en su
defecto, las partes convienen en sujetarse a la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionadas con las Mismas del Estado de Sinaloa.

VIGESIMA TERCERA: JURISDICCION, - Las partes se someten a la competencia de
los tribunales de la Ciudad de Guasave, Sinaloa para conocer de cualquier controversia
derivada de la interpretacién y cumplimiento de este contrato, domicilio de “EL
MUNICIPIO", que es el mismo lugar de ejecucién de la obra, conforme las
iIsposiciones legales vigentes en el Estado, con renuncia expresa por parte de "EL
NTRATISTA" al fuero que pudiere corresponderle por razon de su ilio

45, AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA CUESTA DE ARRIBA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALBA, 46 -
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Leido que fue este contrato por sus otorgantes y debidamente enterados de su
contenido y alcance, lo ratifican y firman de conformidad el dia 29 de Julio del 2022,

POR “EL MUNICIPIO"
MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA

Qe f/m £ i

C. MARTIN DE JESUS AHUMADA QUINTERO C. ADAN CAMACHO GAMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

C. MARCO ANTQNIO BAEZ ROCHIN
TESORERO MUNICIPAL

SERVICIOS PUBLICOS

ijt.lﬂlhs
DIRECTOR GENERAL E}}EM STAR

POR “EL CONTRATISTA"

C. MIGUEL JORG NG ORTEGA C. ENRIQUE ALONSOD COV,
DIRECTOR DE PLANEACION UREANA HERNANDEZ «
L
CONSTRUCTORA R‘.Fq ARI, S,A. DE C.V.

C. RICARDO ROMAN CAMACHO
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO

— i
C. LUIS MIGUEL GONZALEZ VALLE
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS
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CONSTRUCTORA ROCARI SA DE GV

Prolongacitn Blvd. Luis Donaldo Colosio S/N, Caimanere Guasave,

Sinaloa. CP 81101 Tel. 8729766

RFC: CRO 031113 G29

OBRA: AMPLIACION DE LINEA Y RED DE INSTRIBUCION PARA LA ALIMENTACION ELECTRICA DEL POBLADD CUESTA

ARRIBA

CATALOGO DE CONCEPTOS

Deseripcldn

Unidad

Cantidad

Imporie Acumulade

"~ 50.00)

PRECHD UNITARID

TOTAL

1.01

10

1.0

1.04

1.05

1.08
107

1.08

1.08

1.10

AMPLIACION DE LINEA Y RED DE 0I5 TRIBUGION FARA LA
ALIMENTACION ELECTRICA DEL POBLADO CUESTA
ARFUBA
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eersthucsiin ratbbcones péreas en meda y Dad st

mrm*m1mumwmm
conamones a s Anens sooundanas costenies i Mol de coreckves a

Smible y iodos los Bevajes  y  madadisles  necesarios para su
MIuiwmm'hnWrﬂmdnuh
rormas do dalibucidn eonsineeditn insalacionss néneas en madia y hag
[t

Buminsin & nstalacdn de malriains de ssiamas o GETES &N posies de
condreln {nchyendo; materaies y PEeTRES NOCEARNON DR BU Busn
furciormmianio)

Sumiristen @ inglalicain ¢f cable de Muminio ACSR 18, {1F-2H] inckeya
akaral, masd de cbra, hermmisnta v equipo

Euminisfes & inslalacidn do cable miliple de aleminia Pl el
rmsnial, maro de obra, henmmisni y eguigps,

Suministno @ instalacitn de ek phra & anmada Yy wasldo do
SIFUCHES g0 Minrabr pave Enees de ‘Tensidn ZFaH om posls sxalris
do cofecfitho o madets. Inchaye iodos los feeies y matenioles nocesancs
Pt U bcionamionio, segin de proyects ¥ de aousedo @ las
mrrrra che wdriouciin insindacione. sdrees &n madia v baja

Sarrinisire o irsiolacidn de malorioles pam o oeade Y vestido de
estruciura de poso pam lineas de bajs ensdn 3F-3H on posle cdslenss
o concredn Yo Msders iy s [ae hivmajes ¥ maleviales necesarnios
parn U funcCionamionta, sagun (ane do proyechs y de acuwerdo o las
ROIMES g Marbucidn consticckn inslalaciones sdreas en madin § DE

Sumnisire @ Instalacitn de retenida FESA con anda, incluye; catse AG
M8, mle préformeds 56, guandscabo (1, permo ancla P4, plecn
IFC, mncla chnica de concrefo CJ, malerial, mano de obim § hemsmiei
[To): N ————ry

Suminisiro & irsialacin g8 relenida ADA con ancla, induye catie AG
S, mm&nmm G1, pamno arcls 1PA, placa
2PL, ancla ofnica de concrelo 3, aislador 4R, matedial, mano de obva ¥
hiramiant (ra ncuye eoracita),

GasTinising @ natalcitn do posis de concrelo de B omis {no inclae
tesivieside], ncluys pothe da concreio, nelieno iy compacieds da madeial
[naia de capa hasta cubiir al 100%, segln plans de proyeess i 46 Buosnda
::mhmwmmmmmr

spooon crcular de B0 m da dikmeto y una profundidd de
nimal, inclopn el de malohial, Fermmienta y equipo,

pEa

i

1200

10,00

2.00

1200

555,00
40,00

16.00

200

1.00

14,00

S1LA65.44

$21,502,12

520,018.42

4312 80

20676

312247

52.9TLTE

£6, 355,24

Lt e

S10,647.57

£2.004.08

a1

$208,380.50

SA430004. 24

=51 8T380

g

2

-
- '

554,056.10
57025840

005412

B5,845.52
§5.359.24
10277784

2120514

SB4.121.50



CONSTRUCTORA ROCARI SA DE CV

Prolongacion Blvd. Luis Donaldo Colosio S/N, Caimanero Guasave,
Sinaloa. CP 81101 Tel. 8729766

RFC: CRO 031113 G28

OBRA: AMPLIACION DE LINEA ¥ RED DE DISTRIBUCION PARA LA ALIMENTACION ELECTRICA DEL POBLADO CUESTA

ARRIBA
CATALOGO DE CONCEPTOS
Imparte Acumedindo Sa04.407.14)
Clave Descripeian Unilasd Canticlad
FRECIO UNITARID TOTAL
144 Mump;ﬂmm:mwwﬂnﬁimdmi
h dssmoninje de lodos y una sismanios constiluidon en la 1,
i . ogechog e pza oo 5506524 55,565 24
Fago ames CFE por corcoplos dn Bxanza (por entroncar Enea nueva oo
1.15 ;EWWMHL-HMJIM . “MHM* 1.80
; PO &N CHD 58 PEGRATIL, £24.035.20 03520
:ﬂﬁhmmﬁumhtm.mm vt o . e
L i-pe ﬂm £n campo y elaborenion do plesa. an
1.18 o s sle-rebigloniy v s o e prieerpig 7 ST 51264945 $12,648.45
indeTrEzaciin a lemems)
IMPORTE DE ELECTRIFICACION 5045.057.03
z TRANSFORMADORES
Surninisiro & insialacidn de ansformador monalisics &6 25 HVA 1F
ZM TA.200-P820 W | 320-127 ¥ con proioooko y NOPE aece, Incleye: material,  pra 1.00 24521075 LB 2075
haraminnia y mand de chra ool PR SU Sormcia sjecucidn.
MW%WM“ 7.5 KA 1-F
202 mm' bawarieeta y manc e dhen necesaros paea s cereim P8 200 $38.31242 $116/624.04
IMPORTE DE TRANSFORMADORES Si01,214.79
IMPORTE DE AMPLIACION DE LINEA ¥ RED DE MMETRISBUCION PARA LA ALIMENTACION ELECTRICA DEL POSLADO $1.008,781.82
IMPORTE TOTAL DEL PRESUPLIESTD £1,008,791.82
IVALIEE) $161,406.59
IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTD CON IVA 51,470,108.51
{* LN MILLON SETENTA MIL CIENTD NOVENTA ¥ OCHO PESDS 511100 MXH *} ;

Gl

N
U



CONSTRUCTORA ROCAR! SA DE CV

Prolongacion Blvd. Luis Donaldo Colosio S/IN, Caimanero Guasava,

Sinaloa. CP 81101 Tel. 8729766

RFC: CRO 031113 G239

OERA: AMPLIACION DE LINEA Y RED DE INSTRIBUCION PARA LA ALIMENTACION ELECTRICA DEL POBLADO LAS
AMERICAS SECTOR LAS PALMAS

CATALOGO DE CONCEPTOS

LUmidad

Cantidad

Emporia Acurulado

PRECI) LINITARIO

101

1.02

1.03

1.04

1.05

1.06
1.07

1.04

1.04

1.0

112

1.13

Suminising @ inatilacion de matimales de sistemas de SETES & pONIES da
'Eﬂl'i:l'lh [incluyende: maleralss y herajes recesarios pam s busn
Tuneianimmeris)

Suministro o insinlaciin de pelenids Hﬂ.ﬁmmm-.mm

15, memale prolomado 518, guaidacibo G4, pamo 1R, placa

FC, anda conica de conciets G, nitlador 45, mabenial, mang e obe
Ferramisnia {no inchans Exsiencing.

Suministo o insmincin de refesidn ROA con ancle, inchoye; cable AG

5B, munain prefeemads 5A8, gusdasabo G4, pemo onda P4, ploca

PG, mncin cénich de concreto C3, aislador 45, maleral, mang de obia §
P emiTEES ed inchusn axcavaciin).

do seccicn Cicull’ de &9 om do diimetro y uno profioncidd dio

en lemens neemal, inchipe: retiro de matenal, harmmienta v equips

g poste O contiwlo Wi madera indinar & desmmats v

da ¥ cada uno do dos olemenies cofditddos en o

&l coma ¢ niflena de cepa.

3.00

1.00

1.00

3.00

132.00

1.00

1.00

g

106544

522250 63

S350 0

520,018.42

4,352 B0

S09.02
208,76

5312247

S2.872.7d

SRNETT

7126

£2.804.05

£5,865.24

51158632

S68,751.50

2281470

£20,M842

S12,005.40

512070054
£15.507.00

$12.488.68

5207218

S0.146.77

£22.02378

222433040

5,085 4



CONSTRUCTORA ROCARI SA DE CV

Prolongacion Bivd. Luis Donaldo Colosio S/N, Caimanero Guasave,
Slnaloa. CP 81101 Tel. 8729766

RFC: CRO 031113 G29

OBRA: AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION PARA LA ALIMENTACION ELECTRICA DEL POBLADO LAS

AMERICAS SECTOR LAS PALMAS
CATALOGO DE CONCEPTOS
Impane Acsnulada 123675700
Clava Doscripcitn Unidad Canthdad
PRECIO UNITARIO TOTAL
Fagt ame CFE por concepios os lbranza [por SnUDncar Gnea fresed eon
- mwwﬁmﬁmr?ﬂwﬂwmn
i ncluye trimites do senvidumbie 0o FOSD 6N S50 &8 iGuErine, 1.00 5934,
w:;mmﬁmhm-mmm.mi b s ki o
iy,
Ln-rirnuwv?m #h camps ¢ elobomctn de plande an
1.15 ouibiesLrcksilureirsmghinct cpbbide e i e T ST $14,743.60 $14,743.69
PElETRERC B APCo08)
IMPORTE DE ELECTRIFICACION 5376,835.09
2 TRANSFORMADORES
i mﬂ?ﬂiiﬂﬂfﬁrﬂmmmﬂw&hF 1=F {\J
: 500, 18080220 con profeodds ¥ el Bnce. Incluye: material 1 . ;
- AL o filici ; pza 00 §51,706.75 £51,706.75
IMPORTE DE TRANSFORMADORES 551,706.75
IMPORTE DE AMPLIACION DE LINEA ¥ RED DE DISTRIBUCION PARA LA ALIMENTACION ELECTRICA DEL POBLADO E£328,541.84
MPORTE TOTAL DEL PRESUPLUESTO $328,541.84
IVl 1e) $52, 560,80
IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO CON IVA $381,108.

OCHENTA ¥ UM MIL CIENTO OCHO PESOS 531100 BXH *)

ON



