CONTRATO No. FISMDF-R33/2022 AD-MGUO2S PLU,

CONTRATO DE OBRA PUBLICA BASADO EN PRECIOS UNITARIOS Y POR
TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE
GUASAVE, SINALOA, REPRESENTADO POR LOS C.C. MARTIN DE JESUS
AHUMADA QUINTERO, ADAN CAMACHO GAMEZ, MARCO ANTONIO BAEZ
ROCHIN, ESAU LOPEZ BOJORQUEZ, ENRIQUE ALONSO COVARRUBIAS
HERMANDEZ Y MIGUEL JORGE WONG ORTEGA, EN SU CARACTER DE
PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, TESORERO
MUNICIPAL, DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,
DIRECTOR GENERAL DEL BIENESTAR Y DIRECTOR DE PLANEACION (A
URBANA, RESPECTIVAMENTE, A CUYA PARTE EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA “EL MUNICIPIO” Y POR LA OTRA PARTE EL C. CARLOS U
MANUEL ESCARREGA BON QUE OCURRE COMO REPRESENTANTE DE LA 5{. :
EMPRESA "ELECTRICA CAMAJOAL SA DE CV", QUE EN ADELANTE SE LE
LLAMARA “EL CONTRATISTA"; CONFORME A LO ANTERIOR LAS PARTES SE
OBLIGAN DE CONFORMIDAD COM LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS
SIGUIENTES:

DECLARACIONES:
1.- DECLARA “EL MUNICIPIO":

1.1.- Que el Municipio de Guasave es una persona moral, con personalidad juridica y
patrimonio propios de conformidad con el articulo 115 de la Constitucion Politica de I
los Estados Unidos Mexicanos y los articulos 18, 110, 111, 112 y 125 de la
Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, y 29, 3°, 4°, 27 y 29 de
la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; vy que tiene como objetivo
fundamental llevar a cabo todo tipo de programas y proyectos tendientes al desarrollo
economico, politico y social de sus habitantes.

1.2.- Que el Ayuntamiento Constitucional de Guasave tiene facultades suficientes
para suscribir el presente contrato de acuerdo con lo dispuesto por el articulo 15 y 28,
fraccion VIl de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa.

)
1.3.- Que el C. Martin de Jestus Ahumada Quintero, en su caracter de Presidente X
Municipal, cuenta con las facultades necesarias para suscribir este tipo de actos
juridicos, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 111 de la Constitucion
Politica del Estado Libre y Soberano de Sinaloa v 37 y 50 de la Ley de Gobierno
Municipal del Estado de Sinaloa.

untamiento de Guasave debe firmar el presente contrato, segun el numeral 52,

fr c-;:ic':-y"u"l de la multicitada Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaiua/.\
YNy
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1.5.- Que cuenta con la disponibilidad presupuestal correspondiente por lo que cuenta
con los fondos suficientes para efectuar las ercgaciones que se generen por la
ejecucion del servicio, objeto de este contrato.

1.6.- Que para efectos del presente contrato sefiala come su domicilio el ubicado en
Avenida Adolfo Lopez Mateos S/N, Colonia del Bosque, C.P. 81040, en la Ciudad de
Guasave, Estado de Sinaloa.

1.7.- Que de acuerdo a los articulos, 29 Fraccion VI de la Ley de Gobierno Municipal
del Estado de Sinaloa y 102 Fracciones |ll, IV y VIl del Reglamento Interior de la G
Administracién Publica Municipal, tiene las facultades suficientes para suscribir el
presente contrato, asi mismo para hacer obra publica en el Municipio de Guasave. L

1.8.- Que para la realizacién de Obras Publicas, ha considerado procedente vy
necesaria la ejecucion correspondiente a la obra:

No. de

OBRA DESCRIPCION MONTO

13 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE | 37263742
GUAYPARIME, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA, :

7 CONSTRUCCION DE SUBESTACION CON REHABILITACION | $337 229.80
ELECTRICA GENERAL EN JARDIN DE NINOS FEDERALIZADO :
UBICADD EN LA COL PETATLAN, MUNICIPIO DE GUASAVE,

ESTADO DE SINALOA,
SUB TOTAL 5709 .867.22

VA $113,578.76

TOTAL 5823 445 98

1.9.- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el
Municipio de Guasave, Sinaloa, autorizdé mediante acta de Sesion de Cabildo nimero
14 de Fecha 29 de Abril de 2022 (Obra No. 13) y Acta de Sesion de Cabildo nimero
17 de fecha 20 de Junio del afio en curso (Obra No. 7) respectivamente, los recursos
del Programa *FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL ¥ DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL‘*.{'\E‘\'
PROVENIENTES DEL RAMO 33, inversion correspondiente a la obra objeto de este
contrato, para ser aplicado de acuerdo al esquema de inversion elaborado con tal

efecto.

1.10.- Que una vez cumplidos los requisitos fijados para la disposicion de estos

recursos, se procedio a la adjudicacion de la obra por el procedimiento de

Adjudicacion Directa enbase al Articulo 62 Primero y Cuarto Parrafo de la Ley

de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de

\inalua llevandose a cabo en las oficinas de la Direccion General de Obras
a

Servicies Publicos del amiento de Guasave, Sinaloa,
;{ilcamﬁn el dia 01 del aptiembre del 2022.
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1.11.- Que |a adjudicacion y celebracion del presente contrato se sujeia alas
naormas establecidas en la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionadas con
las Mismas del Estado de Sinaloa y demas disposiciones aplicables que norman
sobre la materia.

2.- DECLARA "EL CONTRATISTA™:

2.1.- Que tiene capacidad juridica y reune las condiciones técnicas y el equipamiento {/“'.
necesario para contratar y obligarse para la ejecucion de las obras objeto de este [
contrato y que dispone de la organizacion y elementos necesarios para ello. Que en‘\\--
la ciudad de Guasave, Sinaloa, el dia 07 de Octubre del afio 2016 ante el Notario ‘\
Publico No. 138 en el Estado, Lic. RICARDO AGUILASOCHO RUBIO se -
PROTOCOLIZO la Escritura Publica Nro. (4,926), VOLUMEN X|, mediante la cual se
consignd la constitucion de la PERSONA MORAL denominada “ELECTRICA
CAMAJOAL, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE".

2.2 - Que se encuentra debidamente inscrito en la Secretaria de Hacienda y Crédito
Publico con R.F.C. No. ECA981229J54 y que mantiene vigente su registro patronal
No. E52-16950-10-8 del Instituto Mexicano del Seguro Social & INFONAVIT y demas
relativos al giro de su empresa,

2.3.- Que en la ciudad de Guasave, Sinaloa, el dia 19 de Junio del ano 2015 ante el
Notario Publico No. 171 en el Estado, Lic. JOSE CLISERIO ARANA MURILLO se
PROTOCOLIZO la Escritura Publica Nro. (21,986), VOLUMEN LIl, mediante la cual
nombra como ADMINISTRADOR UNICO al C. CARLOS MANUEL ESCARREGA
BON.

2.4.-Que conoce plenamente el contenido de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionadas con las Mismas del Estado de Sinaloa, normas de construccion
vigentes y todos los documentos técnicos relacionados con la ejecucién de las obras
materia de este contrato, incluyendo el proyecto, programa y presupuesto, que son
anexos y forman parte integrante de este contrato. oh

2.5.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de ejecucién de las obras que aqui
se encomiendan, a fin de considerar amplia y detalladamente todos los factores que
intervienen en la realizacion de las mismas.

2.6.- Que cuenta con todos los elementos suficientes para cumplir con las
obligaciones gque se deriven de este contrato y de las relaciones con los trabajadores
que ocupe en el desarrollo de las citadas obras.

2,7 - Que sefiala como domicilio para fines de este contrato sus oficinas ubicadas en:
CALLE BLAS VALENZUELA NUMERO 279, COLONIA CENTRO, GUAS
SIN GA]'

1.

1'\_’

s
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2.8.- Que bajo protesta de decir verdad manifiesta que no desempena empleo, cargo
o comision dentro del servicio publico.

Atento a lo anterior, las partes otorgan las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA: REVISION DEL PROYECTO: "LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS" manifiesta que “EL CONTRATISTA" tendra 10 (diez) dias
habiles a partir de la firma del contrato, para coordinarse con la Unidad de Supervision

de Obra de "LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS” paras,
realizar el proyecto que tiene de la obra a construir, para analizar los posibles Ry
conceptos y/o cantidades adicionales que pueda tener la cbra. Toda vez, gue de no
revisar el proyecto de la obra y que surjan conceptos y/o cantidades adicionales en la
misma, sera responsabilidad de "EL CONTRATISTA",

SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO" encomienda a “EL
CONTRATISTA" v este se obliga a realizar en el lugar designado al efecto y que
declara conocer perfectamente las obras a ejecutarse hasta su total terminacion, que
a continuacion se describen: se realizaran trabajos de:

No. de

OBRA DESCRIPCION MONTO

13 AMPLIACION DE RED ELEGTRICA EN LA LOCALIDAD DE | $372.637.42
GUAYPARIME, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA,

7 CONSTRUCCION DE SUBESTACION CON REMABILITACION [ $337.229.80
ELECTRICA GENERAL EN JARDIN DE NIROS FEDERALIZADO

UBICADO EN LA COL PETATLAN, MUNICIPIO DE GUASAVE,

ESTADO DE SINALOA.
SUB TOTAL | $709,B867.22
IVA | 3$113,578.76
TOTAL | $82344598
Se anexa presupuesto que forma parte integrante del contrato. (%
L |

“EL MUNICIPIO" podra en todo tiempo suprimir, suspender o modificar parcial o
totalmente cualquier volumen o innecesario, sin que "EL CONTRATISTA" tenga
derecho a reclamacion o indemnizacion alguna.

TERCERA: INICIO Y TERMINACION DE LAS OBRAS.- “EL CONTRATISTA" se
obliga a iniciar los trabajos contratados dentro de un plazo maximo de 5 (CINCO) dias,
gue se computaran desde la fecha de la firma del contrato. Una vez iniciadas las
obras "EL CONTRATISTA" las continuara sin interrupcion, ajustandose en el avance
obra al programa que sea formulado por "EL CONTRATISTA" y aprobado por “EL
ICIPIO" y la Direccion de Planeacion Urbana. "EL CONTRATISTA" se obliga a

':ﬂjﬁtregar la obra terminada a entera satisfaccion de "B UN}EIF%\
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CONTRATO No. FISMDF-R33/2022 AD-MGUO28 PU.

CUARTA: PLAZO DE EJECUCION.- "EL CONTRATISTA" se obligara a ejecutar los
trabajos objeto de este contrato a partir del dia 05 de septiembre del 2022, debiendo
finalizarlos a mas tardar el dia 07 de Noviembre del 2022, de conformidad con el
programa de obra que forma parte integral del presente contrato.

QUINTA: RECEPCION DE LAS OBRAS.- ‘EL CONTRATISTA" comunicard de
inmediato y por escrito a "EL MUNICIPIO” la terminacion de la obra encomendada v

esla, dentro de los quince dias habiles siguientes ¢ en el plazo pactado, verificara la
debida terminacién conforme a las condiciones establecidas en el contrato, y asi
mismo, la Contratista debera entregar a la Contratante cartas de no adeudo suscritas {/\
por los proveedores de bienes y servicios contratados para la ejecucion de la obra.

Si se determina su procedencia se hara la constancia de recepcion fisica de la uhra.\\};s’
dentro de los siete dias habiles siguientes a |la fecha en que se haya verificado su \S‘L\ :
terminacion. Al concluir dicho plazo, sin que la institucion correspondiente haya h
recibido o rechazado por escrito los trabajos, estos se tendran por recibidos.

"EL MUNICIPIO® Conforme lo establece el Articulo 86 parrafo tercero de la ley de
obras publicas y servicios relacionados con las mismas comunicara al Organo de
Control Municipal, la terminacién de los trabajos e informara la fecha sefialada para
su recepcion a fin de que asi lo estime conveniente, nombren un representante que
asista al acto.

En la Fecha sefalada, "EL MUNICIPIO" bajo su responsabilidad recibira los trabajo
y levantara el Acta correspondiente.

SEXTA: PENA CONVENCIONAL.- Sin perjuicio del cumplimiento del contrato y por
atraso en la entrega de las obras, que no haya sido justificada con el otorgamiento de
prorroga, o en la presentacion del aviso inmediato a que se refiere la clausula anterior,
"EL CONTRATISTA" se obliga a pagar a "EL MUNICIPIO" una pena convencional por
cada dia demora que transcurra desde la fecha fijada para terminacién de los trabajos '35::'
hasta su entrega total a entera satisfaccion de la Direccion de Planeacion Urbana o

en su caso, hasta que hayan sido satisfechas las reclamaciones de ambos, siendo el
monto de dicha pena por el diez al millar diario sobre el monto maximo contratado.

Esta pena sera aplicable a partir de la fecha en que se debio concluir el total de la
obra, segun el calendario aprobado por “EL MUNICIPIO",

Independientemente de la pena convenida en el parrafo anterior, si la realizacién de
la obra se atrasa dentro de la epoca del calendario previsto para su realizacion, "EL
CONTRATISTA" paga el 1% (Uno por ciento) sobre el importe de la obra programada,
fisica y financiera no ejecutada en su lapso en los términos del referido calendario.

CONTRATISTA" solo podra ser liberado del pago de esta pena y multa, cuando
estre satisfactoriamenteNa existencia de causas de fuerza-mays que justifig len

C AMPLIACKS DE RED RLECTRICA BN LA LOY
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CONTRATO No. FISMDF-R33/2022 AD-MGUUZS PLU.

SEPTIMA: EQUIPOS Y MATERIALES.- “EL CONTRATISTA" aportara por su cuenta
la magquinaria y herramientas que se requieran para la ejecucion de los trabajos
encomendados, asi como los materiales necesarios para ello, los que se ajustaran a
la calidad y resistencia que se fijan en las especificaciones.

Sera "EL CONTRATISTA" un corresponsable de su calidad, almacenaje, uso, manegjo

y cualquier otra maniobra que se requiera durante la ejecucion de los trabajos, sin

tener derecho por ello a remuneracion adicional alguna. "EL MUNICIPIO”, solicitara

gue se efectué con cargo "EL CONTRATISTA", las pruebas de maleriales para [:f\
comprobar su calidad. rv

OCTAVA: PERSONAL.- "EL CONTRATISTA" aportara a su exclusivo cargo el ”
personal competente y debidamente calificado que se requiera para la ejecucién de A
las obras, con el cual haya celebrado los contratos a que se refiera la Ley Federal del
Trabajo, lo que se obliga a demostrar a "EL MUNICIPIO® en el momento que se le
requlera.

Seran bajo la absoluta responsabilidad de "EL CONTRATISTA" las obligaciones que
se deriven de |las relaciones laborales, de las infracciones que su personal cometa a
las Leyes y Reglamentos y de las responsabilidades Fiscales, de Seguro Socia
Infonavit y cualguier otra que sea precisada por autoridad competente.

En consecuencia, “EL MUNICIPIO", estara siempre ajenos a dichas relaciones
responsabilidades y en ningun caso podra ser considerado como patron, por lo qu
“EL CONTRATISTA" se obliga a resarcirlo de cualquier desembolso que tuviesen qu
hacer porque se les atribuyere alguna responsabilidad respecto a esas relaciones d
trabajo, incluyéndose gastos de juicio, honorarios de abogados, efc.

NOVENA: REPRESENTANTE DE EL “"CONTRATISTA".- "EL CONTRATISTA"
establecera, enviando oficio de designacion a “LA DIRECCION GENERAL DE
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS® antes de |a iniciacion de los trabajos, en el sitio -
de realizacion de los mismos, un representante permanente con cedula profesional =
de la Direccion General de Profesiones de Arquitectos, Ingeniero o similar, quien
actuara como superintendente de construccion, el cual debera tener poder amplio y
suficiente para decir todo lo relacionado al cumplimiento de este contrato; dicho
superintendente, debera tener a disposicion de “LA DIRECCION GENERAL DE
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS" en el lugar de la obra y bajo su responsabilidad,
los proyectos, planos, especificaciones y bitacoras para que "LA DIRECCION
GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS" pueda verificar el avance fisico, la
calidad, especificaciones y calendarizacion de la obra contratada; para cualquier
cambio en la designacion del Superintendente, "EL CONTRATISTA" contara con un

azo de guince dias para hacer del conocimiento de “LA DIRECCION GENERAL DE
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS" del cambio en cuestion. “LA DIRECCION
GEN{ERP;L/)E OBRASAY SERWCIOS PUBLICOS. rgserva el derecho u

y ] -

13« ANSPLAACION DE RED ELECTRIC
T: COHSTRUCCION DE SURESTACION CON REHADILIT, Nt
WURICH0

8 EN JARDN DE SIF0S FEDERALZABY
bo of soasoa. Piging 6 de |6




CONTRATO No. FISMDF-R33/2022 AD-MGUD28 PU.

aceptacion o en su caso, la solicitud de sustitucion, el cual podra ejercer en cualguier
tiempo.

DECIMA: RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA".- “EL CONTRATISTA"
sera el unico responsable de la ejecucion de las obras. Cuando éstas se hayan
realizado sin ajustarse a lo estipulado en este contrato, su documentacion técnica o a
las ordenes escritas por la entidad a cargo de "EL MUNICIPIO", “EL CONTRATISTA"
gueda obligado a su reparacion o reposicion inmediata por su exclusiva cuenia y sin
derecho a remuneracion adicional alguna por este motivo.

"EL CONTRATISTA" debera sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de

las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad y preservacion 0\\
del medio ambiente, uso de via publica o de cualquier otra naturaleza que U
corresponda al tipo de la obra encomendada. .ﬁl\“ ,
"‘EL CONTRATISTA" sera responsable por los dafios en perjuicios que cause a "EL B
MUNICIPIO" o a terceras personas, con motivo de la ejecucion de las obras, por no
ajustarse a lo estipulado en el contrato y su documentacion técnica, a las instrucciones

de "EL MUNICIPIO" o por violacidén a las Leyes y Reglamentos aplicables. Los
riesgos y la conservacion de las obras, hasta el momento de su entrega seran a cargo

de "EL CONTRATISTA".

Cuando aparecieren defectos o vicios en la obra dentro del afo siguiente a la fech
de entrega y recepcion, “EL MUNICIPIO" ordenara su reparacién o reposicid
inmediata, la que se hara por cuenta de "EL CONTRATISTA" sin que tenga derech
a retribucion por ello.

DECIMA PRIMERA: DIRECCION TECNICA.- Las partes reconocen expresamente
que la Direccién Técnica de |la obra designada por "EL MUNICIPIO" sera a cargo de
la Direccion de Planeacion Urbana del Municipio de Guasave, Sinaloa a través de los
representantes que para el efecto designe, tendra el derecho de supervisar todo en
tiempo y lugar de los trabajos, objeto del presente contrato y dara a “EL o
CONTRATISTA" por escrito las instrucciones que considere pertinentes, relacionadas
con su ejecucion a fin de que se ajuste al proyecto y a las modificaciones del mismo
gque ordene “EL MUNICIPIO".
La Direccion Técnica de la obra tendra las facultades que corresponden a esa funcion
especialmente por lo que se refieren a: a) Cuidar que "EL CONTRATISTA" gjecute
las obras de acuerdo con los planos, proyectos, especificaciones y programas de
ejecucion de obras que hayan sido aprobadas al efecto y se anexan a este contrato,
como parte integrante del mismo, b) autorizar cambic o modificacién a la
documentacion técnica antes citada previa consulta a "EL MUNICIPIO", ¢) Rechazar
materiales de calidad o resistencia que no se ajusten a lo especificado d) Vetar la
designacion de personal incompetente o negligente, &) Recomendar a “EL
UNICIPIO” la sustitucion del residente en las obras en el caso antes indicado, f) Fijar
la i pruel:ras de malenales que, se requieran, g] Oponerse a que se 5|gan
pr - :
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Técnica exige, h) Dictar las érdenes y aceptar las medidas necesarias para que las
obras se realicen conforme a este contrato y sus anexos técnicos.

Cualquier trabajo efectuado por "EL CONTRATISTA" en forma indebida por no
haberse sujetado a las instrucciones de la Direccion Técnica, dara derecho a "EL
MUNICIPIQ" para negarse a recibirio y debera ser ejecutado de nuevo por cuenta de
"EL CONTRATISTA" sin que este tenga derecho a reclamacion o indemnizacion
alguna por este concepto.

DECIMA SEGUNDA: PROHIBICIONES.- “EL CONTRATISTA" no podra ceder total

o parcialmente los derechos y obligaciones que le correspondan conforme a este
contrato ni subcontratar las obras encomendadas salvo aquellos casos en que, por
razones especiales asi lo autorice "EL MUNICIPIO” en forma expresa y por escrito, y [J
previo acuerdo con “"EL MUNICIPIO™, al respecto. En casos, de sesion o
subcontratacion se ajustara a las bases que fije "EL MUNICIPIO".

DECIMA TERCERA: PRECIOS UNITARIOS.- La obra ejecutada conforme a este
contrato sera pagada basandose en los precios unitarios asentados en presupuesto
base de este contrato y que forma parte del mismo. Dichos precios unitarios incluyen
la remuneracion o pago total que deben cubrirse a "EL CONTRATISTA" por todos los
gastos directos o indirectos que originen las obras y la utilidad y el costo de la
obligaciones estipuladas en este contrato a cargo de "EL CONTRATISTA". Esto
precios seran fijos hasta |la terminacién de la obra y sera el punto de partida para fij
los porcentajes de escalamiento en precios en caso de presentarse.

Cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios unitarios de
contrato, sufran vanaciones originadas por incrementos en los precios de materiales,
salarios, equipos vy demas factores gque integran dichos costos, "EL CONTRATISTA"
podra solicitar por escrito a “EL MUNICIPIO", los ajustes a los precios unitarios, para
cuyo efecto "EL CONTRATISTA" debera acompanar la documentacion comprobatoria
necesaria dentro de un plazo no mayor a 20 dias habiles siguientes a la fecha de que” AP
se presentaron dichos incrementos.

Sobre la base de la solicitud gue presenta "EL CONTRATISTA", "EL MUNICIPIO"
procedera dentro de los 20 dias habiles de la fecha de su presentacion, a la revision
de esta solicitud, la cual unicamente sera considerada conforme al programa
estipulado en el contrato y emitiran la resolucion correspondiente:

Si durante la vigencia de este contrato ocurren circunstancias de orden economico no
previstas en el mismo, pero que de hecho y sin dolo, culpa, negligencia o ineptitud de
cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccion de un 5% (cinco por
\entn} o mas de los costos, éstos podran ser revisados en previa consulta *EL

UNICIPIO" conjuntamente con “EL CONTRATISTA" emmré la resolucion
ﬁﬁ{dﬁ’ | aumento o reguccion correspondiente.
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DECIMA CUARTA: IMPORTE.- Como contraprestacion por concepto de la ejecucion
de las obras materia de este contrato, "EL CONTRATISTA" recibira las sumas que
resulten de la aplicacion de los precios unitarios aprobados a los conceptos de obra
totalmente ejecutados sin que pueda excederse de un maximo fijado en lasuma
un total de:

$709,867.22 SON: (SETECIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y
SIETE PESOS 22/100 M. N.), mas el 16% del Impuesto al Valor Agregado que
importa la cantidad de $113,578.76 SON: (CIENTO TRECE MIL QUINIENTOS
SETENTA Y OCHO PESOS 76/100 M.N.), da un GRAN TOTAL de: $823,445.98
SON: (OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO
PESOS 98/100 M.N.).

Las partes no sobrepasaran el importe maximo, contempiade en la estructura U\
financiera del programa salvo que exista convenio adicional celebrado al efecto por

las partes. Cualquier trabajo ejecutado en exceso indicado y sin que haya sido <.J
celebrado convenio al respecto, se considerara como obra ejecutada por cuenta y \{x
riesgo de "EL CONTRATISTA". Para cualquier transferencia de partidas, "EL .
CONTRATISTA" debera solicitarla oportunamente a "EL MUNICIPIO",

Asimismo, en forma adicional, le sera cubierto a "EL CONTRATISTA" el impuesto al
valor agregado, que sera repercutido conforme a las disposiciones en la materia,
mismo gravamen que constara en forma expresa y por separado en los documentos
referentes al pago de la obra ejecutada.

DECIMA QUINTA: PAGO.- E|l pago de la obra ejecutada sera efectuado por “EL
MUNICIPIO", en forma directa, con recursos del Programa “FONDO DE
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL", PROVENIENTES DEL

RAMO 33, de acuerdo al esquema financiero elaborado para tal efecto.

DECIMA SEXTA: FORMA Y LUGAR DE PAGO.- Las parites convienen gue los [‘:{-u_
trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulacion de
estimaciones, que abarcaran periodos mensuales como maximo las cuales seran
presentadas por "EL CONTRATISTA" a la residencia de supervision, acompanadas
de la documentacion soporte correspondiente (Resumen de estimacion, resumen
Gral. De estimacion, estado de cuenta, estimacion, generadores, croguis, evidencia
fotografica.), carta de opinion de cumplimiento en materia de seguridad social y
opinion de cumplimiento de obligaciones fiscales (carta no adeudo Art, 32D IMSS Y
SAT), dentro de los (6) seis dias naturales siguientes a la fecha de corte para la
elaboracion de las mismas, cuando las estimaciones no sean presentadas en el
termino antes sefalado, se incorporaran en la siguiente estimacion para que la
Direccién de Planeacion Urbana inicie el tramite de pago.

L residerﬁ:ia de supexvision dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes, debera
rey ry en su caso au = = L ;
X
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a traves de la Tesoreria Municipal, elaborando los contra-recibos correspondientes
contra la entrega de la estimacion para que le sea cubierta por dicha dependencia.
En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, |as partes tendran 2
(dos) dias habiles a pariir del plazo sefialado para la revision, con el objeto de conciliar
dichas diferencias, y en su caso, autorizar la estimaciéon correspondiente. De no ser
posible conciliar todas las diferencias, las pendientes deberan resolverse e incluirse
en la siguiente estimacidn.

En el caso de que la Tesoreria Municipal realice algun pago en exceso, "EL
CONTRATISTA" debera reintegrar estas cantidades, mas los intereses
correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de
Ingresos de la Federacidn en los casos de prérroga para el pago de crédito fiscal. Los
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran por (‘J
dias calendario desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se paongan
efectivamente las cantidades a disposicion de Tesoreria Municipal. Ni las ™"
estimaciones, ni la liguidacion, aunque hayan sido pagadas, se consideraran como
aceptacion de los trabajos, pues la Direccion de Obras Publicas se reserva
expresamente el derecho a reclamar por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por
pagos efectuados en exceso.

DECIMA SEPTIMA: ANTICIPO.- Una vez formalizado debidamente el contrato, los
trabajos podran iniciarse antes de la entrega de los anticipos, previo aviso por parte
de “EL CONTRATISTA".

Para el inicio de los trabajos, “LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS" a través de |la Tesoreria, y con fundamento en lo dispuesto en el art. 71
penultimo parrafo de la Ley de Obras Pulblicas y los Servicios Relacionados con las
mismas Estado de Sinaloa se otorgara un anticipo por el 50% (Cincuenta por ciento)
del monto del presente contrato, obligandose "EL CONTRATISTA" a utilizarlo en la
siguiente forma:

a) 15% (Quince por ciento) para la utilizacion de mano de obra en el inicio de Ins(}-\:—\,
trabajos. .
=3} 35% (Treinta y Cinco por ciento) en la adquisicion de materiales, equipo e
instalacion que se requiera para realizar los trabajos.

Cuya suma de montos sera de:

No. de

OBRA| DESCRIPCION MONTO
13 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE GUAYPARIME, | $218.129.70

MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

7 CONSTRUCCION DE SUBESTACION CON REHABILITACION ELECTRICA | $195 593.28

GEMNERAL EN JARDIN DE NINOS FEDERALIZADO UBICADD EN LA COL.

PETATLAN, MUNICIPIQ DE GUASAVE, ESTADD DE SINALOA

\ TOTAL | $411,722.9
INCLUYENDO EL IMPUESTO AL YALOR AGREGADO (I.\LA):
ot N,

T. E-EIHI'I'H:I.IEGH}H O SUBESTACKM CON REHABRITACKD
BTN DE GRS
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El anticipe se amortiza proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones
por trabajos ejecutados y faltantes en la dltima estimacion. "EL CONTRATISTA"
dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha de celebracion del
contrato, debera presentar la garantia del anticipo, con el objeto de que la
"DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS" a través de la
Tesoreria, ponga a disposicion de "EL CONTRATISTA" dentro de los 15 (quince) dias
naturales siguientes a la presentacién de la garantia de los trabajos, el importe del
anticipo de la presente clausula, de conformidad con lo establecido en la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, el atraso
en la entrega del anticipo sera motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el
programa de ejecucion pactado y formalizar mediante convenio la nueva fecha de
iniciacion de los trabajos, si “EL CONTRATISTA" no entrega la garantia del anticipo
dentro del plazo estipulado, no procedera el diferimiento de la fecha de inicio de |
obra.

DECIMA OCTAVA: GARANTIAS.- “"EL CONTRATISTA" debera otorgar fianzas a
favor del Municipio de Guasave y/o Tesoreria Municipal, una de anticipo la cual
debera estar constituida por el 100% del monto del anticipo incluyendo el impuesto al
valor agregado y estara vigente desde su expedicién hasta la total amortizacion o
devolucion parcial o total del anticipo la cual debe ser entregada por el contratista en
un plazo no mayor de diez dias habiles contados a partir de la firma del contrato, per
invariablemente antes del pago del anticipo e inicio de los trabajos para garantiza
debida inversion del mismo (siempre y cuandoe se solicite anticipo). ZZ
Una segunda de cumplimiento, en la cual se debera quedar obligado en la poli

responsabilidad que llegara a surgir en |a obra durante el afo posterior a su recepcion

6

respectiva a responder ademas por los defectos o vicios ocultos y cualguier utrv

La garantia por cumplimiento, calidad y por los defectos o vicios ocultos y
cualquier ofra responsabilidad, garantiza que el contratista lleve a cabo la ejecucion
de los trabajos en tiempo, forma, cantidad y calidad de acuerdo con lo estipulado en

el contrato celebrado y debera de constituirse minimo por el 10% del monto del &. Y

contrato y hasta un maximo correspondiente al monto total del contrato, en ambos
casos incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, debera presentarse dentro de los
guince dias habiles siguientes a la fecha de la firma del contrato.

Cuando la garantia de cumplimiento sea mediante fianza, el contratante debera emitir
oficios de cancelacion de la misma en un plazo no mayor a quince dias contados a
partir de |la formalizacion del acta de entrega recepcion. En caso de ampliacion del
monto o plazo del contrato celebrado por las partes, deberd modificarse la garantia
por cumplimiento, al celebrarse los convenios correspondientes, se debera hacer del
conocimiento a la afianzadora para la modificacion de la fianza respectiva, con el fin
de que se continlie garantizando la obligacion.

n lo referente a la buena calidad y vicios ucultus no obstante, de la rEJ:Ep{;id}n
fnrmal de,lus trabajos, el G ie

U3 - AMPLIKCSIN DE FED ELEC THIC A
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que resulten por vicios ocultos, mala calidad y de cualquier ofra responsabilidad en
que hubiere incurrido, en los términos sefalados en el contrato respectivo.

Para garantizar durante un plazo de doce meses, en el caso de la obra y de los
servicios relacionados con la obra publica, el cumplimiento de las obligaciones a que
se refiere el parrafo anterior, previamente a la recepcion de los trabajos, el Conlratista
podra conservar la de cumplimiento de contrato, ajustada al diez por ciento del monto
total ejercido.

Cuando aparezcan vicios ocultos dentro del plazo cubierto por la garantia, la
dependencia o entidad debera hacerlo del conocimiento de la afianzadora y notificarlo

por escrito al Contratista para que éste atienda la reclamacion dentro de un plazo
maximo de veinte dias habiles. Transcurrido ese término sin que se hayan realizado
manifestacion alguna, la dependencia o entidad procedera a hacer efectiva | 'E__;
garantia. a\
Si la garantia se constituyd mediante aportacion liquida de recursos en un fideicomiso,
transcurrido el plazo anteriormente sefalado sin que hubiese reclamacion de vicios
ocultos, la Contratista podra retirar su aportacion, ademas los rendimientos obtenidos.
Como lo marca el Art. 75 de la Ley de Obras Publicas y los Servicios Relacionados

con las mismas Eslado de Sinaloa.

Una vez cumplidas las obligaciones contractuales y la contratante no tenga nada que
reclamar a la contratista, las dependencias y entidades responsables deberan
autorizar la cancelacion de las garantias respectivas.

1).- La fianza otorgada para garantizar la correcta inversion del anticipo en el objeto por

el que fue contratado o se devuelva total o parcialmente. La garantia por anticipo debe

ser cancelada mediante oficio dirigido a la institucion afianzadora por * LA DIRECCION
GENERAL DE OBRAS ¥ SERVICIOS PUBLICOS *, en un plazo no mayor a quince

dias habiles contados partir de la fecha en que dicho anticipo se encuentra debidamente
amortizado o haya sido devuelto total o parcialmente y se haya llevado a cabo el
finiquito. En el caso de que "EL CONTRATISTA" no haya devuelto el saldo del anticipo <
no amortizado en la fecha sefialada de la dltima estimacion correspondiente, podra O
hacerse efectiva |a fianza.

En el evento de que "EL CONTRATISTA" destine el importe del anticipo a fines distintos
a los estipulados en esta misma clausula, "EL MUNICIPIO” podra optar por exigir de
inmediato a "EL CONTRATISTA" la devolucion del anticipo con sus accesorios o bien,
optar por la rescision administrativa del contrato de conformidad con lo que al efecto se
establece en la clausula vigésima del presente contrato. En este Ultimo caso, "EL
CONTRATISTA" debera reintegrar a “"EL MUNICIPIO" el saldo por amortizar en un plazo
no mayor de 15 (quince) dias habiles contados a partir de la fecha en que le sea
notificada la rescision.

| "EL CONTRATISTA" ng amortiz§ el anticipo en |a fecha convenida por causas que le
sean impufables, pagara a ‘§L MUNICIPIO" gastos financjeres’conforme &-uga tasa gpe

.-I . o
.
th- AMPLIACHON DE RED ELECTRICANEN L& LOCKLIDAD GE OUaYPARIME, RUSICIFID OE| . EZTADE DE Swiald
T CORSTRUCCION DF SUBESTACION COR REMABLITICON EREch o a'GERERAL BN JARCIN DE HiROS EEDERALIZADD UEW ADO EN LA COF' PETATLA]

MUNIZIFG D BAs s _'.{r.-.mni e Pligina 12-de 16



CONTRATO No. FISMDF-R33/2022 AD-MGUO2E PLU.

sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de
recargos para el pago de creditos fiscales, los gastos financieros se computaran por
dias calendario desde que se venza el plazo establecido en la presente clausula, hasta
la fecha en que se ponga la cantidad a disposicion de “EL MUNICIPIO",

La pdliza de fianza que garantice la correcta inversion y exacta amortizacion del anticipo,
debera contener las siguientes declaraciones expresas:

A, CQue sea expedida a favor del Municipio de Guasave y/o Tesoreria Municipal.
B. Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Publicas v
los Servicios Relacionados con las mismas Estado de Sinaloa y demas disposiciones
administrativas en lo que no se ponga a la citada Ley.

C. Que lafianza se otorga en los términos del presente contrato.

D.  Que la fianza garantizara los accesorios en el evento de que el anticipo no sea
amortizado total o parcialmente o sea invertido en fines distintos de los sefalados en el
contrato.

E. Que lafianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prorroga o espera
al deudor para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan
sido solicitadas y autorizadas extemporaneamente o inclusive, cuando dicha prorroga o
espera sea otorgada unilateralmente por "EL MUNICIPIO" y se haya comunicado por
escrito al deudor.
F.  Que para ser cancelada |la fianza, sera requisito indispensable la conformidad
expresa por escrito de "EL MUNICIPIO®, que la producira cuando el importe del anticip
haya sido amortizado o devuelto en su totalidad y se hayan pagado en su caso, lo
accesoros.

G, Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en lo
Articulos 279, 280, 282 y 178 de la Ley de Instituciones de seguros y de Fianzas y
disposiciones conexas en vigor.

Acs

@

2).- Fianza de cumplimiento, calidad y vicios ocultos autorizada por el 10% del importe
maximo de este contrato, que garantice el debido cumplimiento de todas v cada una 0
de las obligaciones a cargo de "EL CONTRATISTA" conforme a este contrato,
especialmente por lo que se refiere a la correcta ejecucion de las obras, calidad de

los materiales empleados en la mismas, pagoe de responsabilidades obrero-
patronales, pago de dafos y perjuicios originados por el incumplimiento del contrato,
responder a los vicios ocultos, y en su caso, pago de la pena convencional pactada.
Esta fianza cuyo texto se ajustara al modelo que proporcione "EL MUNICIPIO®, sera
entregada a “EL MUNICIPIO" dentro de los quince dias habiles siguientes a la fecha

de la firma de este contrato.

La garantia de fianza a que se refiere este contrato sera otorgada con caracter de
irrenunciable para ambas partes, por lo que su cancelacion procedera unica y
exclusivamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

ianza, debera contener las sigui

a poliza en que se expida la sntes declaraciopes

expresas/de las instituciones qu
LY 1.\
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a).- Que |a fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el
contrato.

b).-Que en caso de que prorrogue el plazo establecido para la terminacion de las
cbras a que se refiere la Fianza o exista espera, su vigencia quedara
automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prorroga o espera.

c).-Que la fianza garantiza la totalidad de los trabajos materia del contrato, aun
cuando parte de ellos se subcontraten con |a autorizacion de “"EL MUNICIPIO".

d).-Que para cancelar la fianza, sera requisito indispensable la solicitud por escrito de

"EL CONTRATISTA" v la Direccion Técnica de las Obras.

e).-Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los
articulos 95 y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en vigor.

f).-Que la fianza se cancelara cuando “EL CONTRATISTA" haya cumplido con todas {,/\
las obligaciones que se derivan del contrato. U

DECIMA NOVENA: RETENCIONES: NO APLICA. E| contratista se obliga a pagar \ e
un derecho por el servicio de supervision, vigilancia, inspeccién y control, gue indica L
el Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas

del Estado de Sinaloa en su Art. 18, el cual autoriza a la contratante a retener el
equivalente de 2% asi como el 3% por el servicio de verificacion, inspeccion,
fiscalizacion y control como lo indica el Art. 90-H de la Ley Municipal de Hacienda,

sobre el importe de la obra sin |.V.A., de cada una de las estimaciones de trabajo
correspondientes a dicho importe.

VIGESIMA: RESCISION: Ademas de las causas que la ley sefiala para la rescisio
de este confrato, el mismo podra ser rescindido de pleno derecho por “E
MUNICIPIO" sin necesidad de resolucion judicial y sin perjuicio de las garantia
establecidas, en caso de que “EL CONTRATISTA" incurra en cualquiera de las
siguientes causas de rescision: a) Si no inicia los trabajos en la fecha fijada o no se
ajusta en su ejecucion, al programa de trabajo aprobado, b) Si cede los derechos u
obligaciones derivados de este instrumento, sin autorizacion previa y por escrito de (.
“EL MUNICIPIO", ¢) Si se declara en quiebra o suspension de pagos o hace sesidn
de bienes, de manera que perjudique a este contrato, d) Si suspende la ejecucion de
las obras sin causa justificada o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas
que hubiere sido rechazada por defectuosa, e) Si incumple con lo pactado en este
contrato respecto a la aportacion de maquinaria, herramientas, materiales, personal
competente y residente de las obras, f) Si no atiende de inmediato a las
responsabilidades obrero-patronales a su carge, g) Si ne atiende a las indicaciones
de las obras, h) Si deja de presentar estimaciones de obra ejecutada en un término
de dos meses, i) Si incumple con cualquiera de las obligaciones a su cargo que
expresamente se establecen en este contrato.

Si "EL MUNICIPIO" considera que "EL CONTRATISTA" ha incurrido en alguna de las
usas de res::isi-:']n que se, consignan en esta clausula, lo comunicara a "EL

a todos los efectos procedentes, mc:luyendc:-
a “"FONDO Lin ;

PrL DR GUASAVE. EFTADG B
Hlﬁﬂﬂ FEDERALIEALD Lt ADd
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LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL ¥ DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL", PROVENIENTES DEL RAMO 33, "EL
CONTRATISTA" dispondra de un plazo de cinco dias contados a partir de la fecha de
notificacion, para exponer lo que a su derecho convenga y de no manifestar nada en
su defensa o si las razones aducidas no son satisfactorias a criterio de “EL
MUNICIPIO", operara plenamente |a rescision con todas las consecuencias juridicas
correspondientes.

VIGESIMA PRIMERA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Cuando se requiera de
trabajos no incluidos en el presente contrato, "EL CONTRATISTA" dara aviso ala "LA
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS" previamente a su
ejecucion, empleando para ello un plaze maximo de 07 (siete) dias naturales para
elaborar y presentar el costo de los trabajos extraordinarios, para aprobacion por part
de “LA DIRECCION GEMERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS", y esto
resolvera lo conducente en un plazo no mayor de 07 (siete) dias naturales.

VIGESIMA SEGUNDA: DISPOSICIONES APLICABLES. - Seran aplicables
respecto a la ejecucion de la obra contratada, en lo no pactado de este confrato, las
disposiciones vigentes en el Estado respecto a este tipo de obras publicas y en su
defecto, las partes convienen en sujetarse a la Ley de Obras Plblicas y Servicios
Relacionadas con las Mismas del Estado de Sinaloa.

VIGESIMA TERCERA: JURISDICCION. — Las partes se someten a la competencia
de los tribunales de la Ciudad de Guasave, Sinaloa para conocer de cualquier
controversia derivada de la interpretacion y cumplimiento de este contrato, domicilio
de "EL MUNICIPIO®, que es el mismo lugar de ejecucion de la obra, conforme las
disposiciones legales vigentes en el Estado, con renuncia expresa por parte de "EL
CONTRATISTA" al fuero que pudiere corresponderle por razon de su domicilio
presente o futuro.

Leido que fue este confrato por sus otorgantes y debidamente enterados de [su
contenido y alcance, lo ratifican y firman de conformidad el dia 02 de Septiembre del

2022,

POR “EL MUNICIPIO"
MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA

'."'-Ill-i'-—-.lI
u 4
'_I:Ilr iy r“'flc.'-*.-:-'.-'.f {,f,..- "?

C. MARTIN DE JESUS AHUMADA QUINTERO c. ADﬁLM CAMACHO GAMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL SECRETARIOQ DEL H. AYUNTAMIENTO
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IOR e MARSQ/A;TDH{D BAEZ ROCHIN
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y TESORERO MUNICIPAL

SERVICIOS PUBLICOS

—A— \ \

C. MIGUEL JORG NG ORTEGA ENRIQUE ALONSO G RRUBIAS
DIRECTOR DE PLANEACION URBANA HERNAN
DIRECTOR GENERA yﬂ NESTAR

POR “EL CONTRATISTA"

C. CARLOS MANUEL ESCARREGA BON
REPRESENTANTE L

REVISO / //

C. LUIS MIGUEL/GONZALEZ VALLE
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS
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