CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE
CONTRATO No. JUMAPAG/R33/07/2022

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO JUMAPAG/R33/07/2022 QUE CELEBRAN
POR UNA PARTE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA "LA JUMAPAG" REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. LIC. GILBERTO DE JESUS LEYVA CERVANTES, EN SU
CARACTER DE GERENTE GENERAL, Y POR OTRA PARTE EL C. JESUS ANGEL CARDENAS DAGNINO, REPRESENTADO POR EL
MISMO, QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO "EL CONTRATISTA".

El presente contrato se formaliza al tenor de las siguientes declaraciones y clausulas.

DECLARACIONES

"LA JUMAPAG" declara que:

1:0 Es un organismo Publico descentralizado de la administracion Municipal con personalidad juridica y patrimonio
propios, gue se cred por decreto Municipal Num. 1 de fecha 13 de Enero de 1990 y publicado en el periddico
oficial “El Estado de Sinaloa”, Numero 12 de fecha 26 de Enero del mismo afio, y se rige por lo establecido en Ia
Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa.

1.2 Tiene atribuciones para administrar, operar, mantener ampliar y mejorar los sistemas y servicios de Agua Potable
y Alcantarillado en el Municipio de Guasave, de conformidad con las atribuciones que le confieren los articulos 12
y 16 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa.

1.3 El C. Lic. Gilberto de Jesus Leyva Cervantes, en su caracter de Gerente General y Secretario Técnico del
Consejo Directivo de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave, con fundamento en
el articulo 36 parrafo tercero de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa y en ejercicio del poder
amplisimo que se le confiere por mandato del articulo 18 Fraccién | de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado
del Estado de Sinaloa, mismo que se formalizé por medio de |a escritura publica de fecha 09 de noviembre del
2021, cuyo nmero es 10,892 (Diez mil ochocientos noventa y dos) Volumen (XX), Libro (2), de la notaria publica
No. 191 (ciento noventa y uno), del Estado de Sinaloa, a cargo del Lic. Luis Alberto Jauss Rojo, con ejercicio y
residencia en la ciudad de Guasave, Sinaloa, se encuentra facultado para celebrar el presente contrato.

14 Para cumplir con sus finalidades, requiere la contratacién de empresas particulares para llevar a cabo la ejecucion
de obras y la contratacion de las adquisiciones necesarias para la construcciéon, conservacion, mantenimiento,
rehabilitacion y ampliacion de los sistemas de su Jurisdiccion y todas aquellas operaciones que sean necesarias
para el cumplimiento de los fines antes mencionados.

15 De conformidad con el articulo 12 de la L.ey que larige, tener establecido su domicilio en Prolongacién Norzagaray
entre 20 de Noviembre y Sanchez Taboada, de la Ciudad de Guasave, Sin., mismo que sefiala para los fines y
efectos legales de éste instrumento.

16 Que con fecha 12 de agosto de 2022 El H. Ayuntamiento de Guasave da la aprobacion para realizar la
construccion de los trabajos objetos del presente contrato, Con numero de obra: 54

17 Que el presente contrato se realiza mediante la modalidad de adjudicacion directa, siendo la adjudicacion el dia
25 de agosto de 2022, en la Ciudad de Guasave, Sinaloa
Il. "EL CONTRATISTA" declara que:

21 Es una persona fisica regida por las leyes de este pais constiuida legalmente conviniendo en seguirse
considerando como mexicana por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccién de ningun
Gobierno Extranjero bajo pena de perder en beneficio de la Nacion Mexicana todo derecha derivado de este
contrato.

2.2 Acredita su existencia legal con acta de nacimiento No. A252667342 expedida en la ciudad de Culiacan,
Sinaloa, por e C. oficial del registro civil Lic. Irma Leticia Tirado Sandoval.
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23 Se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes de |a Secretaria de Hacienda y Credito
Publico, bajo el numero CADJS61024LR1

25 Se encuentra inscrito en el Instituto Mexicano del Seguro Social con el numero 23328292100

26. Sefala como su domicilio CALLE LIRIOS No. 4620, COL. MIRAVALLE. C.P. 80189, CULIACAN, SINALOA.
mismo que se considera, para todos los efectos legales, mientras no se sefiale por escrito otro distinto, que
se deriven del presente contrato.

27. Tiene capacidad juridica para contratar y reune las condiciones técnicas, econdémicas y demas elementos
necesarios para obligarse a la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato

28 Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas del Estado de Sinaloa, para las Dependencias de la Administracién Publica Estatal y Municipal,
asi como: las normas para construccion e instalaciones y de calidad de los materiales vigentes para este tipo
de obra. Las especificaciones generales y particulares; el proyecto, el programa de trabajo, los montos
mensuales de fa obra derivados del mismo; el documento en que se consignan los precios unitarios y las
cantidades de trabajo aproximadas, y el procedimiento que se seguira en su caso para el ajuste de los costos,
anexos que debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato, asi como las demas normas
que regulan |a ejecucién de los trabajos.

29 Ha inspeccicnado y revisado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos
los factores que de alguna manera intervienen en su ejecucion

2.10. Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en el articulo 72, 101
y 102 de la Ley de Obras Publicas Y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado De Sinaloa.

211 Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, lo que manfiesta bajo protesta de decir verdad

lll. Las partes declaran que:

3. En virtud de lo anterior, y con fundamento en los articulos 134 de la Constitucion politica de los Estados Unidos
Mexicanos. 1726y 32 Bis de la Ley Organica de la Administracién Publica Federal; 1, 2 fraccion VIII, 4 fraccién VI,
5 fraccién Ill, 6, 32, 35, 50 y 55 de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Todos los
aplicables de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa; 9y 12 de la
Ley de Aguas Nacionales, |, 65 66, 79. 146 y 147 del Reglamento de la ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria; 14 fraccienes V y IX del Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales; 1, 2 fraccién
XXX1, letra a, 19, 40, 41, 42 dltimo parrafo, 44, 45 fracciones que correspondan del Reglamento Interior de la
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 21 de Enero
del 2003; En atencién a su naturaleza, a sus funciones, atribuciones y capacidad, estiman convenientes la
celebracion del presente instrumento, el cual se ajusta a las disposiciones juridicas vigentes sobre la materia al tenor
de las siguientes:
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CLAUSULAS
PRIMERA: DEL OBJETO

"LA JUMAPAG" encomienda a "EL CONTRATISTA", la realizacién de la obra consistente en: REHABILITACION DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE (EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, CASETA DE OPERACION Y OBRA DE
PROTECCION) EN LA LOCALIDAD DE EL SABINO, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA; y éste se obliga a realizarla
hasta su total terminacion, acatando para ello los diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados en el inciso 2.8 de la
segunda declaracion de este contrato, asi como las normas de construccion vigentes en el lugar donde deben realizarse los
trabajos, mismas que en este acto se tienen por reproducidas como si se insertase a la letra, para que surtan los efectos legales
correspondientes.

SEGUNDA: DEL IMPORTE

El importe de este contrato es de: $ 1'249,146.40 (Son: Un milién doscientos cuarenta y nueve mil ciento cuarenta y seis
pesos 40/100 M.N.). Adicionaimente el 16 % del impuesto al valor agregado (IVA) por la cantidad de: $ 199,863.42 (Son:
Ciento noventa y nueve mil ochocientos sesenta y tres pesos 42/100 M.N.) El importe total es por la cantidad de: $
1,449,009.82 (Son: Un millén cuatrocientos cuarenta y nueve mil nueve pesos 82/100 M.N.)

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION

"EL CONTRATISTA", se obliga a iniciar la obra objeto de este contrato el dia 01 de septiembre de 2022, y terminar el dia 31
de diciembre (122 dias naturales), de conformidad con el programa de obra.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL LUGAR DE EJECUCION

"LA JUMAPAG", se obliga a poner a disposicidén de "EL CONTRATISTA", ¢l o los inmuebles en que deben llevarse a cabo
los trabajos materia de este contrato, asi como los dictamenes, permisos. licencias y demas autorizaciones que se requieran
para su realizacion. El incumplimiento por parte de “LA JUMAPAG” en la entrega oportuna del (los) inmueble(s) en el (los)
que deban llevarse a cabo los trabajos a “EL CONTRATISTA”, prorrogara en igual plazo, la fecha originalmente pactada para
la conclusion de los trabajos, debiendo constar por escrito, la entrega y recepcion del (los) inmueble(s)

QUINTA: ANTICIPOS "LA JUNTA" otorgard a "EL CONTRATISTA" un anticipo del 50% (cincuenta por ciento) del importe
de la asignacion autorizada, para el inicio de los trabajos objeto de este instrumento.

El total de los anticipos antes mencionados importa la cantidad de: $ €24,573.20 (Son: Seiscientos veinticuatro mil
quinientos setenta y tres pesos 20/100 m.n.) Sinincluirel 1V A

Para garantizar la correcta inversion del anticipo el Contratista, debera presentar al Contratante una Fianza por el monto total
del Anticipo, otorgada por Institucion de Fianzas debidamente autorizada y ésta sera a favor de Junta Municipal de Agua
Potable y Alcantarillado de Guasave

El otorgamiento y amortizacién de los anticipos citados anteriormente se sujetara a los procedimientos establecidos al respecto
por la Ley de Obras Publicas y servicios relacionade con las mismas del Estado de Sinaloa, y demés normas complementarias.

Con el objeto de que "LA JUNTA" compruebe la correcta aplicacion de los anticipos y cuando lo juzgue conveniente, podra
practicar revisiones y auditorias en cualquier tiempo. Para tal efecto, "EL CONTRATISTA" deber4 dar a "LA JUNTA", las
facilidades necesarias y acreditar fehacientemente la aplicacion de los anticipos con las facturas de los pagos hechos a sus
proveedores en materia prima, materiales y equipo requerido para la elaboraciéon del proyecto objeto de este contrato

La documentacién que acredite la correcta aplicacion de los anticipos, debera entregarse por separado a quien designe “LA
JUNTA" para estos casos.

La amortizacién debera efectuarse proporcionalmente con cargo a las estimaciones que por trabajos ejecutados se formulen,
debiéndose liquidar el faltante por amortizar en las estimacicnes finales

Para garantizar |a correcta aplicacion de los anticipds "EL CONTRATISTA", debera presentar dentro de los15 ( QUINCE), dias
naturales siguientes a la fecha en que reciba copia de la documentacion de adjudicacion a "LA JUNTA", fianza que garantice
el 100% del importe de los anticipos, otorgada por Institucion Mexicana, debidamente autorizada a favor y satisfaccion de “LA
JUNTA", y los anticipos correspondientes se entregaran, dentro de los 15 ( QUINCE) dias naturales siguientes a la
presentacion de la referida fianza.
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La fianza otorgada para garantizar la correcta aplicacion de los anticipos se cancelara cuando "EL CONTRATISTA" haya
amortizado el importe total del mismo previa autorizacion por escrito de "LA JUNTA™.

El atraso en la entrega del anticipo serd motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el programa de ejecucion pactado,
formalizando mediante convenio entre las partes la nueva fecha de iniciacion. Si "EL CONTRATISTA" no entrega la garantia
de los anticipos, no procedera el diferimiento y por lo tanto debera iniciar la obra en la fecha establecida

En el caso de que "EL CONTRATISTA" destine el importe de los anticipos a fines distintos a los estipulados en esta misma
clausula "LA JUNTA", podra exigir de inmediato a "EL CONTRATISTA" la devolucion de los anticipos con sus accesorios, o
bien optar por la rescision administrativa del contrato, de conformidad con lo que al efecto se establece en la Clausula Décima
Novena del mismo, estos sin perjuicio de las sanciones establecidas en el Codigo Penal para el estado de Sinaloa

Si "EL CONTRATISTA" no amortiza los anticipos en la fecha convenida por causas que le sean imputables o si los destina a
fines distintos de los pactados, deberé reintegrar a "LA JUNTA" las cantidades pendientes de amortizar, mas los intereses
correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de
prérroga para el pago de Créditos Fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pendientes de pago en cada caso
y se computara por dias calendario desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion de "LA JUNTA"

La pdliza de fianza que garantice la correcta aplicacion del anticipo, debera contener las siguientes declaraciones expresas:
a). Que la presente fianza se otorga de conformidad con los términos sefialados en la Ley de Obras Publicas y

servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, para las dependencias y entidades de Ia
administracion publica Estatal y Municipal.

b). Que la fianza se otorga en los términos del presente contrato.

c). Que la fianza continuard vigente en el caso de que se otorgue prérroga y espera al deudor, para el
cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas
extemporaneamente.

d) Que para ser cancelada la fianza sera requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de "LA

JUNTA" que la producira cuando el importe del anticipo haya sido amortizado o devuelto en su totalidad

e) Que la compafia afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 93, 93 Bis, 94, 118, 118
Bis. y demas relativos de la Ley Federal de Fianzas en vigor.

f). "LA JUNTA" gqueda facultada para deducir en las ultimas estimaciones de obra, el saldo restante por
amortizar de los anticipos otorgados.

SEXTA: FORMA DE PAGO

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulacion de estimaciones, donde
se observe el importe que resulte de aplicar los precios unitarios del catalogo de conceptos a las cantidades de obra realizadas
gue abarcaran no mas de un mes, las que seran piesentadas por "EL CONTRATISTA" a la residenca de supervisidon dentro
de los 2 (dos) dias habiles siguientes a |a fecha de corte, que seré el dia Ultimo de cada mes. Cuando las estimaciones no sean
presentadas en el térming antes sefialado, se incorporaran para su pago en la siguiente estimacién, sin considerar ningun tipo
de reclamacion por el atraso del tramite correspondiente. "EL CONTRATISTA" recibira de “LA JUMAPAG”, el pago total que
debe cubrirsele por unidad de concepto de trabajo terminado y ejecutado conforme al proyecto, especificacion de construccion
y normas de calidad. La residencia de supervisién, dentro de los 08 (ocho) dias habiles siguientes revisard y en su caso
autorizara la estimacion. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran 2 (dos) dias habiles
contados a partir del vencimiento del plazo sefalado para la revision, para conciliar dichas diferencias y en su caso, autorizar
la estimacién correspondiente. De no ser posible conciliar todas las diferencias, las pendientes deberan resolverse e
incorporarse en la siguiente estimacion, sin considerar ningun tipo de retribucidn adicional por estas diferencias, una vez que
hayan sido solucionadas. La autorizacién de las eslimaciones se hara por conducto de la residencia de supervision designada
por "LA JUMAPAG" para tales efectos. La fecha de aceptacion y firma de las estimaciones debera asentarse en las mismaas
en la bitdcora de obra. "LA JUMAPAG" cubrira a "EL CONTRATISTA", el importe de sus estimaciones dentro de un plazo
mayor de 30 (TREINTA) dias naturales contados a partir de la fecha de recepcion satisfactoria por parte de la residencia ds
supervision.

“EL CONTRATISTA" ser4 el tinico responsable de que Ias facturas que se presenten para su pago, cumplan con los requisitos
administrativos y fiscales por lo que el atraso en SuU pago por falta de alguno de estos o por su presentacién incorrecta o
extemporanea, no sera motivo para solicitar el page de gastos financieros. Los pagos de las estimaciones no se consideraran
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como aceptacion plena de los trabajos, ya que “LA JUMAPAG" tendra el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal
ejecutados, y en su caso, el pago en exceso que se haya efectuado

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “LA JUMAPAG" existen trabajos terminados y estas
partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcién. En estos casos se levantara el acta de
recepcién fisica y parcial de los trabajos. Cuando “LA JUMAPAG” rescinda administrativamente este contrato por causas
imputables a “EL CONTRATISTA" la recepcion parcial quedara a juicio de “LA JUMAPAG” la que liquidara el importe de |os
trabajos que decida recibir No se considerard pago en exceso cuandc las diferencias que resulten a cargo de “EL
CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con
anterioridad.

El pago de las estimaciones se tendran por autorizadas cuando “LA JUMAPAG" omita resolver respecto de su procedencia,
dentro del término de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia
de la obra. En todos los casos, el residente de obra debera hacer constar en |a bitacora, Ia fecha en que se presentan las
estimaciones. En caso de que “EL CONTRATISTA™ no presente las estimaciones dentro del término de los 6 (seis) dias
naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, la estimacion correspondiente se presentara en la
siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacidén de gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA",
debiéndose hacer constar en la bitacora tales hechos. El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se
efectuara en las estimaciones siguientes al mes en gue se haya autorizadc el ajuste concedido, aplicando al importe de las
estimaciones el incremento desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los ultimos
que se tengan autorizados. Todos los factores de gjuste concedidos deberan acumularse.

La autorizacion del pago de los gastos no recuperables debera constar por escrito, acompanado de la documentacion que
acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno. El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no
recuperables debidamente comprobados se realizara en un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir
de la fecha en que hayan sido autorizadas por el residente de obra. a los importes que resulten no les sera aplicable costo
adicional alguno por concepto de indirectos, financiamiento, ni utilidad. Si “EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor
del contratado, sin mediar orden por escrito de parte de “LA JUMAPAG”, independientemente de |a responsabilidad en que
incurra por la ejecucién de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacion alguna
del plazo de ejecucion de los trabajos. Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con las especificaciones técnicas
de construccion estipuladas y mencionadas en los anexos que se indican en la declaracién 2.8 del presente contrato o conforme
alas 6rdenes escritas de “LA JUMAPAG"”, ésta podra ordenar su demolicion, reparacion o reposicion inmediata con los trabajos
adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta “EL. CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucion adicional
alguna por ello. En este caso, “LA JUMAPAG” si lo estima necesario, podra ordenar la suspension total o parcial de los
trabajos contratados en tanto no se lleve a cabo la reposicion o reparacién de los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar
el plazo sefalado en la clausula tercera de este contrato para su terminacién.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “LA JUMAPAG”, a solicitud de “EL
CONTRATISTA", deberé pagar gastos financieros conforme a una tasa que ser igual a la establecida por |a ley de ingresos
de Ia federacion en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales

Dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades
no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA™.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste debera reintegrar las cantidades pagadas en
exceso mas los gastos financieros correspondientes. conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los gastos financieros se
calcularan sobre las cantidades pagadas en excesO en cada caso y se computaran por dias naturales, desde que sean
determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “LA JUMAPAG”

Las estimaciones y la liquidacién aunque hayan sido pagadas, no se consideran como aceptacion de los trabajos, ya que "LA
JUMAPAG" se reserva expresamente el derecho de reclamar por los trabajos faltantes mal ejecutades o por pago de lo
indebido.

SEPTIMA: LUGAR DE PAGO

Las partes sefialan como lugar de pago de las estimaciones, las oficinas Administrativas de la Junta Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado de Guasave, ubicadas en: Prolongacion Norzagaray entre 20 de Noviembre y Sanchez Taboada, de la Ciudad
de Guasave, Sin.
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OCTAVA: GARANTIAS

“EL CONTRATISTA", a fin de garantizar el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del contrato debera presentar ante
"LA JUMAPAG" dentro de los 15 (QUINCE) dias naturales siguientes a partir de la fecha en que reciba copia del Dictamen de
adjudicacién, una poliza de fianza que garantice el 10 % (DIEZ POR CIENTO) del importe del contrato, otorgada por Institucion
Mexicana debidamente autorizada a favor de "LA JUMAPAG". Si transcurrido el plazo no hubiere otorgado la fianza respectiva.
"LA JUMAPAG" podra proceder a la rescision administrativa del contrato.

Cuando la ejecucién de los trabajos se realice conforme lo estipulado en &l contrato y rebase un ejercicio presupuestal, el
otorgamiento de la fianza se sujetara, en lo conducente, a los términos sefialados en esta clausula en el concepto de que para
el primer ejercicio, la fianza debera garantizar el 10 % (DIEZ POR CIENTO) del monto autorizado para el propio ejercicio y en
los ejercicios subsecuentes, la fianza debera ajustarse al monto realmente ejercido, e incrementarse con el 10 % (DIEZ POR
CIENTO) del monto de lainversién autorizada para los trabajos en el ejercicio de que se trate.

El incremento de la garantia en su caso debera acreditarse por el "EL CONTRATISTA" ante "LA JUMAPAG" dentro de los 15
(QUINCE) dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que este comunique al interesado los términos de la
autorizacion presupuestal respectiva para el ejercicio correspondiente.

Mientras "EL CONTRATISTA" no entregue la péliza en donde la compariia de fianzas convenga en aceptar los requisitos que
mas adelante se sefialan, el contrato no surtira efecto. Sitranscurriese el plazo que se fija a "EL CONTRATISTA", en el parrafo
primero, sin que se entregue la pdliza de fianza, el contrato se extinguira de pleno derecho y en consecuencia, "LA JUMAPAG"
y "EL CONTRATISTA" dejaran de tener relacion alguna por lo que se refiere al contrato, su objeto y sus antecedentes

La péliza en que sea expedida la fianza, debera contener las siguientes deciaraciones expresas de la institucién que |a otorgue:
a). Que la presente fianza se otorga de conformidad con los términos sefalados en la Ley de Obras Publicas y

servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, para las dependencias y entidades de la
administracion publica Estatal y Municipal.

b). Que la fianza se otorga en los términos del presente contrato.

c). Que la ﬁanza continuara vigente en el caso de que se otorgue prérroga y espera al deudor, para el
cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas
extemporaneamente.

d). Que para ser cancelada la fianza, sera requisito indispensable el acta de entrega recepcion de los trabajos

comprendidos en el presente contrato, debidamente requerida

e) Que la compaifiia afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 93, 93 Bis., 94, 118, 118
Bis y demas relativos de la Ley Federal de Fianzas en vigor.

f). Que la fianza garantiza |a ejecucién total de I0s trabajos. asi como la buena calidad de los mismos conforme
a las especificaciones que rigen en esta materia.

"EL CONTRATISTA" a efecto de mantener actualizadas las fianzas a favor de "LA JUMAPAG" debera de presentar ante ésta,
los documentos que demuestren la renovacion de |as garantias, en todos los casos en que se le autorice prérroga de la vigencia
de los actos del presente contrato, en los terminos de Ley. Para los efectos de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, "EL CONTRATISTA" garantizara los trabajos dentro de los 15 (QUINCE)
dias habiles siguientes a la recepcién formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente por otra equivalente al 10 % (DIEZ
POR CIENTO) del monto total ejercido para responder de los defectos que resulten de la realizacion de los mismos, de vicios
ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecucion, o bien dicha fianza puede estar incluida y
entregada en conjunto con la fianza de cumplimiento. En el caso de presentarse vicios ocultos o defectos en la realizacion de
los trabajos recibidos, "LA JUMAPAG" lo comunicara de inmediato y por escrito, a "EL CONTRATISTA" y a la institucion
afianzadora, y la fianza continuara vigente un afio después que "EL CONTRATISTA” corrija los defectos y satisfaga las
responsabilidades a cargo de este, y a favor de "LA JUMAPAG". La fianza garantizara durante un periodo de 12 meses (que
empezaran a contar una vez firmada el acta de entrega recepcion), los defectos o vicios ocultos que pudieran resultar de los
trabajos ejecutados y de cualquier otra responsabilidad, en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el contr
respectivo.

La péliza en que sea expedida la fianza de vicios ocultos, debera contener |as siguientes declaraciones expresas de la institucién
que la otorgue:

a). Que la presente fianza se otorga de conformidad con los términos sefalados en la Ley de Obras Publicas y
servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, para las dependencias y entidades de la
administracion publica Estatal y Municipal
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b) Que la fianza estara vigente durante un periodo de doce meses a partir de la fecha de firma del acta de
entrega recepcion de los trabajos.

C). Que la compariia afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 93, 93 Bis., 94, 118, 118
Bis. y demas relativos de la Ley Federal de Fianzas en vigor.

d). La presente fianza permanecera en vigor desde la fecha de expedicion y durante la substanciacion de todos
los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que se dicte resolucion definitiva por autoridad
competente, debiendo otorgar nueva fianza en el caso de que transcurra el plazo de doce meses fijado en la
misma.

e). Una vez transcurrido el plazo de vigencia sefialado sin que "LA JUMAPAG" hubiere expresado alguna
reclamacién 6 inconformidad con relacion a los conceptos que se estan garantizando, la fianza se cancelara
en forma automatica sin que sea requisito para ello la autorizacién expresa de "LA JUMAPAG™

NOVENA: AJUSTE DE PRECIOS UNITARIOS.

Las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando
ocurran circunstancias de orden econémico no previstas que determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos
aun no ejecutados, conforme al programa pactado y al momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por escrito el
aumento o reduccion correspondiente.

La revision y ajuste de costos se realizara mediante el procedimiento que se cita en la ley de obras publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del estado de Sinaloa. Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion
de los trabajos contratadaes. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y
utilidad originales durante el ejercicio de este contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de
interés que el contratista haya considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea ala alza, sera “EL CONTRATISTA" el que lo promueva; si es a la baja, sera
“LA JUMAPAG" la que Io realice. “EL. CONTRATISTA" dentro de los 80 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicacién
de los indices aplicables al periodo que los mismos indiquen, deberéa presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a “LA
JUMAPAG”, por lo que franscurrido dicho término sin que presente “EL CONTRATISTA" la solicitud de ajuste de costos,
precluira el derecho de éste para reclamar el pago.

“LA JUMAPAG" dentro de los 60 (sesenta dias) naturales siguientes a la recepcion de la solicitud de ajuste de costos, debera
emitir la resolucion que proceda. En caso contrario, 1a solicitud se tendra por aprobada.

Para la realizacion de los trabajos objeto del presente contrato “LA JUMAPAG" y "EL CONTRATISTA", han determinado para
dar cumplimiento a la Ley de Obras Publicas y servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, que se refieren
al aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no ejecutados, se aplicara lo establecido en la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

DECIMA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.

Cuando a juicio de "LA JUMAPAG", sea necesario llevar a cabo trabajos extraordinarios que no estén comprendidos en el
proyecto y en el programa, se procedera en la forma que a continuacion se indica:

I. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A BASE DE PRECIOS UNITARIOS.

a). Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que
se trate "LA JUMAPAG" estara facultada para ordenar a "EL CONTRATISTA" su ejecucion y éste se obliga
a realizarlos conforme a dichos precios.

b). Si para estos trabajos no existieran conceptos y precios en el contrato, y "LA JUMAPAG", considera factible
determinar los nuevos precios con base en los elementos contenidos en los andlisis de los precios ya
establecidos en el contrato procedera a determinar los nuevos, con la intervencién de "EL CONTRATISTA"
y éste estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

En este caso, la organizacion y direccién de los trabajos, asi como la responsabilidad por la ejecucion eficiente y correcta de la
obra y los riesgos inherentes a la misma, seran a cargoe de "EL CONTRATISTA".

Ademas, con el fin de que "LA JUMAPAG" pueda verificar que las obras se realicen en forma eficiente y acorde a sus
necesidades, "EL CONTRATISTA", preparara y sometera a la aprobacion por escrito de "LA JUMAPAG" los planos y
programas de ejecucion respectivos.
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En este caso de trabajos extraordinarios "EL CONTRATISTA" desde su iniciacién debera ir comprobando y justificando
mensualmente los costos directos ante el representante de "LA JUMAPAG" para formar los documentos de pago a que se
refiere la Clausula Sexta de éste contrato. En todas estos casos, "LA JUMAPAG" dara por escrito en |a bitacora de la obra a
"EL CONTRATISTA" la orden de trabajo correspondiente.  En tal evento. los conceptos, sus espedificaciones y los precios
unitarios respectivos quedaran incorporados al contrato para todos sus efectos, en los términos del documento que se suscriba.

Il. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR ADMINISTRACION DIRECTA.

Si "LA JUMAPAG" determinara no encomendar a "EL CONTRATISTA" los trabajos extraordinarios por los procedimientos a
que se refiere el inciso |, podra realizarlos en ferma directa.

Ill. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR TERCERA PERSONA

Si "LA JUMAPAG" no opta por ninguna de las soluciones sefialadas en Ios incisos | y Il de ésta Cldusula, podra a su juicio
encomendar la ejecucion de los trabajos extraordinarios a terceras personas conforme a las disposiciones legales relativas.

DECIMA PRIMERA: SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.

Para la supervision y control de la obra "LA JUMAPAG" designara un representante, mismo que dard a “EL CONTRATISTA*
por escrito en bitacora las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, en la forma convenida, asi como
las modificaciones que en su caso ordene "LA JUMAPAG"

Es facultad de "LA JUMAPAG" ¢ de quien ésta designe, realizar la inspeccién de todos los materiales que vayan a usarse en
la ejecucion de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos ¢ en los lugares de adquisicion, depositos ¢ fabricacion

Por otra parte, "EL CONTRATISTA" se obliga a tener en el lugar de los trabajos por todo el tiempo que dure la ejecucion de
los mismos un representante, el que deberd conocer el proyecto, las normas y especificaciones; estar facultado para ejecutar
los trabajos a que se refiere el contrato, asi como para aceptar u objetar dentro del plazo establecido anteriormente las
estimaciones de trabajo que se formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de "EL CONTRATISTA", en todo lo
referente al contrato. El representante de "EL CONTRATISTA", previamente a su intervencién en los trabajos, debera ser
aceptado por "LA JUMAPAG", que calificara si reune los requisitos sefalados. En cualquier momento, a su juicio, "LA
JUMAPAG" podra solicitar el cambio de representante de "EL CONTRATISTA" y éste se obliga a designar a otra persona
que reuna los requisitos sefalados.

DECIMA SEGUNDA: VARIACIONES DE LAS CANTIDADES DE TRABAJO.

Queda expresamente estipulado, que las cantidades de trabajo consignadas en el contrato son aproximadas y, por lo tanto,

sujetas a variaciones sin que por este motivo los precios unitarios convenidos deban ser modificados, fuera de los términos
establecidos anteriormente.

DECIMA TERCERA: AMPLIACION DEL PLAZO.

Si por alguna causa no imputable a "EL CONTRATISTA" le fuere imposible a éste cumplir con el programa, solicitara
oportunamente y por escrito la prérroga que considere necesaria, expresando los motivos en que apoya la solicitud, anexando
el programa de obra debidamente detallado (por cencepto de obra) que propone. "LA JUMAPAG" resolvera en un plazo no
mayor de 30 dias calendario sobre la justificacion y procedencia de la prérroga, y en caso de que lo estime conveniente "LA
JUMAPAG" autorizara las modificaciones correspondientes. Para lo cual debera revisar los programas propuestos en las bases
del concurso para este contrato.

DECIMA CUARTA: RECEPCION DE OBRAS Y LIQUIDACIONES

"LA JUMAPAG" recibira los trabajos objeto de este contrato hasta que sean terminados en su totalidad, siempre y cuando
hubieren sido realizados de acuerdo con las especificaciones convenidas y demas estipulaciones del contrato.

Para tal efecto, "EL CONTRATISTA" realizara por escrito la notificacion de la terminacion de los trabajos, adjuntando |
documentacién siguiente:

Relacion de las estimaciones 6 gastos aprobados, monto ejercido, créditos a favor 6 en contra, saldos, plano de obra terminada.

todos los reportes de corntrol de calidad, asi comoe las constancias de las pruebas de instalacion de tuberias, que expide la
supervision de "LA JUMAPAG"
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“LA JUMAPAG" verificara dentro de los 30 (TREINTA) dias naturales siguientes, que los trabajos esten debidamente
concluidos. La recepcion de los trabajos se haré dentro de los 10 (DIEZ) dias naturales siguientes a la fecha en que se haya
verificado su terminacion.

Independientemente de lo anterior, "LA JUMAPAG", podrd efectuar recepciones parciales de obra en los casos que a
continuacion se senalan:

a). Cuando "LA JUMAPAG" determine suspender los trabajos y lo gjecutado se ajuste a lo pactado, se cubrira
a "EL CONTRATISTA" el importe de los trabajos ejecutados, de acuerdo con la Clausula Décima Octava

b). Cuando de comun acuerdo "LA JUMAPAG" y "EL CONTRATISTA" convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato. En este caso, los trabajos que se reciban se liquidarén en la forma que las partes
convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

c). Cuando "LA JUMAPAG" rescinda el contrato en los términos de la Clausula Vigésima, la recepcion parcial
quedara a juicio de "LA JUMAPAG" liquidando a "EL CONTRATISTA" el importe de los trabajos que decida
recibir.

d). Cuando la autoridad Judicial declare rescindido el contrato, en este caso, se sujetara a lo dispuesto por la

resolucion Judicial.

Tanto en el caso de recepcion total, como en aquellos a que se refieren 1os incisos: a), b) y ¢), se procedera a recibir los trabajos
de que se trate, siempre y cuando los tramos de obra se encuentren totaimente terminados, dentro de un plazo de 30
(TREINTA) dias naturales contados a partir de la fecha de verificacion, que de su terminacion haga "LA JUMAPAG", del
requerimiento de entrega que ésta haga ¢ de la fecha en que se presente alguna de las situaciones previstas en los incisos
anteriores levantandose al efecto acta respectiva, y se procedera a formular {3 liquidacion correspondiente.

Si al recibir los trabajos, y efectuarse la liquidacion correspondiente, existieren responsabilidades debidamente comprobadas
para con "LA JUMAPAG" y a cargo de "EL CONTRATISTA" el importe de los mismos se deducira de las cantidades
pendientes de cubrirsele por los trabajos ejecutados y si no fueren suficientes, se hara efectiva a la fianza otorgada por "EL
CONTRATISTA" Si al recibirse los trabajos existieren reclamaciones de "EL CONTRATISTA" pendientes de resolver, se
decidira sobre las mismas a mas tardar en un plazo de 30 (TREINTA) dias naturales a partir de la reclamacién por escrito.

La recepcion parcial 6 total de los trabajos y su pago, se efectuaran sin perjuicio de las deducciones que deban hacerse por
concepto de retenciones 6 sanciones en los términos de este contrato.

DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA"

"EL CONTRATISTA" ser4 el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos objeto de éste contrato. Cuando éstos no se
hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el contrato ¢ conforme a las 4rdenes de "LA JUMAPAG" dadas por escrito,
esta ordenara su reparacion 6 reposicién inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta
“EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribucion adicional alguna por ello, si "EL CONTRATISTA" no atendiere a los
requerimientos de "LA JUMAPAG", esta podra encomendar a un tercero ¢ hacer directamente la reparacion ¢ reposicion de
que se trate, en los términos de las disposiciones legales aplicables con cargo a "EL CONTRATISTA"

En este caso "LA JUMAPAG", si lo estima necesario, podra ordenar la suspensién total 6 parcial de los trabajos contratados,
sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefalado para su terminacion. Si "EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor
valor del indicado. independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no
tendra derecho a reclamar pago alguno por ello.

“EL CONTRATISTA" queda obligado a ejecutar los conceptos de obra contratados, de acuerdo con las especificaciones del
proyecto indicadas en las bases del concurso.

"EL CONTRATISTA", debera sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia
de construccion, control ambiental, seguridad y us0 de la via publica y a las disposiciones que con base en aquellos tenga
establecidas "LA JUMAPAG" para la ejecucion de los trabajos, para lo cual se obliga a obtener las instrucciones
correspondientes. "EL CONTRATISTA" sera respensable de los dafios y perjuicios que cause a "LA JUMAPAG" ¢ a terceras
personas, con motivo de la ejecucién de los trabajes, por no ajustarse a lo estipulado en el contrate, por inobservancia de las

instrucciones dadas por escrito por "LA JUMAPAG" 0 por violacion a las leyes y reglamentos aplicables. Los riesgos, |
conservacion y la limpieza de los trabajos hasta el momento de su entrega, en los términos de la Clausula Décima Cuarta sera
a cargo de "EL CONTRATISTA".
Cuando apareciesen defectos 6 vicios ocultos en ¢s trabajos dentro del afio siguiente a la fecha de recepcion de los mismos
por "LA JUMAPAG". ésta ordenara su reparacjon [o} reposicn‘)n inmediata, Que hara por su cuenta "EL CONTRATISTA" sin

que tenga derecho a retribucién por ello. Si "EL CONTRATISTA" no atendiere a los requerimientos de "LA JUMAPAG", esta
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podrad encomendar a un tercero 6 hacer directamente la reparacién ¢ reposicion de que se trate en los t_érmmos de las
disposiciones legales aplicables, con cargo a "EL CONTRATISTA" o a la fianza otorgada en el acto de recepcién de la obra.

DECIMA SEXTA: CESION DE LOS DERECHOS DE COBRO

"EL CONTRATISTA" no podra ceder sus derechos de cobros sobre las estimaciones que por obra ejecutada le expida "LA
JUMAPAG", sin la aprobacion expresa, previa y por escrito de "LA JUMAPAG", dicha aprobacién podra darse a condicion de
que se mantengan las garantias otorgadas por "EL CONTRATISTA". Si con motivo de la cesién de derechos de cobro,
solicitada por “EL. CONTRATISTA" se origina un atraso en el pago, no procedera el pago de gastos financieros a que hace
referencia la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa

DECIMA SEPTIMA: SUSPENSION DE LOS TRABAJOS

“LA JUMAPAG" podra suspender temporalmente. en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por
causa justificada, sin que ello implique su terminacion definitiva, determinando la temporalidad de la suspensién, la que no
podréa prorrogarse o ser indefinida. Cuando ocurra la suspension, el servidor pablico designado por “LA JUMAPAG" la notificara
por escrito a “EL CONTRATISTA”, sefialando las causas que la motivan, la techa de su inicio y de la probable reanudacion de
los trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo de construccion. La
fecha de terminacion se prorrogaré en igual proporcion al periodo que comprenda la suspension, sin modificar el plazo de
ejecucion convenido, formalizandola mediante acta circunstanciada de suspension, la que contendrd como minimo los
requisitos establecidos por |a Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Sinaloa.

Cuando la suspension se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna responsabilidad para “LA JUMAPAG”
y “EL CONTRATISTA", debiendo unicamente suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de suspension y las fechas
de inicio y terminacién de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion establecido en la clausula tercera de este contrato.
Sin embargo, cuando los trabajos resulten dafados o destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberan
reconocerse y pagarse mediante la celebracion de un convenio en los términos de la Ley de Obras Publicas y servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, siempre que no se celebré el convenio para corregir deficiencias o
incumplimientos anteriores, imputables a “EL CONTRATISTA™.

No serd motivo de suspensién de los trabajos, el suministro deficiente del proveedor de materiales y equipos de instalacion
permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad de “EL CONTRATISTA”. En el caso de que no sea posible
determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos, “LA JUMAPAG” podra dar por terminado anticipadamente este
contrato. El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya desaparecido |a causa
que motivo dicha suspensién.

DECIMA OCTAVA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA

A fin de verificar si "EL CONTRATISTA" esta ejecutando los trabajos objeto de éste contrato de acuerdo con el programa y
montos mensuales de abra propuestos por "EL CONTRATISTA" y aprobados por "LA JUMAPAG", ésta comparara
mensualmente si el importe de los trabajos ejecutados coincide con el de los que debieron realizarse, en los términos de dicho
programa; en la inteligencia de que, al efectuar la comparacion. los trabajos mal ejecutados se tendran por no realizados.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe de los trabajos realmente ejecutados
es menor que el de los que debi6 realizarse, "LA JUMAPAG" podréa retener a "EL CONTRATISTA" en total, el 10 % (DIEZ
POR CIENTO) de |a diferencia de dichos importes, multiplicando por el Numero de meses transcurridos desde la fecha sefialada
para la iniciacion de los frabajos, hasta la de la revision. Por lo tanto mensualmente se le hara a "EL CONTRATISTA" |a
retencién o devolucién que corresponda, a fin de que la retencién total sea la indicada

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacion correspondiente al ulimo mes del programa.
procede hacer alguna retencion, su importe se aplicara en beneficio de "LA JUMAPAG" a titulo de pena convencional por el
simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de "EL CONTRATISTA".

Para determinar las retenciones y en su caso, la aplicacion de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las demoras
motivadas por causas no imputables a "EL CONTRATISTA" ya que, en tal evento, "LA JUMAPAG" autorizard las
modificaciones que a su juicio procedan, para lo cual "EL CONTRATISTA" presentara por escrito los motivos y el programa
detallado correspondiente,

Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se impongan a "EL CONTRATISTA", se haran
efectivas con cargo al importe de estimaciones pendientes, o con cargo a las fianzas otorgadas y siguiendo precisamente el
orden indicado

En caso de que "LA JUMAPAG", con base en lo establecido en la Clausuia siguiente, opte por la rescisiéon del contrato, la
sancion que por tal concepto se aplicara a "EL CONTRATISTA" sera aquellaa que se refiere la misma Clausula, y se destinara
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a liquidar las cantidades que hasta el momento de |a rescisién se hayan retenido a "EL CONTRATISTA", ademas de aplicar,
si hay lugar a ello la fianza otorgadas conforme a la Clausula Octava.

DECIMA NOVENA: RESCISION DEL CONTRATO

“LA JUMAPAG” podra, en cualguier momento. rescindir administrativamente este contrato, en caso de incumplimiento a
cualquiera de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA", procediendo a hacer efectiva la garantia otorgada por “EL
CONTRATISTA" para el cumplimiento del mismo, asi como la garantia del anticipo, total o parcialmente, segun proceda, en el
caso de que el anticipo no se encuentre totalmente amortizado, a partir de la fecha en que se haya notificado a “EL
CONTRATISTA” la resolucion de la rescisién administrativa del contrato.

Cuando “LA JUMAPAG" sea la que determine rescindir administrativamente este contrato, dicha rescision operara de pleno
derecho y sin necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se comunique por escrito a “EL CONTRATISTA" el
incumplimiento en que haya incurrido, sefialando los hechos que motivaren la determinacién de dar por rescindido el contrato,
relacionandolos con las estipulaciones especificas que se consideren han sido incumplidas, para que “"EL CONTRATISTA”
dentro del término de 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que reciba la notificacién por escrito del inicio del
procedimiento de rescisién, manifieste lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes, en cuyo
caso “LA JUMAPAG” resolvera o procedente dentro de los de 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere
recibido el escrito de contestacion de “EL CONTRATISTA”; en tanto que si es “EL CONTRATISTA” quien decide rescindirlo,
sera necesario que acuda ante la autoridad judicial federal y obtenga la declaracion correspondiente.

Transcurrido el término de 15 (quince) dias concedidos a “EL CONTRATISTA” para que manifieste lo que a su derecho
convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes y sin que lo haga, o si después de analizar las razones aducidas por
este, “LA JUMAPAG” estima que las mismas no son satisfactorias, emitird por escrito la resolucién que proceda

No obstante lo anterior dentro del finiquito, “LA JUMAPAG” podré junto con “EL CONTRATISTA”, conciliar los saldos
derivados de la rescision con el fin de preservar los intereses de las partes. “LA JUMAPAG” procederd a la rescision
administrativa de este contrato cuando “EL CONTRATISTA™ incurra en alguna de las siguientes causas:

1- Si "EL CONTRATISTA™ no inicia los trabajos objeto de este contrato una vez entregados los anticipos
correspondientes.

2- Si suspende injustificadamente los trabajos & se niega a reparar ¢ reponer alguna parte de ellos que hubiere
sido rechazada como defectuosa por "LA JUMAPAG"

3- Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado, ¢ sin motivo justificado no acata las érdenes
dadas por escnto por "LA JUMAPAG" 6 por quien ésta designe.

4 - Si no da cumplimiento al programa de trabajo, y a juicio de "LA JUMAPAG", el atraso puede dificultar la
terminacion salisfactoria de las obras en el plazo estipulado

5- Si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y las prestaciones de caracter laboral

6.- Si es declarado en estado de quiebra ¢ suspension de pagos.

7.- Si cede los derechos de cobro derivades del contrato sin sujetarse a lo dispuesto en la Clausula Décima

Sexta de este contrato.

8.- Si"EL CONTRATISTA" no da a "LA JUMAPAG" 0 a quien esta designe, las facilidades y datos necesarios
para la inspecaén, vigilancia y supervisién de los materiales y trabajo

9.- Si "EL CONTRATISTA" cambia su naci¢nalidad por otra.

10.- En general, por incumplimiento por parte de "EL CONTRATISTA" a cualquiera de las estipulaciones
contenidas en el presente contrato, sus anexos y a las Leyes o Reglamentos aplicables.

Una vez notificado el oficic del inicio del procedimignto de rescision administrativa de este contrato por “LA JUMAPAG”, ésta
procedera a tomar inmediatamente posesién de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalacion
respectivas y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA
acta circunstanciada del estado en que se encuentien |0s trabajos.

Asimismo, “EL CONTRATISTA” estara obligado & devolver a “LA JUMAPAG", en un término de 10 (diez) dias naturales,
siguientes a la fecha de ia notificacién por escrito del oficio del inicio del procedimiento de rescisién administrativa de este
contrato, toda la documentacion que ésta le hubieré entregado para la realizacion de los trabajos.
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Emitida la resolucién de rescisién administrativa de este contrato y notificada a “EL CONTRATISTA" “LA JUMAPAG”
precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendra de cubrir l0s importes resultantes de trabajos ejecutados aun no
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales
siguientes a la fecha de la notificacion por escrito de la resolucion de rescision administrativa y hecha que sea la notificacion se
procederd a hacer efectivas las garantias. en el finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados que
se encuentren atrasados conforme al programa de trabajo, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos
que, en su caso, le hayan sido entregados a “EL CONTRATISTA™.

“LA JUMAPAG” podra optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto que resulte de la rescision, debiendo
fundamentar y motivar las causas de la aplicacion de unas o de otro. En caso de incumplimiento o viclacion por parte de "EL
CONTRATISTA", a cualquiera de las obligaciones consignadas en este contrato, "LA JUMAPAG" podra optar entre exigir el
cumplimiento del mismo aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar administrativamente la rescision del
contrato, conforme al procedimiento que se sefiala en la Clausula siguiente

VIGESIMA: PROCEDIMIENTO DE RESCISION

Si "LA JUMAPAG" considera que "EL CONTRATISTA" ha incurrido en alguna de las causas de rescision que se consignan
en la Clausula anterior, Io comunicara a "EL CONTRATISTA" en forma fehaciente, a fin de que éste, en un plazo de 15
(QUINCE) dias naturales, exponga lo que a su derecho convenga respecto al incumplimiento de sus obligaciones. Si
transcurrido el plazo "EL CONTRATISTA™ no manifiesta nada en su defensa, o si después de analizar las razones aducidas
por este "LA JUMAPAG" estima que las mismas no son satisfactorias, dictara la resolucién que proceda conforme a lo
establecido en los dos ultimos parrafos de la Clausula que antecede, la que comunicara a "EL CONTRATISTA" dentro de los
10 (DIEZ) dias naturales siguientes a la fecha en que emita dicha resolucién.

VIGESIMA PRIMERA: RELACIONES DE "EL CONTRATISTA" CON SUS TRABAJADORES.

"EL CONTRATISTA" como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de la obra materia de éste contrato, sera
el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legaies y demas ordenamientos en materia de trabajo
y seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene, por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones gue sus
trabajadores presentaren en su contra ¢ de "LA JUMAPAG" en relacién con los trabajos objeto de éste contrato

VIGESIMA SEGUNDA: SUMINISTROS

l.- En los casos que proceda en razén del tipo de obra "LA JUMAPAG" proporcionara a "EL CONTRATISTA™

a). Los materiales necesarios para su instalacion permanente en la obra, excepto aquellos que debe suministrar
"EL CONTRATISTA" en los términos del presente contrato: dichos materiales seran entregados en los
almacenes de "LA JUMAPAG" ¢ en los que ésta designe.

I.- A su vez "EL CONTRATISTA" se obliga en este aspecto a lo siguiente:

a). A recibir en calidad de depésito los materiales que esté obligado a proporcionarie "LA JUMAPAG" para la
ejecucion de la obra y transportarlos bajo su riesgo desde los almacenes y/o bodegas de "LA JUMAPAG" ¢
los que ésta designe, hasta los lugares de instalacion. La descarga, fletes para transportar los materiales,
arrastre y demas maniobras de carga y descarga los haré a su costa y bajo su riesgo, siendo igualmente
responsable por las demoras en que incurra en los movimientos descritos.

b). Verificar la cantidad de los materiales que reciba, de acuerdo con los vales de salida de almacén.

c) Establecer, conservar y manejar los almacenes necesarios para la custodia y control de los materiales
suministrados por "LA JUMAPAG", obligdndose también a atender las indicaciones que ésta considere
pertinente formular, derivados de su facultad de verificar ¢ mandar verificar con quien considere conveniente
en cualquier tiempo, la existencia y el estado de su almacenamiento.

d). Devolver bajo su riesgo a "LA JUMAPAG" una vez terminada la obra, los matenales sobrantes,
clasificandolos e inventariandolos convenientemente en comparacion con los instalados, mediante entrega
en los almacenes y bodegas de "LA JUMAPAG" 6 de quien ésta designe.

e). Pagar a "LA JUMAPAG" el importe de los materiales faltantes a los precios que rijan en el mercado en el
momento de larecepcion de la obra 6 entregar en especie anexando la documentacion justificativa de control
de calidad del proveedor.
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