CONTRATO No. FISMDF-R33/2022 AD-MGU036 PU.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA BASADO EN PRECIOS UNITARIOS ¥ POR
TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE
GUASAVE, SINALOA, REPRESENTADO POR LOS C.C. MARTIN DE JESUs
AHUMADA QUINTERO, ADAN CAMACHO GAMEZ, MARCO ANTONIO BAEZ
ROCHIN, ENRIQUE ALONSO COVARRUBIAS HERNANDEZ, ESAU LOPEZ
BOJORQUEZ Y MIGUEL JORGE WONG ORTEGA, EN SU CARACTER DE
PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, TESORERO
MUNICIPAL, DIRECTOR GENERAL DEL BIENESTAR, DIRECTOR GENERAL DE U\
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Y DIRECTOR DE PLANEACION URBANA,
RESPECTIVAMENTE, A CUYA PARTE EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINA L
“EL MUNICIPIO” Y POR LA OTRA PARTE EL C. ING. OMAR ALEJANDRO 3~
HEREDIA RODRIGUEZ QUE OCURRE COMO REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
“HEROS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V."”, QUE EN ADELANTE SE LE LLAMARA
“EL CONTRATISTA"; CONFORME A LO ANTERIOR LAS PARTES SE OBLIGAN

DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES: :
Ly
1.- DECLARA “EL MUNICIPIO": r\ :

1.1.- Que el Municipio de Guasave es una persona moral, con personalidad juridica
patrimonio propios de conformidad con el articulo 115 de la Constitucién Politica de los
Estados Unidos Mexicanos y los articulos 18, 110, 111, 112 y 125 de la Constitucian
Politica del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, y 2°, 3°, 4°, 27 y 29 de la Ley de
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; y que tiene como objetivo fundamental llevar
a cabo todo tipo de programas y proyectos tendientes al desarrollo econdmico, politico
y social de sus habitantes.

1.2.- Que el Ayuntamiento Constitucional de Guasave fiene facultades suficientes para
suscribir el presente contrato de acuerdo con lo dispuesto por el articulo 15 y 28,
fraccion VIl de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa.

1.3.- Que el C. Martin de Jesls Ahumada Quintero, en su caracter de Presidente
Municipal, cuenta con las facultades necesarias para suscribir este tipo de actos
juridicos, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 111 de la Constitucion
Politica del Estado Libre y Soberano de Sinaloa y 37 y 50 de la Ley de Gobierno
Municipal del Estado de Sinaloa.

1.4.- Que el C. Adéan Camacho Gamez, en su caracter de Secretario del H.
untamiento de Guasave debe firmar el presente contrato, segin el numeral 52,
ion V] de la multicitada Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sipaloa.
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1.5.- Que cuenta con la disponibilidad presupuestal correspondiente por lo que cuenta
con los fondos suficientes para efectuar las erogaciones que se generen por la
ejecucion del servicio, objeto de este contrato.
1.6.- Que para efeclos del presente contrato sefiala como su domicilio el ubicado en
Avenida Adolfo Lopez Mateos S/N, Colonia del Bosque, C.P. 81040, en la Ciudad de
Guasave, Estado de Sinaloa.

"
1.7.- Que de acuerdo a los articulos, 29 Fraccién VI de Ia Ley de Gobierno Municipal
del Estado de Sinaloa y 102 Fracciones lll, IV y VIl del Reglamento Interior de | |
Administracion Publica Municipal, tiene las facultades suficientes para suscribir el
presente contrato, asi mismo para hacer obra publica en el Municipio de Guasave.

1.8.- Que para la realizacién de Obras Publicas, ha considerado procedente y

necesaria la ejecucion correspondiente a la obra: ﬁli‘r‘
N° DE :
OBRA DESCRIPCION DE LA OBRA MONTO

TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO, EN LA
155.- | LOCALIDAD DE EJ. EMILIANO ZAPATA, DEL MUNICIPIO DE $1,178.826.72
GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

SUBTOTAL: | $1,178,826.72
IVA: | $188612.28
$1,367,439.00

1.9.- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el
Municipio de Guasave, Sinaloa, autorizo mediante acta de Sesion de Cabildo nimero
24 de fecha 30 de septiembre del afio en curso, los recursos del Programa “FONDO
DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL", PROVENIENTES DEL
RAMO 33, inversion correspondiente a la obra objeto de este contrato, para ser aplicado
de acuerdo al esquema de inversién elaborado con tal efecto.

1.10.- Que una vez cumplidos los requisitos fijados para la disposicién de estos
recursos, se procedié a la adjudicacion de la obra por el procedimiento de
Adjudicacién Directa enbase al Articulo 62 Primero y Cuarto Parrafo de la Ley
de Obras Pablicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Sinaloa, llevandose acabo en las oficinas de la Direccién General de Obras y
Servicios Plblicos del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, segin oficic de
adjudicacion el dia 06 del mes de Octubre del 2022. s

11.- Que la adjudicacion y celebracién del presente contrato se sujeta a las normas
blecidas en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del
0 de Sipialoa y demas disposiciones aplicables que norman sobre ateria.

Es

155.- TECHADD EN ESPACID MULTIDEPORTIVO, EM LA LOCALIDAD DE EJ. EMILIANG ZAPATA, D
ESTADD DE SiHALOA,
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2.- DECLARA "EL CONTRATISTA™:

2.1.- Que tiene capacidad juridica y retne las condiciones técnicas y el equipamiento
necesario para contratar y obligarse para la ejecucion de las obras objeto de este
conirato y que dispone de la organizacion y elementos necesarios para ello.

2.2 - Que se encuentra debidamente inscrito en la Secretaria de Hacienda y Crédito
Publico con R.F.C. No. HCO020719NZ2 y que mantiene vigente su registro patronal U’\
No. E52-2906510-0 del Instituto Mexicano del Seguro Social e INFONAVIT y demas
relativos al giro de su empresa. LJ

2.3.- Que en la ciudad de Guasave, Sinaloa, el dia 17 de Julio del afic 2020 ante el
Notario Pulblico No. 148 en el Estado, Lic. MANUEL FONSECA ANGULO. se
PROTOCOLIZO la Eseritura Pablica Nro. (34,708), VOLUMEN CXXVIll, mediante lIa /’\
cual se consignd la constitucion de la PERSONA MORAL denominada “HEROS |
CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE"

y en la cual se nombra como ADMINISTRADOR UNICO al C. OMAR ALEJANDRO
HEREDIA RODRIGUEZ. 'r\‘-l‘f"’

2.4.- Que conoce plenamente el contenido de la Ley de Obras Piblicas y Servicios
Relacionadas con las Mismas del Estado de Sinaloa, normas de construccion vigentes
y todos los documentos técnicos relacionados con la ejecucion de las obras materia de
este contrato, incluyendo el proyecto, programa y presupuesto, que sSon anexos y
forman parte integrante de este contrato.

2.5.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de ejecucién de las obras que aqui se
encomiendan, a fin de considerar amplia y detalladamente todos los factores que
intervienen en la realizacion de las mismas.

2.6.- Que cuenta con todos los elementos suficientes para cumplir con las obligaciones
que se deriven de este contrato y de las relaciones con los trabajadores que ocupe en
el desarrollo de las citadas obras.

2.7.- Que sefiala como domicilio para fines de este contrato sus oficinas ubicadas en:
MARIANO MATAMOROS NO. 165 COLONIA INDEPENDENCIA, C.P. 81018,
GUASAVE, SINALOA.

2.8.- Que bajo protesta de decir verdad manifiesta que no desempefia empleo, cargo
comision dentro del servicio publico.

Ateqto a lo/anterior, las partes otorgan las siguientes:
CLAUSULAS:

165.- TECHADD EMN ESPACIO MULTIDEPORTIVIO, EN LA LOCALIDAD DE EJ, EMILIAMO ZAPATA,
ESTADRD DE SiNALOA
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PRIMERA: REVISION DEL PROYECTO: "LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS™ manifiesta que “EL CONTRATISTA" tendra 10 (diez) dias
habiles a partir de la firma del contrato, para coordinarse con la Unidad de Supervision
de Obra de “"LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS" para
realizar el proyecto que tiene de la obra a construir, para analizar los posibles
conceptos y/o cantidades adicionales que pueda tener la obra. Toda vez, que de no
revisar el proyecto de la obra y que surjan conceptos y/o cantidades adicionales en la
misma, sera responsabilidad de "EL CONTRATISTA".

SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO" encomienda a “"EL
CONTRATISTA" y éste se obliga a realizar en el lugar designado al efecto y que declara (_,'”‘H
conocer perfectamente las obras a ejecutarse hasta su total terminacion, que a

continuacion se describen: _
Ofh
N° DE

OBRA DESCRIPCION DE LA OBRA LOCALIDAD MONTO

TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO,
EN LA LOCALIDAD DE EJ. EMILIANO EJ. EMILIANG
ZAPATA, DEL MUNICIPIO DE GUASAVE, ZAPATA

ESTADO DE SINALOA

155.- $1,178,626.72

SUBTOTAL: | $1,178,826.72
VA | $188512.28 /
$1,367,439.00

Se anexa presupuesto que forma parte integrante del contrato.

“EL MUNICIPIO" podra en todo tiempo suprimir, suspender o modificar parcial o
totalmente cualquier volumen innecesario, sin que "EL CONTRATISTA” tenga derecho
a reclamacién o indemnizacién alguna.

TERCERA: INICIO Y TERMINACION DE LAS OBRAS.- “EL CONTRATISTA" se
obliga a iniciar los trabajos contratados dentro de un plazo maximo de 5 { CINCOQ) dias,
que se computaran desde la fecha de la firma del contrato. Una vez iniciadas las obras
"EL CONTRATISTA" las continuard sin interrupcion, ajustdndose en el avance de obra
al programa que sea formulado por “EL CONTRATISTA" y aprobado por “EL
MUNICIPIO® y la Direccion de Planeacion Urbana, “EL CONTRATISTA" se obliga a
concluir y entregar la obra terminada a entera satisfaccion de “EL MUNICIPIO”®.

CUARTA: PLAZO DE EJECUCION - “EL CONTRATISTA" se obligara a ejecutar los
trabajos objeto de este contrato a partir del dia 10 de Octubre del 2022, debiendo
finalizarlos a mas tardar el dia 15 de Diciembre del 2022, de conformidad con el
programa de obra que forma parte integral del presente contrato. C’_E_—

UINTA: RECEPCION DE LAS OBRAS.- “EL CONTRATISTA" comunicara de
infediato’y por escrito a "EL MUNICIPIO" |a terminacién de la obra encomenda

1565.- OO EN ESPACID MULTIDEPCRTIVO, EN LA LOCALIDAD DE EJ, EMILIANG
ESTADC DE SINALCA
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esta, dentro de los quince dias habiles siguientes o en el plazo pactado, verificara la
debida terminacion conforme a las condiciones establecidas en el contrato, y asi
mismao, la Contratista debera entregar a la Contratante cartas de no adeudo suscritas
por los proveedores de bienes y servicios contratados para la ejecucion de la obra.

Si se determina su procedencia se hara la constancia de recepcién fisica de la obra,
dentro de los siete dias habiles siguientes a la fecha en que se haya verificado su
terminacion. Al concluir dicho plazo, sin que la institucion correspondiente haya recibido
o rechazado por escrito los trabajos, estos se tendran por recibidos.

“EL MUNICIPIO" Conforme lo establece el Articulo 86 parrafo tercero de la ley de obras
publicas y servicios relacionados con las mismas comunicara al Organo de Control
Municipal, la terminacion de los trabajos e informara la fecha sefialada para su [
recepcion a fin de que asi lo estime conveniente, nombren un representante que asista rdf\
al acto. _ﬁ \_J

D
En la Fecha sefialada, "EL MUNICIPIO" bajo su responsabilidad recibira los trabajos y
levantara el Acta correspondiente. :

SEXTA: PENA CONVENCIONAL.- Sin perjuicio del cumplimiento del contrato y por
atraso en la entrega de las obras, que no haya sido justificada con el otorgamiento de
prarroga, o en la presentacion del aviso inmediato a que se refiere la clausula anterior,
“EL CONTRATISTA" se obliga a pagar a “EL MUNICIPIO" una pena convencional
cada dia demora que transcurra desde la fecha fijada para terminacién de los trabajo
hasta su entrega total a entera satisfaccion de la Direccion de Planeacion Urbana o e
su caso, hasta que hayan sido satisfechas las reclamaciones de ambos, siendo e
monto de dicha pena por el diez al millar diario sobre el monto méximo contratado.

Esta pena sera aplicable a partir de la fecha en que se debié concluir el total de la obra,
segun el calendario aprobado por “EL MUNICIPIO".

Independientemente de la pena convenida en el parrafo anterior, si la realizacion de la
obra se afrasa dentro de la época del calendario previsto para su realizacion, “EL
CONTRATISTA" paga el 1% (Uno por ciento) sobre el importe de la obra programada,
fisica y financiera no ejecutada en su lapso en los términos del referido calendario.

"EL CONTRATISTA" solo podra ser liberado del pago de esta pena y multa, cuando
demuestre satisfactoriamente la existencia de causas de fuerza mayor que justifiquen

el atraso. _—

SEPTIMA: EQUIPOS Y MATERIALES.- “EL CONTRATISTA” aportara por su cuenta
a maquinaria y herramientas que se requieran para la ejecucion de los trabajos
comendados, asi como los materiales necesarios para ello, los qu/e.-”&e\aj ustardn ala

idad y pesistencia que se fijan en las especificaciones.
-

“
155.- TECHADD EN ESPACID MULTIDEPORTIVD. EN LA LOCALIDAD DE EJ. EMILIAND ZAPATA, DEL DE
ESTADO DE SENALDA,
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Sera "EL CONTRATISTA" un corresponsable de su calidad, almacenaje, uso, manejo
y cualquier otra maniobra que se requiera durante la ejecucién de los trabajos, sin tener
derecho por ello a remuneracion adicional alguna. “EL MUNICIPIO”, sclicitara que se
efectué con cargo "EL CONTRATISTA", las pruebas de materiales para comprobar su
calidad.

OCTAVA: PERSONAL.- "EL CONTRATISTA" aportara a su exclusivo cargo el
personal competente y debidamente calificado que se requiera para la ejecucién de las
obras, con el cual haya celebrado los contratos a que se refiera la Ley Federal del
Trabajo, lo que se obliga a demostrar a "EL MUNICIPIO" en el momento que se le

requiera. r
of) LN\
Seran bajo la absoluta responsabilidad de "EL CONTRATISTA" las obligaciones que U
se deriven de las relaciones laborales, de las infracciones que su personal cometa
las Leyes y Reglamentos y de las responsabilidades Fiscales, de Seguro Social, ™
Infonavit y cualquier otra que sea precisada por autoridad competente.
En consecuencia, "EL MUNICIPIO”, estard siempre ajenos a dichas relaciones y
responsabilidades y en ningun caso podra ser considerado como patrén, por lo que “EL
CONTRATISTA" se obliga a resarcirlo de cualquier desembolso que tuviesen que
hacer porque se les atribuyere alguna responsabilidad respecto a esas relaciones dEI'
trabajo, incluyendose gastos de juicio, honorarios de abogados, etc. |

NOVENA: REPRESENTANTE DE EL “CONTRATISTA".- “EL CONTRATISTA

establecera, enviando oficio de designacién a “LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS
¥ SERVICIOS PUBLICOS" antes de la iniciacion de los trabajos, en el silio de
realizacion de los mismos, un representante permanente con cedula profesional de la
Direccion General de Profesiones de Arquitectos, Ingeniero o similar, quien actuara
como superintendente de construccion, el cual debera tener poder amplio y suficiente
para decir todo lo relacionado al cumplimiento de este contrato; dicho superintendente,
debera tener a disposicién de “LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS” en el lugar de la obra y bajo su responsabilidad, los proyectos, planos,
especificaciones y bitacoras para que LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS" pueda verificar el avance fisico, la calidad, especificaciones
y calendarizacion de la obra contratada; para cualquier cambio en la designacion del
Superintendente, "EL CONTRATISTA" contara con un plazo de guince dias para hacer
del conocimiento de “LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS" del cambio en cuestion. “LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS" se reserva el derecho de su aceptacion o en su caso, la
solicitud de sustitucion, el cual podra ejercer en cualquier tiempo. ——

DECIMA: RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA" sera
| Gnico responsable de la ejecucion de las obras. Cuando éstas se hayan re qg\
rgﬁ%
ued

sty ajustarse a lo estipulado en este contrato, su documentacién técnicao alas 6
escritas por la entidad a cargo de "EL MUNICIPIO”, “EL CONTRATISTA"

mw

<

EN ESPACIHD MULTIDEFORTIVO, EN LA LOCALIDAD DE EJ. EMILIAND ZAPATA, DEL
ESTADO DE SINALOA.
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obligado a su reparacion o reposicién inmediata por su exclusiva cuenta y sin derecho
a remuneracion adicional alguna por este motivo.
“EL CONTRATISTA" debera sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las
autoridades competentes en materia de construccién, seguridad y preservacion del
medio ambiente, uso de via puablica o de cualquier oira naturaleza que corresponda al
tipo de la obra encomendada.
“EL CONTRATISTA" sera responsable por los dafios en perjuicios que cause a “EL
MUNICIPIO" o a terceras personas, con motivo de la ejecucion de las obras, por no
ajustarse a lo estipulado en el contrato y su documentacién t&cnica, a las instrucciones
de "EL MUNICIPIO" o por violacion a las Leyes y Reglamentos aplicables. Los riesgos
y la conservacion de las obras, hasta el momento de su entrega seran a cargo de "EL
CONTRATISTA". A&

e

Cuando aparecieren defectos o vicios en la obra dentro del afio siguiente a la fecha de [)\
entrega y recepcion, "EL MUNICIPIO" ordenara su reparacion o reposicion inmediata, E./
la que se hara por cuenta de “EL CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribuci

por ello.

DECIMA PRIMERA: DIRECCION TECNICA.- Las partes reconocen expresamente
que la Direccion Técnica de la obra designada por “EL MUNICIPIO” serd a cargo de la
Direccion de Planeacion Urbana del Municipio de Guasave, Sinaloa a través de los
representantes que para el efecto designe, tendra el derecho de supervisar todo e
tiempo y lugar de los ftrabajos, objeto del presente contrato y dard a “E
CONTRATISTA” por escrito las instrucciones que considere pertinentes, relacionada
con su ejecucién a fin de que se ajuste al proyecto y a las modificaciones del mism
que ordene "EL MUNICIPIO".

La Direccion Técnica de la obra tendra las facultades que corresponden a esa funcién
especialmente por lo que se refieren a: a) Cuidar que “EL CONTRATISTA" ejecute las
obras de acuerdo con los planos, proyeclos, especificaciones y programas de
ejecucion de obras que hayan sido aprobadas al efecto y se anexan a este contrato,
como parte integrante del mismo, b) autorizar cambio o modificacion a la
documentacion técnica antes citada previa consulta a "EL MUNICIPIO®, ¢) Rechazar
materiales de calidad o resistencia que no se ajusten a lo especificado d) Vetar la
designacion de personal incompetente o negligente, ) Recomendar a “EL MUNICIPIO®
la sustitucion del residente en las obras en el caso antes indicado, f) Fijar las pruebas
de materiales que se requieran, g) Oponerse a que se sigan procedimientos de
ejecucion contrarios a los especificado o a lo que la Direccién Técnica exige, h) Dictar
las ordenes y aceptar las medidas necesarias para que las obras se realicen conforme
a este contrato y sus anexos técnicos. Rt
Cualquier trabajo efectuado por "EL CONTRATISTA" en forma indebida por no haberse
jetado a las instrucciones de la Direccion Técnica, dara derecho a “EL MUNICIPIO"
negafse a recibiflo y debera ser ejecutado de nuevo por cuenta di/"E'L\

—

%

e

155.- TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVD, EN LA LOCALIDAD DE EJ, EMILIANG ZAPATA. DEL
ESTADO DE SINALOA,
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CONTRATISTA" sin que este tenga derecho a reclamacion o indemnizacion alguna por
este concepto.

DECIMA SEGUNDA: PROHIBICIONES.- “EL CONTRATISTA" no podra ceder total o
parcialmente los derechos y obligaciones que le comrespondan conforme a este
contrato ni subcontratar las obras encomendadas salvo aquellos casos en que, por
razones especiales asi lo autorice "EL MUNICIPIO" en forma expresa y por escrito, y
previo acuerdo con “EL MUNICIPIO™, al respecto. En casos, de sesidn o
subcontratacion se ajustara a las bases que fije "EL MUNICIPIO". f\t\

DECIMA TERCERA: PRECIOS UNITARIOS.- La obra ejecutada conforme a este
contrato sera pagada basandose en los precios unitarios asentados en presupuesto

base de este contrato y que forma parte del mismo. Dichos precios unitarios incluyen

la remuneracion o pago total que deben cubrirse a "EL CONTRATISTA" por todos los (f\
gastos directos o indirectos que originen las obras y la utilidad y el costo de las QJ
obligaciones estipuladas en este contrato a cargo de "EL CONTRATISTA". Es

precios seran fijos hasta la terminacion de la obra y sera el punto de partida para fijar

los porcentajes de escalamiento en precios en caso de presentarse.

Cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios unitarios del contrato,
sufran variaciones originadas por incrementos en los precios de materiales, salarios,
equipos y demas factores que integran dichos costos, “EL CONTRATISTA" podra
solicitar por escrito a "EL MUNICIPIO", los ajustes a los precios unitarios, para cu
efecto "EL CONTRATISTA" deberd acompafiar la documentacion comprobatori
necesaria dentro de un plazo no mayor a 20 dias habiles siguientes a la fecha de que
se presentaron dichos incrementos.

Sobre la base de la solicitud que presenta “EL CONTRATISTA", “EL MUNICIPIO"
procedera dentro de los 20 dias habiles de la fecha de su presentacion, a la revision
de esta solicitud, la cual inicamente sera considerada conforme al programa estipulado
en el contrato y emitiran la resolucién correspondientea:

Si durante la vigencia de este contrato ocurren circunstancias de orden econdmico no

previstas en el mismo, pero que de hecho vy sin dolo, culpa, negligencia o ineptitud de

cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccion de un 5% (cinco por

ciento), o mas de los costos, éstos podran ser revisados en previa consulta “EL

MUNICIPIO® conjuntamente con "EL CONTRATISTA™ emitira la resolucién de acuerdo

al aumento o reduccion correspondiente. — =
p

DECIMA CUARTA: IMPORTE.- Como confraprestacion por concepto de la ejecucion
de las obras materia de este contrato, "EL CONTRATISTA" recibira las sumas que
esulten de la aplicacion de los precios unitarios aprobados a los conceptos de ob
Imente gjecutados sin que pueda excederse de un maximo fijado en la

- EMN ESPACID MULTIDEPORTIVO, EN LA LOCALIDAD DE EJ. EMILIANDG ZAPATA, DEL MU
ESTADO DE SINALOA, -
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N: D& DESCRIPCION DE LA OBRA MONTO
TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO. EN LA
155.- | LOCALIDAD DE EJ. EMILIANO ZAPATA, DEL MUNICIPIO DE | 1.178,826.72
GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

SUBTOTAL: | $1,178,826.72
IVA: | $188,612.28
$1,367,439.00

$1,178,826.72 SON: (UN MILLON CIENTO SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS
VEINTISEIS PESOS 72/100 M. N.), més el 16% del Impuesto al Valor Agregado que
importa la cantidad de $188,612.28 SON: (CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL
SEISCIENTOS DOCE PESOS 28/100 M.N.), da un GRAN TOTAL de: $1,367,439.00
SON: (UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS |U

TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.). \\\
Las partes no sobrepasaran el importe maximo, contemplado en la estructura

financiera del programa salvo que exista convenio adicional celebrado al efecto por las
partes. Cualquier trabajo ejecutado en exceso indicado y sin que haya sido celebrado
convenio al respecto, se considerara como obra ejecutada por cuenta y riesgo de *E
CONTRATISTA". Para cualquier transferencia de partidas, “EL CONTRATISTA
debera solicitarla oportunamente a "EL MUNICIPIO".

Asimismo, en forma adicional, le sera cubierto a "EL CONTRATISTA”" el impuesto al
valor agregado, que sera repercutido conforme a las disposiciones en la materia,
mismo gravamen que constara en forma expresa y por separado en los documentos
referentes al pago de la obra ejecutada.

DECIMA QUINTA: PAGO.- El pago de la obra ejecutada sera efectuado por “EL
MUNICIPIO", en forma directa, con recursos del Programa “FONDO DE
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"”, PROVENIENTES DEL
RAMO 33, de acuerdo al esquema financiero elaborado para tal efecto. o

DECIMA SEXTA: FORMA Y LUGAR DE PAGO.- Las partes convienen que los
trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulaciéon de
estimaciones, que abarcaran periodos mensuales como maximo las cuales seran
presentadas por "EL CONTRATISTA" a la residencia de supervisién, acompaniadas de
la documentacion soporte correspondiente (Resumen de estimacion, resumen Gral. De
estimacion, estado de cuenta, estimacion, generadores, croquis, evidencia
otografica.), carta de opinién de cumplimiento en materia de seguridad social y opinig
ie cumplimiento de obligaciones fiscales (carta no adeudo Art. 32D IMSS Y S
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dentro de los (6) seis dias naturales siguientes a la fecha de corte para la elaboracién
de las mismas; cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes
sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacién para que la Direccién de
Planeacién Urbana inicie el tramite de pago. AN

"'.,“- y |_L
La residencia de supervision dentro de los 5 (cinco) dias habiles silﬁluienteﬁ, debera
revisar y en su caso autorizar la estimacion. El pago se hara a "EL CONTRATISTA" a
través de la Tesoreria Municipal, elaborando los contra-recibos correspondientes
contra la entrega de la estimacion para que le sea cubierta por dicha dependencia. En
el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran 2 (dos)
dias habiles a partir del plazo sefialado para la revision, con el objeto de conciliar dichas
diferencias, y en su caso, autorizar la estimacion correspondiente. De no ser posible
conciliar todas las diferencias, las pendientes deberdn resolverse e incluirse en la
siguiente estimacion.
En el caso de que la Tesoreria Municipal realice algin pago en exceso, "EL: f‘—;"
CONTRATISTA" debera reintegrar estas cantidades, mas los fniereses\b
correspondientes conforme a una fasa que sera igual a la establecida por la Ley de
Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga para el pago de crédito fiscal. Los
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran por
dias calendario desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se ponga
efectivamente las cantidades a disposicion de Tesoreria Municipal. Ni las estimaciones
ni la liquidacion, aunque hayan sido pagadas, se consideraran como aceptacion de |
trabajos, pues la Direccion de Obras Publicas se reserva expresamente el derecho
reclamar por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos efectuados en exceso.

DECIMA SEPTIMA: ANTICIPO.- Una vez formalizado debidamente el contrato, los
trabajos podran iniciarse antes de la entrega de los anticipos, previo aviso por parte de
“EL CONTRATISTA".

Para el inicio de los trabajos, “LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS" a fravés de la Tesoreria, y con fundamento en lo dispuesto en el art. 71
penultimo parrafo de la Ley de Obras Publicas y los Servicios Relacionados con las
mismas Estado de Sinaloa se otorgarad un anticipo por el 50% (Cincuenta por ciento)
del monto del presente contrato, obligandose “EL CONTRATISTA" a utilizarlo en la

siguiente forma: ——

a) 15% (Quince por ciento) para la utilizacion de mano de obra en el inicio de los
trabajos.

b) 35% (Treinta y cinco por ciento) en la adquisicion de materiales, equipo e
instalacion que se requiera para realizar los trabajos.

ya suma de montos sera de: $683,719.50 SON: (SEISCIENTOS OCHENTAY TR :
SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS 50/100 M.N.) INCLUYENDO
AL VALOR AGREGADO (L.V.A.).

EN ESPACID MULTIDEPORTIVO, EN LA LOCALIDAD DE EJ. EMILIANG ZAPATA, DEL MUMICIFIO
ESTADO DE SINALDA.
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El anticipo se amortiza proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones
por trabajos ejecutados y faltantes en la Ultima estimaciéon. "EL CONTRATISTA" dentro
de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha de celebracion del contrato, debera
presentar la garantia del anticipo, con el objeto de que la “DIRECCION GENERAL
DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS" a través de la Tesoreria, ponga a disposicién
de "EL CONTRATISTA" dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la
presentacion de la garantia de los trabajos, el importe del anticipo de la presente
clausula, de conformidad con lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, el atraso en la entrega del anticipo
sera motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el programa de ejecucion pactado
y formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciacion de los trabajos, si "EL
CONTRATISTA" no entrega la garantia del anticipo dentro del plazo estipulado, no U\
procedera el diferimiento de la fecha de inicio de la obra. ol

DECIMA OCTAVA: GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA" debera otorgar fianzas a
favor del Municipio de Guasave yfo Tesoreria Municipal, una de anticipo la cual
debera estar constituida por el 100% del monto del anticipo incluyendo el impuesto al
valor agregado y estara vigente desde su expedicion hasta la total amoriizacion o
devolucion parcial o total del anticipo la cual debe ser entregada por el contratista en
un plazo no mayor de diez dias habiles contados a partir de la firma del contrato, pero
invariablemente antes del pago del anticipo e inicio de los trabajos para garantizar |
debida inversion del mismo (siempre y cuando se solicite anticipo). /
Una segunda de cumplimiento, en la cual se debera quedar obligado en la poli ’l\\l '
respectiva a responder ademas por los defectos o vicios ocultos y cualquier utzra/
responsabilidad que llegara a surgir en la obra durante el afio posterior a su recepcion.

La garantia por cumplimiento, calidad y por los defectos o vicios ocultos y
cualquier otra responsabilidad, garantiza que el contratista lleve a cabo la ejecucion de
los trabajos en tiempo, forma, cantidad y calidad de acuerdo con lo estipulado en el
contrato celebrado y debera de constituirse minimo por el 10% del monto del contrato
y hasta un maximo correspondiente al monto total del contrato, en ambos casos
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, debera presentarse dentro de los quince
dias habiles siguientes a la fecha de la firma del contrato.

Cuando la garantia de cumplimiento sea mediante fianza, el contratante debera emitir
oficios de cancelacion de la misma en un plazo no mayor a quince dias contados a
partir de la formalizacion del acta de entrega recepcién. En caso de ampliacion del
monto o plazo del contrato celebrado por las partes, debera modificarse la gam%a/%\

mplimiento, al celebrarse los convenios correspondientes, se debera ha
imiento a la afianzadora para la medificacion de la fianza respectiva, con €l fin
tinie garantizando la obligacion.

: / /
156.- TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO, EN LA LOCALIDAD DE EJ. EMILIANG ZAPATA, DEL-MUNICIPIO DE GUASA
ESTADO DE SINALOA. \
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En lo referente a la buena calidad y vicios ocultos, no obstante, de la recepcién
formal de los trabajos, el Contratista quedara obligado a responder de los defectos que
resulten por vicios ocultos, mala calidad y de cualquier otra responsabilidad en que
hubiere incurrido, en los términos sefialados en el contrato respectivo.

Para garantizar durante un plazo de doce meses, en el caso de la obra y de los
servicios relacionados con la obra piblica, el cumplimiento de las obligaciones a que
se refiere el parrafo anterior, previamente a la recepcion de los trabajos, el Confratista
podra conservar la de cumplimiento de contrato, ajustada al diez por ciento del monto
total ejercido.

Cuando aparezcan vicios ocultos dentro del plazo cubierto por la garantia, la
dependencia o entidad debera hacerlo del conocimiento de la afianzadora y notificarlo .|;,~.L
por escrito al Contratista para que éste atienda la reclamacion dentro de un plazo
maximo de veinte dias habiles. Transcurrido ese término sin que se hayan realizad i,,
manifestacion alguna, la dependencia o entidad procedera a hacer efectiva la garantia.

Si la garantia se constituyd mediante aportacion liquida de recursos en un fideicomiso,
transcurrido el plazo anteriormente sefialado sin que hubiese reclamacitn de vicios
ocultos, la Contratista podra retirar su aportacion, ademas los rendimientos obtenidos.
Como lo marca el Art. 75 de la Ley de Obras Publicas y los Servicios Relacionados con

las mismas Estado de Sinaloa. Ok \

Una vez cumplidas las obligaciones contractuales y la contratante no tenga nada que
reclamar a la contratista, las dependencias y entidades responsables deberan autoriza
la cancelacién de las garantias respectivas.

1).- La fianza otorgada para garantizar la correcta inversion del anticipo en el objeto por
el que fue contratado o se devuelva total o parcialmente. La garantia por anticipo debe
ser cancelada mediante oficio dirigido a la institucién afianzadora por " LA DIRECCION
GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS *, en un plazo no mayor a quince dias
habiles contados partir de la fecha en que dicho anticipo se encuentra debidamente
amortizado o haya sido devuelto total o parcialmente y se haya llevado a cabo el finiquito.
En el caso de que "EL CONTRATISTA" no haya devuelto el saldo del anticipo no
amortizado en la fecha sefialada de la dltima estimacion correspondiente, podra hacerse
efectiva |a fianza. —

En el evento de que "EL CONTRATISTA" destine el importe del anticipo a fines distintos
a los estipulados en esta misma clausula, "EL MUNICIPIO" podra optar por exigir de
inmediato a "EL CONTRATISTA" la devolucion del anticipo con sus accesorios o bien,
optar por |a rescision administrativa del contrato de conformidad con lo que al efecto

establece en la clausula vigésima del presente contrato. En este dltimo caso, "

CONTRATISTA" debera reintegrar a "EL MUNICIPIO" el saldo por amortizar en u
0 mayor de 15 (quince) dias habiles contados a partir de la fecha en que le aexm

sClIsl

155, TECHADC EN ESPACID MULTIDEFORTIVG, EN LA LOCALIDAD DE EJ. EMILLAND ZAPATA,
ESTADD DE SINALOA,
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Si "EL CONTRATISTA" no amortizo el anticipo en la fecha convenida por causas que le
sean imputables, pagara a "EL MUNICIPIO" gastos financieros conforme a una tasa que
sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de
recargos para el pago de créditos fiscales, los gastos financieros se computaran por dias
calendario desde que se venza el plazo establecido en la presente clausula, hasta la
fecha en que se ponga la cantidad a disposicion de "EL MUNICIPIO".

La pdliza de fianza que garantice la correcta inversion y exacta amortizacion del anticipo,
debera contener las siguientes declaraciones expresas:

A.  Que sea expedida a favor del Municipio de Guasave y/o Tesoreria Municipal.

B. Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Piblicas y (}\
los Servicios Relacionados con las mismas Estado de Sinaloa y demas disposiciones i
adminisirativas en lo que no se ponga a la citada Ley. 2 \J
C. Que lafianza se otorga en los términos del presente contrato. ({3

D. Que la fianza garantizara los accesorios en el evento de que el anticipo no sea
amortizado total o parcialmente o sea invertido en fines distintos de los sefialados en el
contrato.

E. Que la fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue promoga o espera

al deudor para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan
sido solicitadas y autorizadas extemporaneamente o inclusive, cuando dicha promoga of
espera sea otorgada unilateralmente por "EL MUNICIPIO" y se haya comunicado po
escrito al deudor.

F.  Que, para ser cancelada la fianza, sera requisito indispensable la conformidad
expresa por escrito de "EL MUNICIPIO", que la producira cuando el importe del anticipo
haya sido amortizado o devuelto en su totalidad y se hayan pagado en su caso, los
accesorios.

G. Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los
Articulos 279, 280, 282 y 178 de la Ley de Instituciones de seguros y de Fianzas v
disposiciones conexas en vigor.

2).- Fianza de cumplimiento, calidad y vicios ocultos autorizada por el 10% del importe
maximo de este contrato, que garantice el debido cumplimiento de todas y cada una
de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA" conforme a este contrato,
especialmente por lo que se refiere a la correcta ejecucion de las obras, calidad de los
materiales empleados en la mismas, pago de responsabilidades obrero-patronales,
pago de dafios y perjuicios originados por el incumplimiento del contrato, responder a
los vicios ocultos, ¥ en su caso, pago de la pena convencional pactada. Esta fianza
cuyo texto se ajustara al modelo que proporcione "EL MUNICIPIO", sera entregada a
“EL MUNICIPIO" dentro de los quince dias habiles siguientes a la fecha de la firma de

este contrato. C____:'_

garantia de fianza a que se refiere este contrato sera otorgada con caracter, de
imepunciable ,para ambas partes, por lo gue su cancelacion procedera );n .
exclusivamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. '

185.- TE EN ESFACIO MULTIDEPORTIVO, EN LA LOCALIDAD DE EJ. EMILIAND ZAPATA. DEL oE cliagsave,
ESTADO DE SINALOA N \
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La pdliza en que se expida la Fianza, debera contener las siguientes declaraciones
expresas de las instituciones gue la otorguen:

a).- Que la fianza se oforga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el
confrato.

b).-Que en caso de que prorrogue el plazo establecido para la terminacion de las obras
a que se refiere la Fianza o exista espera, su vigencia quedara automaticamente
prorrogada en concordancia con dicha prorroga o espera.

c¢).-Que la fianza garantiza |a totalidad de los trabajos materia del contrato, aun cuando
parte de ellos se subcontraten con la autorizacion de "EL MUNICIPIO®,

d).-Que para cancelar la fianza, sera requisito indispensable la solicitud por escrito de
"EL CONTRATISTA" y la Direccion Técnica de las Obras.

e).-Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos
95 y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en vigor.

f).-Que la fianza se cancelara cuando "EL CONTRATISTA" haya cumplido con todas E\;

las obligaciones que se derivan del contrato.
O
DECIMA NOVENA: RETENCIONES: NO APLICA. El contratista se obliga a pagarun '™

derecho por el servicio de supervision, vigilancia, inspeccion y control, que indica el
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado de Sinaloa en su Art. 18, el cual autoriza a la contratante a retener el equivalente

de 2% asi como el 3% por el servicio de verificacion, inspeccion, fiscalizacién y contr

como lo indica el Art. 90-H de la Ley Municipal de Hacienda, sobre el importe de la obr

sin LV.A., de cada una de las estimaciones de trabajo correspondientes a dic \/ﬂ’

importe.

VIGESIMA: RESCISION: Ademas de las causas que la ley sefiala para la rescision de
este conirato, el mismo podra ser rescindido de pleno derecho por “EL MUNICIPIO™
sin necesidad de resolucién judicial y sin perjuicio de las garantias establecidas, en
caso de que "EL CONTRATISTA” incurra en cualguiera de las siguientes causas de
rescision: a) Si no inicia los trabajos en la fecha fijada o no se ajusta en su ejecucién,
al programa de irabajo aprobado, b) Si cede los derechos u obligaciones derivados de
este instrumento, sin autorizacion previa y por escrito de "EL MUNICIPIO", ¢) Si se
declara en quiebra o suspension de pagos o hace sesién de bienes, de manera que
perjudique a este contrato, d) Si suspende la ejecucion de las obras sin causa
jusiificada o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hubiere sido
rechazada por defectuosa, e) Si incumple con lo pactado en este contrato respecto a
la aportacion de maquinaria, herramientas, materiales, personal competente y
residente de las obras, ) Si no atiende de inmediato a las responsabilidades obrero-
patronales a su cargo, g) Si no atiende a las indicaciones de las obras, h) Si deja'de
esentar estimaciones de obra ejecutada en un término de dos meses, i) Si incu

cualquiera de las obligaciones a su cargo que expresamente se establecen epeste

co

155.- TECHADD EN ESFACIO MULTIDEPORTIVO. EN LA LOCALIDAD DE EJ. EMILIANG ZAPAT:
ESTADD DE SIMALDA
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Si "EL MUNICIPIO" considera que “EL CONTRATISTA" ha incurrido en alguna de las
causas de rescision que se consignan en esta cldusula, lo comunicard a “EL
CONTRATISTA" en forma fehaciente, para todos los efectos procedentes, incluyendo
la suspension de pagos por cargo al Programa “FONDO DE APORTACIONES PARA
LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL", PROVENIENTES DEL RAMO 33, “EL
CONTRATISTA" dispondra de un plazo de cinco dias contados a partir de la fecha de
notificacién, para exponer lo que a su derecho convenga vy de no manifestar nada en
su defensa o si las razones aducidas no son satisfactorias a criterio de “EL
MUNICIPIO®, operara plenamente la rescisién con todas las consecuencias juridicas
correspondientes.

VIGESIMA PRIMERA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Cuando se requiera de
trabajos no incluidos en el presente contrato, "EL CONTRATISTA" dara aviso a la “LA (f\
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS" previamente a su
ejecucion, empleando para ello un plazo maximo de 07 (siete) dias naturales pa k_)
elaborar y presentar el costo de los frabajos extraordinarios, para aprobacién por parte

de “LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS", y EEZ%
resolvera lo conducente en un plazo no mayor de 07 (siete) dias naturales. b

VIGESIMA SEGUNDA: DISPOSICIONES APLICABLES. - Seran aplicables respecto
a la ejecucion de la obra contratada, en lo no pactado de este contrato, las
disposiciones vigentes en el Estado respecto a este tipo de obras publicas y en su
defecto, las partes convienen en sujetarse a la Ley de Obras Publicas ¥ Servicios
Relacionadas con las Mismas del Estado de Sinaloa.

VIGESIMA TERCERA: JURISDICCION. - Las partes se someten a la competencia de
los tribunales de la Ciudad de Guasave, Sinaloa para conocer de cualquier confroversia
derivada de la interpretacién y cumplimiento de este contrato, domicilio de “EL
MUNICIPIO®, que es el mismo lugar de ejecucién de la obra, conforme las
disposiciones legales vigentes en el Estado, con renuncia expresa por parte de “"EL
CONTRATISTA® al fuero que pudiere corresponderle por razén de su domicilio
presente o futuro. o

Leido que fue este contrato por sus otorgantes y debidamente enterados de s
contenido y alcance, lo ratifican y firman de conformidad el dia 07 de Octubre del 2022,

POR “EL MUNICIPIO"
MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA

O stee ﬂ,.ﬁ‘}'r’_s % é‘?{/’?

C. MARTIN DE JESUS AHUMADA QUINTERO C. ADAN CAMACHO GAMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO, EN LA LOCALIDAD DE EJ. EMILIANG ZAPATA. DEL MUNICIEIO DE VE,
E SINALOA. A
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C. MARCO AN 10 BAEZ ROCHIN

TESOR MUNICIPAL
SERVICIOS PUBLICOS ™

) ‘"\
qq\\-.—.-’
i

C. MIGUEL JOR ORTEGA C. ENRIQUE nmusn COYARRUBIAS
DIRECTOR DE PLANEACION URBANA Dﬁ
DIRECTOR GENERAL D élémssmn

POR “EL CONTRATISTA"

HEROS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. w\\

ING. OMAR ALEJANDRO HEREDIA RODRIGUEZ
REPRESENTA LEGAL

(N
REVISO

C. LUIS MIGUEL/ GONZALEZ VALLE
DIRECTOR GENE DE ASUNTOS JURIDICOS

m
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