CONTRATO No. FISMDF-R33/2022 AD-MGUMI PU.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA BASADO EN PRECIOS UNITARIOS ¥ POR
TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE
GUASAVE, SINALOA, REPRESENTADO POR LOS C.C. MARTIN DE JESUS
AHUMADA QUINTERO, ADAN CAMACHO GAMEZ, MARCO ANTONIO BAEZ
ROCHIN, ENRIQUE ALONSO COVARRUBIAS HERNANDEZ, ESAU LOPEZ
BOJORQUEZ Y MIGUEL JORGE WONG ORTEGA, EN SU CARACTER DE
PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, TESORERO
MUNICIPAL, DIRECTOR GENERAL DEL BIENESTAR, DIRECTOR GENERAL DE
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Y DIRECTOR DE PLANEACION URBANA,
RESPECTIVAMENTE, A CUYA PARTE EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA
“EL MUNICIPIO" Y POR LA OTRA PARTE EL C. OMAR MONTIEL BONILLA, QUE
EN ADELANTE SE LE LLAMARA “EL CONTRATISTA”; COMNFORME A LO
ANTERIOR LAS PARTES SE OBLIGAN DE CONFORMIDAD CON LAE
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

(J
DECLARACIONES: P \\

1.- DECLARA “EL MUNICIPIO":

1.1.- Que el Municipio de Guasave es una persona moral, con personalidad juridica y
patrimonio propios de conformidad con el articulo 115 de la Constitucién Politica de los
Estados Unidos Mexicanos y los articulos 18, 110, 111, 112y 125 de la Gunshtumﬂn
Politica del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, v 29, 3°, 4°, 27 y 20 de la Ley de!
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; y que tiene como objetivo fundamental r[euar
a cabo todo tipo de programas y proyectos tendientes al desarrollo econémico, politico

y social de sus habitantes.

1.2.- Que el Ayuntamiento Constitucional de Guasave tiene facultades suficientes para
suscribir el presente confrato de acuerdo con lo dispuesto por el articulo 15 v 28,
fraccion VIl de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa.

1.3.- Que el C. Martin de Jes(s Ahumada Quintero, en su caracter de Presidente )
Municipal, cuenta con las facultades necesarias para suscribir este tipo de actos g
juridicos, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 111 de la Constitucion
Politica del Estado Libre y Soberano de Sinaloa y 37 y 50 de la Ley de Gobiemno
Municipal del Estado de Sinaloa.

1.4.- Que el C. Adan Camacho Gamez, en su caracter de Secretario del H.

n\tam/iap‘tu de Guasave debe firmar el presente contrato, segin el numeral 52, 2

ion V) de la multicitada-Ley de Gobiermno Municipal del Estado de Sinaloa.

138.- MEJORAMIENTD ELE EN JARDIN DE NIROS "PROYECTO ALTERNATIVO" EN LA LOCALIDAD DE ENIDO CAMPO
MUNMICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA, 188.- AMPLIACION DE RED ELECTRICA (SECTOR MA ) EN
LOCALIDAD DE JUAN J!:EE RIOS, MUNICIFIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALDA. 149.- AMPLIACION DE ELEC
(SECTOR CASITAS FERROCARRIL) EN LA LOCALIDAD DE ESTACION BAMOA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ‘€5TADD DE
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1.5.- Que cuenta con la disponibilidad presupuestal correspondiente por lo que cuenta
con los fondos suficientes para efectuar las erogaciones que se generen por la
ejecucion del servicio, objeto de este contrato.

1.6.- Que para efectos del presente contrato sefiala como su domicilio el ubicado en
Avenida Adolfo Lopez Mateos S/N, Colonia del Bosque, C.P. 81040, en la Ciudad de
Guasave, Estado de Sinaloa.

1.7.- Que de acuerdo a los articulos, 29 Fraccion VI de la Ley de Gobierno Municipal
del Estado de Sinaloa y 102 Fracciones Ill, IV y VIl del Reglamento Interior de la
Administracion Publica Municipal, tiene las facultades suficientes para suscribir el
presente contrato, asi mismo para hacer obra publica en el Municipio de Guasave.

(A

1.8.- Que para la realizacién de Obras Publicas, ha considerado procedente y (\J

necesaria la ejecucion correspondiente a la obra: D@ k

N° DE DESCRIPCION DE LA OBRA MONTO

OBRA
136.- MEJORAMIENTO ELECTRICO EN JARDIN DE NIROS “PROYECTO ALTERNATIVO™ EN LA $71.239.21
' | LOCALIDAD DE ENDO CAMPO 38, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. P
AMPLIACION DE RED ELECTRICA (SECTOR MAQUICOBA] EN LA LOCALIDAD DE JUAN
148.- JOSE RIOS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADD DE SINALOA. $606,000.49
140 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA (SECTOR CASITAS FERROCARRIL) EN LA LOCALIDAD $218,590.15

DE ESTACION BAMOA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALDA.

SUBTOTAL: | $895,829.85
IVA: | $143332.78
$1,039,162.63 |
1.9.- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el |{V'

Municipio de Guasave, Sinaloa, autorizo mediante acta de Sesién de Cabildo nimero
24 de fecha 30 de septiembre del afio en curso, los recursos del Programa “FONDO
DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL", PROVENIENTES DEL
RAMO 33, inversién correspondiente a la obra objeto de este contrato, para ser aplicado
de acuerdo al esquema de inversion elaborado con tal efecto.

1.10.- Que una vez cumplidos los requisitos fijados para la disposicion de estos
recursos, se procedio a la adjudicacion de la obra por el procedimiento de
Adjudicacién Directa enbase al Articulo 62 Primero y Cuarto Parrafo de la Ley g
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de. -
inaloa, llevandose acabo en las oficinas de la Direccion General de Obras y
rvicios Publicos del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, oficio de
icacion el dia 06 del mes de Octubre del 2022.

136.- MEJORAMIENTO ELECTRICO EN JARDIN DE NIROS "PROYECTO ALTERNATIVO™ EN LA LOCALI
MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. 148.- AMPLIACION DE RED ELECTRICA (S
LOCALIDAD DE JUAN JOSE RIOS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. 149.-
(SECTOR CASITAS FERROCARRIL) EN LA LOCALIDAD DE ESTACION BAMOA, MUNI
SINALOA.
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1.11.- Que la adjudicacion y celebracion del presente contrato se sujeta a las normas
establecidas en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del
Estado de Sinaloa y demas disposiciones aplicables que norman sobre la materia.

2.- DECLARA “EL CONTRATISTA":

2.1.- Que es persona fisica con actividad empresarial que tiene capacidad juridica y
reune las condiciones técnicas y el equipamiento necesario para contratar y obligarse
para |a ejecucion de las obras objeto de este contrato y que dispone de la organizacion
y elementos necesarios para ello.

2.2.- Que se encuenftra debidamente inscrito en la Secretaria de Hacienda y Crédito
Pablico con R.F.C. No. MOBOT7309297R0 y que mantiene vigente su registro patronal
No. E52-33472-10-2 del Instituto Mexicano del Seguro Social e INFONAVIT y damé%

relativos al giro de su empresa. W

2.3.- Que conoce plenamente el contenido de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionadas con las Mismas del Estado de Sinaloa, normas de construccion vigentes
y todos los documentos técnicos relacionados con la ejecucion de las obras materia de
este contrato, incluyendo el proyecto, programa y presupuesto, que son anexos y
forman parte integranie de este contrato.

encomiendan, a fin de considerar amplia y detalladamente todos los factores que
intervienen en la realizacidén de las mismas.

2.5.- Que cuenta con todos los elementos suficientes para cumplir con las obligaciones
gue se deriven de este contrato y de las relaciones con los trabajadores que ocupe en
el desarrollo de las citadas obras.

2.4.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de ejecucion de las obras que aqui se @

2.6.- Que sefiala como domicilio para fines de este contrato sus oficinas ubicadas en:
FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA #328, COL. ANGEL FLORES, C.P. 81040,
GUASAVE, SINALOA.

2.7.- Que bajo protesta de decir verdad manifiesta que no desempefia empleo, cargo  z(
isién dentro del servicio plblico. S

lo anterior, las partes otorgan las siguientes: \‘:_1\
~
CLAUSULAS: .
\J

136.- MEJORAMIENTO ELECTRICO EN JARDIN DE NINOS "PROYECTO ALTERNA OCALIDAD DE ENIDO CAMPO 38,
MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADD DE SINALOA. 148.- AMPLIACION DE RED ICA [BECTOR MAQUICOBA) EN
LOCALIDAD DE JUAN JOSE RIOS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SIN 9.- A DN DE RED ELECT
(SECTOR CASITAS FERROCARRIL) EN LA LOCALIDAD DE ESTACIOM B i HHEIHI} AVE, ETAD'D

SIMALCA,
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PRIMERA: REVISION DEL PROYECTO: "LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS" manifiesta que “EL CONTRATISTA" tendra 10 (diez) dias
hébiles a partir de la firma del contrato, para coordinarse con la Unidad de Supervision
de Obra de “LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS® para
realizar el proyecto que tiene de la obra a construir, para analizar los posibles
conceptos yfo cantidades adicionales que pueda tener la obra. Toda vez, que de no
revisar el proyecto de la obra y que surjan conceptos y/o cantidades adicionales en la
misma, sera responsabilidad de “EL CONTRATISTA".

SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO.- "EL MUNICIPIO®" encomienda a “EL
CONTRATISTA" y éste se obliga a realizar en el lugar designado al efecto y que declara 0\
conocer perfectamente las obras a ejecutarse hasta su total terminacion, que a

continuacion se describen: CJ
g;gﬁ DESCRIPCION DE LA OBRA LOCALIDAD MONTO \\f\

MEJORAMIENTO ELECTRICO EN JARDIN DE MNINOS

“PROYECTO ALTERNATIVO" EN LA LOCALIDAD DE ENDO N

1351“ CAMPD 38, MUNICIFID DE EUEHVE, ESTADO DE E\HDU CAMPD 33 $T11239.21 D‘iﬁ“"
SINALOA.

AMPLIACION DE RED ELECTRIGA (SECTOR MAGLICOBA)

148.- | EN LA LOCALIDAD DE JUAN JOSE RIOS, MUNICIPIO DE | JUAN JOSE RIOS $606,000.49

GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.
AMPUACION DE RED ELECTRICA (SECTOR CASITAS ESTACION

140 .- | FERROCARRIL) EN LA LOCALIDAD DE ESTACION BAMOA, $218 590.15
MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. BAMOA

SUBTOTAL: | $895,829.85
IVA: | $143332.78
$1,039,162.63

Se anexa presupuesto que forma parte intearante del contrato.

“EL MUNICIPIO" podra en todo tiempo suprimir, suspender o modificar parcial o
totalmente cualquier volumen innecesario, sin que “EL CONTRATISTA" tenga derecho
a reclamacion o indemnizacion alguna.

TERCERA: INICIO Y TERMINACION DE LAS OBRAS.- "EL CONTRATISTA" se
obliga a iniciar los trabajos contratados dentro de un plazo maximo de 5 (CINCO) dias,
que se computaran desde la fecha de la firma del contrato. Una vez iniciadas las obras
“EL CONTRATISTA" las continuara sin interrupcién, ajustandose en el avance de obra
al programa que sea formulado por “EL CONTRATISTA" y aprobado por “EL
MUNICIPIO® y la Direccién de Planeacion Urbana, “EL CONTRATISTA" se obliga a
concluir y entregar la obra terminada a entera satisfaccion de “EL MUNICIPIO".

~
ARTA: PLAZO DE EJECUCION.- “EL CONTRATISTA" se obligara a ejecutar los \33\
j »::/biem de este contrato a partir del dia 10 de Octubre del 2022, debiendo Q

MIENTO ELECTRICO EN JARDIN DE MIROS “PROYECTO ALTERMATIVO" EN DE ENDO CAMPD

MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADD DE SINALOA. 148.- AMPLIACION DE RED ELECT ECTOR MACHARCOBA) EM LA
LOCALIDAD DE JUAN JOSE RIOS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. = WMPLIACION DE RED RICA
[SECTOR CASITAS FERROCARRIL) EN LA LOCALIDAD DE ESTACION BAMOA, NICIRIO D VE, EST. DE
b
\ N
ot

SINALDA,
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CONTRATO No. FISMDF-R33/2022 AD-MGU041 PU.

finalizarlos a mas tardar el dia 15 de Diciembre del 2022, de conformidad con el
programa de obra que forma parte integral del presente contrato.

QUINTA: RECEPCION DE LAS OBRAS.- "EL CONTRATISTA" comunicara de
inmediato y por escrito a “EL MUNICIPIO" la terminaci6n de la obra encomendada y

esta, dentro de los quince dias habiles siguientes o en el plazo pactado, verificara la
debida terminacién conforme a las condiciones establecidas en el contrato, y asi
mismo, la Contratista debera entregar a la Contratante cartas de no adeudo suscritas

por los proveedores de bienes y servicios contratados para la ejecucion de la obra.

Si se determina su procedencia se hara la constancia de recepcion fisica de la obra,
dentro de los siete dias habiles siguientes a la fecha en que se haya verificado su (/\
terminacién. Al concluir dicho plazo, sin que la institucién correspondiente haya recibido

o rechazado por escrito los trabajos, estos se tendran por recibidos.

"EL MUNICIPIO" Conforme lo establece el Articulo 86 parrafo tercero de la ley de obras
ptiblicas y servicios relacionados con las mismas comunicara al Organo de Control
Municipal, la terminacién de los trabajos e informara la fecha sefialada para su 1%“
recepcion a fin de que asi lo estime conveniente, nombren un representante que asista B
al acto.

En la Fecha sefialada, "EL MUNICIPIO” bajo su responsabilidad recibira los trabajos v o
levantara el Acta correspondiente.

SEXTA: PENA CONVENCIONAL.- Sin perjuicio del cumplimiento del contrato y por
atraso en la entrega de las obras, que no haya sido justificada con el otorgamiento de m‘b
prérroga, o en la presentacion del aviso inmediato a que se refiere la clausula anterior,

“EL CONTRATISTA" se obliga a pagar a “EL MUNICIPIO" una pena convencional por
cada dia demora que transcurra desde la fecha fijada para terminacién de los trabajos
hasta su entrega total a entera satisfaccion de la Direccion de Planeacion Urbana o en

su caso, hasta que hayan sido satisfechas las reclamaciones de ambos, siendo el
monto de dicha pena por el diez al millar diario sobre el monto maximo contratado.

Esta pena sera aplicable a partir de la fecha en que se debié concluir el total de la obra,
segun el calendario aprobado por “EL MUNICIPIO". '

.obra se atrasa dentro de la época del calendario previsto para su realizacion, "EL
ONTRATISTA" paga el 1% (Uno por ciento) sobre el importe de la obra programada,
v

Independientemente de la pena convenida en el parrafo anterior, si la realizacion de Ia\§\

nciera no ejecutada en su lapso en los términos del referido calendario.

138.- MEJORAMIENTO ELECTRICO EN JARDIN DE NINOS “PROYECTO ALTERNATIVO" EN
MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. 148.- AMPLIACION DE RED
LOCALIDAD DE JUAM JOSE RIOS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADD DE 51
{SECTOR CASITAS FERROCARRIL) EN LA LOCALIDAD DE ESTACION

SINALDA,
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"EL CONTRATISTA" solo podra ser liberado del pago de esta pena y multa, cuando
demuesire satisfactoriamente la existencia de causas de fuerza mayor que justifiquen
el atraso.

SEPTIMA: EQUIPOS Y MATERIALES.- "EL CONTRATISTA" aportaré por su cuenta
la maquinaria y herramientas que se requieran para la ejecucion de los trabajos
encomendados, asi como los materiales necesarios para ello, los que se ajustardn a la
calidad y resistencia que se fijan en las especificaciones.

Sera "EL CONTRATISTA" un corresponsable de su calidad, almacenaje, uso, manejo
y cualquier otra maniobra que se requiera durante la ejecucién de los trabajos, sin tener [:/\
derecho por ello a remuneracion adicional alguna. *EL MUNICIPIO", solicitara que se
efectué con cargo “EL CONTRATISTA", las pruebas de materiales para comprobar su

calidad. ‘%
OCTAVA: PERSONAL.- “EL CONTRATISTA" aportara a su exclusivo cargo el
personal competente y debidamente calificado que se requiera para la ejecucién de las ¢,
obras, con el cual haya celebrado los contratos a que se refiera la Ley Federal del C@j
Trabajo, lo que se obliga a demostrar a “EL MUNICIPIO" en el momento que se le
requiera.

Seran bajo la absoluta responsabilidad de "“EL CONTRATISTA" las obligaciones que
se deriven de las relaciones laborales, de las infracciones que su personal cometa a
las Leyes y Reglamentos y de las responsabilidades Fiscales, de Seguro Social,
Infonavit y cualquier otra que sea precisada por autoridad competente.

En consecuencia, "EL MUNICIPIO”, estara siempre ajenos a dichas relaciones y
responsabilidades y en ningun caso podra ser considerado como patrén, por lo que "EL
CONTRATISTA" se obliga a resarcirlo de cualquier desembolso que tuviesen que
hacer porque se |es atribuyere alguna responsabilidad respecto a esas relaciones de
trabajo, incluyéndose gastos de juicio, honorarios de abogados, elc.

NOVENA: REPRESENTANTE DE EL “CONTRATISTA".- “EL CONTRATISTA"
establecera, enviando oficio de designacién a “LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS
¥ SERVICIOS PUBLICOS® antes de la iniciacién de los trabajos, en el sitio de
realizacion de los mismos, un representante permanente con cedula profesional de la
Direccién General de Profesiones de Arquitectos, Ingeniero o similar, quien actuara
como superintendente de construccion, el cual debera tener poder amplio y suficiente
para decir todo lo relacionado al cumplimiento de este contrato; dicho superintendente,
ebera tener a disposicion de “LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS
LICOS" en el lugar de la obra y bajo su responsabilidad, los proyectos, planos,
ificaciones y bitacoras para que “LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y

o/ Lﬁmc/. &,

IENTO ELECTRICO EN JARDIN DE Hﬂ]E'FHﬂ'!'E'GTD ALTERNATIVO".EN LA LIDAD DE ENDO CAMPO 38,

MH;NEEPIEI DE GUASAVE, ESTADD DE SINALDA. 148.- AMPLIACION DE RED A (SECTOR H.MH.IH:W.AJ EM I.A
LOCALIDAD DE JUAN JOSE RIDS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADD DE 5i = AMPLIA DE RED I'.':‘I'Iillllt‘:.ll.‘h
{SECTOR CASITAS FERROCARRIL) EN LA LOCALIDAD DE ESTACIOM BA ICIFID D ASAVE, F.&ttl}ﬂ DE
SINALOA.
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y calendarizacion de |a obra contratada; para cualquier cambio en la designacion del
Superintendente, "EL CONTRATISTA” contara con un plazo de quince dias para hacer
del conocimiento de ‘LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS" del cambio en cuestion. “LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS" se reserva el derecho de su aceptacién o en su caso, la
solicitud de sustitucion, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

DECIMA: RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA".- “EL CONTRATISTA® sera

el anico responsable de la ejecucion de las obras. Cuando éstas se hayan realizado

sin ajustarse a lo estipulado en este contrato, su documentacion técnica o a las 6rdenes
escritas por la entidad a cargo de “EL MUNICIPIO”, “EL CONTRATISTA" queda
obligado a su reparacién o reposicién inmediata por su exclusiva cuenta y sin derecho Lj\
a remuneracion adicional alguna por este motivo.

“EL CONTRATISTA" debera sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las b
autoridades competentes en materia de construccién, seguridad y preservacion d -
medio ambiente, uso de via pulblica o de cualquier otra naturaleza que corresponda al
tipo de la obra encomendada. &
"EL CONTRATISTA" sera responsable por los dafios en perjuicios que cause a “EL™h
MUNICIPIO" o a terceras personas, con motivo de la ejecucién de las obras, por no
ajustarse a lo estipulado en el contrato y su documentacién técnica, a las instrucciones

de "EL MUNICIPIO® o por violacién a las Leyes y Reglamentos aplicables. Los riesgos

y la conservacion de las obras, hasta el momento de su entrega seran a cargo de "EL
CONTRATISTA".

.

Cuando aparecieren defectos o vicios en la obra dentro del afo siguiente a la fecha de
entrega y recepcion, "EL MUNICIPIO" ordenara su reparacion o reposicion inmediata,
la que se hara por cuenta de “EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribucion
por ello.

DECIMA PRIMERA: DIRECCION TECNICA.- Las partes reconocen expresamente
que la Direccion Técnica de la obra designada por “EL MUNICIPIO" ser4 a cargo de la
Direccion de Planeacion Urbana del Municipio de Guasave, Sinaloa a través de los
representantes que para el efecto designe, tendra el derecho de supervisar todo en
tiempo y lugar de los trabajos, objeto del presente contrato y dard a “EL
CONTRATISTA" por escrito las instrucciones que considere pertinentes, relacionadas
con su ejecucion a fin de que se ajuste al proyecto y a las modificaciones del mismo
gque ordene "EL MUNICIPIO".

Direccion Tecnica de la obra tendra las facultades que corresponden a esa funcidn =
pecialmente por lo que se refieren a: a) Cuidar que *EL CONTRATISTA”" ejecute las
obras de acuerdo con los planos, proyectos, especificaciones y programas de
ej ion de obras que hayan sido aprobadas al efecto y se anexan a este contrato,

7/ A.a.

C'.l

136.- MEJ IENTC ELECTRICO EN JARDIN DE NIFOS "PROYECTO ALTERMATIVO™ EM LA
MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADD DE SINALDA. 148.- AMPLIACION DE RED (%1
LOCALIDAD DE JUAN JOSE RIOS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADD DE SINAL
[SECTOR CASITAS FERROCARRIL) EN LA LOCALIDAD DE ESTACION BAMOA
SINALOA.

LIDAD DE ENIDO CAMPO 38,
{SECTOR MAQUICOBA) EN

AMPLIACION DE EI.EGTFHE:
PIO DE VE, ESTADO DE\
1 Ty
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como parte integrante del mismo, b) autorizar cambio o modificacion a la
documentacion técnica antes citada previa consulta a “EL MUNICIPIO®, ¢) Rechazar
materiales de calidad o resistencia gue no se ajusten a lo especificado d) Vetar la
designacion de personal incompetente o negligente, e) Recomendar a “EL MUNICIPIO"
la sustitucion del residente en las obras en el caso antes indicado, f) Fijar las pruebas
de materiales que se requieran, g) Oponerse a que se sigan procedimientos de
ejecucion contrarios a los especificado o a lo que la Direccion Técnica exige, h) Dictar
las ordenes y aceptar las medidas necesarias para que las obras se realicen conforme
a este contrato y sus anexos técnicos.

Cualquier trabajo efectuado por "EL CONTRATISTA" en forma indebida por no haberse
sujetado a las instrucciones de la Direccidén Técnica, dara derecho a "EL MUNICIPIO"
para negarse a recibirlo v debera ser ejecutado de nuevo por cuenta de "EL
CONTRATISTA" sin que este tenga derecho a reclamacion o indemnizacion alguna p-:ar

este concepto.

DECIMA SEGUNDA: PROHIBICIONES.- “EL CONTRATISTA" no podra ceder total N\
pamnaFmEnte los derechos y obligaciones que le correspondan conforme a este
contrato ni subcontratar las obras encomendadas salvo aquellos casos en que, por [ m
razones especiales asi lo autorice "EL MUNICIPIO" en forma expresa y por escrito, y "
previo acuerdo con “EL MUNICIPIO™, al respecto. En casos, de sesidn o
subcontratacion se ajustara a las bases que fije "EL MUNICIPIO",

DECIMA TERCERA: PRECIOS UNITARIOS.- La obra ejecutada conforme a este
contrato sera pagada basandose en los precios unitarios asentados en presupuesto
base de este contrato y que forma parte del mismo. Dichos precios unitarios incluyen
la remuneracion o pago total que deben cubrirse a "EL CONTRATISTA" por todos los
gastos directos o indireclos que originen las obras y la utilidad y el costo de las
obligaciones estipuladas en este contrato a cargo de "EL CONTRATISTA". - Estos
precios seran fijos hasta la terminacion de la obra y sera el punto de partida para fijar
los porcentajes de escalamiento en precios en caso de presentarse.

Cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios unitarios del contrato,

sufran variaciones originadas por incrementos en los precios de materiales, salarios,

equipos y demas factores que integran dichos costos, *EL CONTRATISTA" podra

solicitar por escrito a "EL MUNICIPIO", los ajustes a los precios unitarios, para cuyo

efecto "EL CONTRATISTA" debera acompafiar la documentacion comprobatoria

necesaria dentro de un plazo no mayor a 20 dias habiles siguientes a la fecha de que
. se presentaron dichos incrementos.

} re la base de la solicitud que presenta "EL CONTRATISTA", “EL MUNICIPIO”
prosedera dentro de los 20 dias habiles de la fecha de su presentacion, a la revision

Q
N
N

LY

136.- MEJORAMIENTO ELECTRICO EN JARDIN DE NIROS "PROYECTO ALTERMAT N DAD DE ENDO CAMPD 38,
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de esta solicitud, la cual unicamente sera considerada conforme al programa estipulado
en el contrato y emitiran la resolucién correspondiente:

Si durante la vigencia de este contrato ocurren circunstancias de orden econémico no
previstas en el mismo, pero que de hecho y sin dolo, culpa, negligencia o ineptitud de
cualguiera de las partes, determinen un aumento o reduccién de un 5% (cinco por
ciento), o mas de los costos, éstos podran ser revisados en previa consulta “EL
MUNICIPIO" conjuntamente con “EL CONTRATISTA" emitira la resolucion de acuerdo
al aumento o reduccion correspondiente.

DECIMA CUARTA: IMPORTE.- Como confraprestacion por concepto de la ejecucion
de las obras materia de este contrato, "EL CONTRATISTA" recibira las sumas que
resulten de la aplicacion de los precios unitarios aprobados a los conceptos de obra
totalmente ejecutados sin que pueda excederse de un maximo fijado en la suma

un total de:
N \\\

il DESCRIPCION DE LA OBRA MONTO
136.- MEJORAMIEENTD ELECTRICO EN JARDIN DE HINOS "PROYECTO ALTERMATIVO" EN LA §71.239.21
~ | LOCALIDAD DE E}NDO CAMPO 38, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. et W
AMPLIACION DE RED ELECTRICA (SECTOR MAGUICOBA) EN LA LOCALIDAD DE JUAN
148~ | o5t Rios, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. EEDE,DDDAEd
AMPLIACION DE RED ELECTRICA (SECTOR CASITAS FERROCARRIL) EN LA LOCALIDAD $218.500.15

149.-

—

DE ESTACION BAMOA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADD DE SINALOA.
SUBTOTAL: | $895,829.85
IVA: | $143,332.78

$1,039,162.63

$895,829.85 SON: (OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS
VEINTINUEVE PESOS 85/100 M. N.), mas el 16% del Impuesto al Valor Agregado
que importa la cantidad de $143,332,78 SON: (CIENTO CUARENTA ¥ TRES MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 78/100 M.N.), da un GRAN TOTAL de:
$1,039,162.63 SON: (UN MILLON TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y
DOS PESOS 63/100 M.N.).

Las partes no sobrepasaran el importe méximo, contemplado en la estructura
financiera del programa salvo que exista convenio adicional celebrado al efecto por las
partes. Cualguier trabajo ejecutado en exceso indicado y sin que haya sido celebrado
nvenio al respecto, se considerara como obra ejecutada por cuenta y riesgo de “EL
NTRATISTA". Para cualquier transferencia de partidas, “EL CONTRATISTA"

ra solicitarla oportunamente a "EL MUNICIPIO",
ECTOR MAQLIC EM
LIACION DE RED A
PO DE VE, EST {::\

a.‘//w/_ﬂ,

LOCALIDAD DE JUAN JOSE RIOS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.
(SECTOR CASITAE FERROCARRIL) EN LA LOCALIDAD DE ESTACION BAMOA,
SINALDA.
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Asimismo, en forma adicional, le sera cubierto a "EL CONTRATISTA" el impuesto al
valor agregado, que sera repercutido conforme a las disposiciones en la materia,
mismo gravamen que constara en forma expresa y por separado en los documentos
referentes al pago de la obra ejecutada.

DECIMA QUINTA: PAGO.- El pago de |a obra ejecutada sera efectuado por “EL
MUNICIPIO®, en forma directa, con recursos del Programa “FONDO DE
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"”, PROVENIENTES DEL
RAMO 33, de acuerdo al esquema financiero elaborado para tal efecto.

DECIMA SEXTA: FORMA Y LUGAR DE PAGO.- Las partes convienen que los
trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulacion de
estimaciones, que abarcardn periodos mensuales como méaximo las cuales serd
presentadas por "EL CONTRATISTA" a la residencia de supervision, acompanadas de

la documentacién soporte correspondiente (Resumen de estimacion, resumen Gral. De
estimacion, estado de cuenta, esfimacion, generadores, croquis, evidencia
fotografica.), carta de opinién de cumplimiento en materia de seguridad social y opinién AT
de cumplimiento de obligaciones fiscales (carta no adeudo Art. 32D IMSS Y SAT), '
dentro de los (6) seis dias naturales siguientes a la fecha de corte para la elaboracion

de las mismas; cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes :
sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacién para que la Direccion de /
Planeacion Urbana inicie el tramite de pago.

La residencia de supervision dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes, debera
revisar y en su caso autorizar la estimacion. El pago se hara a "EL CONTRATISTA" a
través de la Tesoreria Municipal, elaborando los contra-recibos correspondientes
contra la entrega de la estimacion para que le sea cubierta por dicha dependencia. En
el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran 2 (dos)
dias habiles a partir del plazo sefialado para la revision, con el objeto de conciliar dichas
diferencias, y en su caso, autorizar la estimacion correspondiente. De no ser posible
conciliar todas las diferencias, las pendientes deberan resolverse e incluirse en la
siguiente estimacidn.

En el caso de que la Tesoreria Municipal realice algin pago en exceso, "EL
CONTRATISTA" debera reintegrar estas cantidades, mas los intereses
correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de
Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga para el pago de crédito fiscal. Los
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran por
s calendario desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan
ivamente las cantidades a disposicion de Tesoreria Municipal. Ni las estimaciones,
iguidacijon, aunque hayan sido pagadas, se consideraran como aceptacion de los

. %L.s{_/. = .

IENTO ELECTRICO EN JARDIN DE NIfIOS "PROYECTO ALTERNATIVO™ EN LA LOCALIDAD DE ENDO CAMPO 38,
MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. 148.- AMPLIACION DE RED E RICA (SECTOR MAQUICOBA) EN LA
LOCALIDAD DE JUAN JOSE RIOS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADD DE SINALOR:" AMPLIACIONDE RED ICAY,
{SECTOR CASITAS FERROCARRIL) EN LA LOCALIDAD DE ESTACION BAMOA, RJUNICIPIO DE VE, ESTADO DE
SINALOA. e
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trabajos, pues la Direccién de Obras Publicas se reserva expresamente el derecho a
reclamar por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos efectuados en exceso.

DECIMA SEPTIMA: ANTICIPO.- Una vez formalizado debidamente el contrato, los
trabajos pedran iniciarse antes de la entrega de los anticipos, previo aviso por parte de
“EL CONTRATISTA".

Para el inicio de los trabajos, “LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS" a través de la Tesoreria, y con fundamento en lo dispuesto en el art. 71
penultimo parrafo de la Ley de Obras Publicas y los Servicios Relacionados con las
mismas Estado de Sinaloa se otorgara un anticipo por el 50% (Cincuenta por ciento)
del monto del presente contrato, obligandose “EL CONTRATISTA" a utilizarlo en la
siguiente forma:

a)  15% (Quince por ciento) para la utilizacion de mano de obra en el inicio de In;%
trabajos.

b) 35% (Treinta y cinco por ciento) en la adquisicion de materiales, equipo e
instalacion que se requiera para realizar los trabajos.

Cuya suma de montos sera de: $519,581.31 SON: (QUINIENTOS DIECINUEVE MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 31/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO
AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

El anticipo se amortiza proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones
por trabajos ejecutados y faltantes en la Gltima estimacién. "EL CONTRATISTA" dentro
de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha de celebracion del contrato, debera
presentar la garantia del anticipo, con el objeto de que la "DIRECCION GENERAL
DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS” a través de |a Tesoreria, ponga a disposicién
de "EL CONTRATISTA" dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la
presentacion de la garantia de los trabajos, el importe del anticipo de la presente
clausula, de conformidad con lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, el atraso en la entrega del anticipo
sera motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el programa de ejecucion pactado
y formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciacion de los trabajos, si “EL
CONTRATISTA" no entrega la garantia del anticipo dentro del plazo estipulado, no
procedera el diferimiento de la fecha de inicio de la obra.

DECIMA OCTAVA: GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA" debera otorgar fianzas a
favor del Municipio de Guasave y/o Tesoreria Municipal, una de anticipo la cual
debera estar constituida por el 100% del monto del anticipo incluyendo el impuesto al
lor agregado y estard vigente desde su expedicion hasta la total amortizacion o
lucion parcial o total del anticipo la cual debe ser entregada por el contratista en
un plazo noymayor de diez dias habiles contados a partir de la firma del contrato, pero

. %w/ﬁ.

DAD DE ENDOD CAMPD 38,
(SECTOR MAQUICOBA) EN LA
- AMPLIACION DE RED ELECTRICA .
MICIPIO VE, E."r'[f.ﬂﬂ DE °

138.- MEJORAMIENTO ELECTRICO EN JARDIN DE NINDS "PROYECTO ALTERMATIVO™ EN LA
MUNICIFIO DE GUASAVE, ESTADD DE SINALOA. 148.- AMPLIACION DE RED
LOCALIDAD DE JUAN JOSE RIOS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADD DE SINAL
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invariablemente antes del pago del anticipo e inicio de los trabajos para garantizar la
debida inversion del mismo (siempre y cuando se solicite anticipo).

Una segunda de cumplimiento, en la cual se deberd quedar obligado en la péliza
respectiva a responder ademas por los defectos o vicios ocultos y cualquier otra
responsabilidad que llegara a surgir en la obra durante el afio posterior a su recepcion.

La garantia por cumplimiento, calidad y por los defectos o vicios ocultos y
cualquier otra responsabilidad, garantiza que el contratista lleve a cabo la ejecucion de

los trabajos en tiempo, forma, cantidad y calidad de acuerdo con lo estipulado en el
contrato celebrado y debera de constituirse minimo por el 10% del monto del contrato

y hasta un maxime correspondiente al monto total del contrato, en ambos casos
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, debera presentarse dentro de los quince 'L\)
dias habiles siguientes a la fecha de la firma del contrato.

Cuando la garantia de cumplimiento sea mediante fianza, el contratante debera emitir
oficios de cancelacion de la misma en un plazo no mayor a quince dias contados a
partir de la formalizacion del acta de entrega recepcién. En caso de ampliacion del r)\a@\]
monto o plazo del contrato celebrado por las partes, debera modificarse la garantia por
cumplimiento, al celebrarse los convenios comrespondientes, se debera hacer del
conocimiento a la afianzadora para la modificacion de la fianza respectiva, con el fin de

que se continde garantizando la obligacién.
En lo referente a la buena calidad y vicios ocultos, no obstante, de la recepcion (/

formal de los trabajos, el Contratista quedara obligado a responder de los defectos que
resulten por vicios ocultos, mala calidad y de cualquier otra responsabilidad en que
hubiere incurrido, en los términos sefalados en el contrato respectivo.

Para garantizar durante un plazo de doce meses, en el caso de la obra y de los
servicios relacionados con la obra publica, el cumplimiento de las obligaciones a que
se refiere el parrafo anterior, previamente a la recepcitn de los trabajos, el Contratista
podra conservar la de cumplimiento de contrato, ajustada al diez por ciento del monto
total ejercido.

Cuando aparezcan vicios ocultos dentro del plazo cubierto por la garantia, la
dependencia o entidad debera hacerlo del conocimiento de la afianzadora y notificarlo
por escrito al Contratista para que éste atienda la reclamacién dentro de un plazo
maximo de veinte dias habiles. Transcurrido ese término sin que se hayan realizado .
manifestacion alguna, la dependencia o entidad procedera a hacer efectiva la garantia. =~
Si la garantia se constituyd mediante aportacion liquida de recursos en un fideicomiso, g
transcurrido el plazo anteriormente sefialado sin que hubiese reclamacion de vicios ™3_
ocultos, la Contratista podra retirar su aportacioén, ademas los rendimientos obtenidos. <
omo lo marca el Art. 75 de la Ley de Obras Publicas y los Servicios Relacionados con Q)
la glismas Estado de Sinaloa.

136.- M ENTO ELECTRICO EN JARDIN DE NIROS "PROYECTO ALTERMATIVO" EN LA
MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. 148.- AMPLIACION DE RED T
LOCALIDAD DE JUAN JOSE RIOS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINA
ISECTOR CABITAS FERRODCARRIL) EN LA LOCALIDAD DE ESTACION

SINALOA.
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Una vez cumplidas las obligaciones contractuales y la contratante no tenga nada que
reclamar a la contratista, las dependencias y entidades responsables deberan autorizar
la cancelacion de las garantias respectivas.

1).- La fianza otorgada para garantizar la correcta inversion del anticipo en el objeto por

el que fue contratado o se devuelva total o parcialmente. La garantia por anticipo debe

ser cancelada mediante oficio dirigido a la institucién afianzadora por " LA DIRECCION
GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ", en un plazo no mayor a quince dias
habiles contados pariir de la fecha en que dicho anticipo se encuentra debidamente
amortizade o haya sido devuelto total o parcialmente y se haya llevado a cabo el finiquito. U\
En el caso de que "EL CONTRATISTA" no haya devuelto el saldo del anticipo no
amortizado en la fecha sefialada de la dltima estimacién correspondiente, podra hacerse [\J
efectiva la fianza.

En el evento de que "EL CONTRATISTA" destine el importe del anticipo a fines distintos

a los estipulados en esta misma clausula, "EL MUNICIPIO" podra optar por exigir de
inmediato a "EL CONTRATISTA" la devolucién del anticipo con sus accesorios o bien, ﬁ:ﬁ
optar por la rescision administrativa del contrate de conformidad con lo que al efecto se
establece en la clausula vigésima del presente contrato. En este dltimo caso, "EL
CONTRATISTA" debera reintegrar a "EL MUNICIPIO" el saldo por amortizar en un plazo
no mayor de 15 (quince) dias habiles contados a partir de la fecha en que le sea notificada
la rescision.

Si "EL CONTRATISTA" no amortizd el anticipo en la fecha convenida por causas que le
sean imputables, pagara a "EL MUNICIPIO" gastos financieros conforme a una tasa que
sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de
recargos para el pago de créditos fiscales, los gastos financieros se computaran por dias
calendario desde gue se venza el plazo establecido en la presente clausula, hasta la
fecha en que se ponga la cantidad a disposicién de "EL MUNICIPIO",

La pdliza de fianza que garantice la correcta inversion y exacta amortizacion del anticipo,
debera contener las siguientes declaraciones expresas:

A.  Que sea expedida a favor del Municipio de Guasave y/o Tesoreria Municipal. :

B. Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Piblicas y <0

los Servicios Relacionados con las mismas Estado de Sinaloa y demas disposiciones .

administrativas en lo que no se ponga a la citada Ley. ﬁ

C.  Que lafianza se otorga en los términos del presente contrato.

D.  Que la fianza garantizara los accesorios en el evento de que el anticipo no sea \j‘}\_
ortizado total o parcialmente o sea invertido en fines distintos de los sefalados en &l

138.- MEJORAMIENTO ELECTRICO EN JARDIN DE NIROS "PROYECTO ALTERNATIVG® E DAD DE ENIDO CAMPO 38,

MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADD DE SINALOA. 148.- AMPLIACION DE RED RICA (SECTOR MAQUICOBA) EN LA

LOCALIDAD DE JUAN JOSE RIOS, MUNICIFIO DE GUASAVE, ESTADO DE S 149.- AMPLIACION DE RED ELECTRICA,

{SECTOR CASITAS FERROCARRIL) EN LA LOCALIDAD DE ESTACION BAMOA, MUNICIPIO DE G VE, B‘QA.DI:& DE %,
LY
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E. Que la fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prorroga o espera
al deudor para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan
sido solicitadas y autorizadas extemporaneamente o inclusive, cuando dicha prémroga o
espera sea otorgada unilateralmente por "EL MUNICIPIO" y se haya comunicado por
escrito al deudor.

F.  Que, para ser cancelada la fianza, sera requisito indispensable la conformidad
expresa por escrito de "EL MUNICIPIO", que la producira cuando el importe del anticipo
haya sido amortizado o devuelto en su totalidad y se hayan pagado en su caso, los
accesorios.

G. Que la institucién afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los -
Articulos 279, 280, 282 y 178 de la Ley de Instituciones de seguros y de Fianzas y
disposiciones conexas en vigor.

2).- Fianza de cumplimiento, calidad y vicios ocultos autorizada por el 10% del impuﬂ%
maximo de este contrato, que garantice el debido cumplimiento de todas y cada una

de las obligaciones a cargo de "EL CONTRATISTA" conforme a este contrato, .
especialmente por lo que se refiere a la correcta ejecucién de las obras, calidad de los [?’;'L’"'
materiales empleados en la mismas, pago de responsabilidades obrero-patronales,

pago de dafios y perjuicios originados por el incumplimiento del contrato, responder a

los vicios ocultos, y en su caso, pago de la pena convencional pactada. Esta fianza

cuyo texto se ajustara al modelo que proporcione “EL MUNICIPIO", sera entregada a

"EL MUNICIPIO® dentro de los quince dias habiles siguientes a la fecha de la firma de

este contrato.

La garantia de fianza a que se refiere este contrato serd otorgada con caracter de
irrenunciable para ambas partes, por lo que su cancelacién procedera dnica y
exclusivamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

La pdliza en que se expida la Fianza, deberd contener las siguientes declaraciones
expresas de las instituciones que la otorguen:

a).- Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el
contrato.
b).-Que en caso de que prorrogue el plazo establecido para la terminacidn de las obras
a que se refiere la Fianza o exista espera, su vigencia quedara automaticamente
prorrogada en concordancia con dicha promoga o espera. D)
c).-Que la fianza garantiza la totalidad de los trabajos materia del contrato, aun cuando :
parte de ellos se subcontraten con la autorizacion de “EL MUNICIPIO", \3
d).-Que para cancelar la fianza, sera requisito indispensable la solicitud por escrito de ._ |

L CONTRATISTA" y la Direccion Técnica de las Obras. 3\
e).»Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos
a5 ‘I\Eﬁ! la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en vigor. L9

"

134.- MEJORAMIENTO ELECTRICO EN JARDIN DE NINOS "PROYECTO ALTERNATIVO™ E LOCALL DE ENDO CAMPO 3B,
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f).-Que la fianza se cancelara cuando "EL CONTRATISTA" haya cumplido con todas
las obligaciones que se derivan del contrato.

DECIMA NOVENA: RETENCIONES: NO APLICA. El contratista se obliga a pagar un
derecho por el servicio de supervision, vigilancia, inspeccién y confrol, que indica el
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado de Sinaloa en su Art. 18, el cual autoriza a la confratante a retener el equivalente

de 2% asi como el 3% por el servicio de verificacion, inspeccion, fiscalizacion y control

como lo indica el Art. 90-H de la Ley Municipal de Hacienda, sobre el importe de la obra

sin LV.A., de cada una de las estimaciones de frabajo correspondientes a dicho 8\
importe.

VIGESIMA: RESCISION: Ademas de las causas que la ley sefiala para la rescision d%
este contrato, el mismo podra ser rescindido de pleno derecho por “EL MUNICIPIO"

sin necesidad de resolucion judicial y sin perjuicio de las garantias establecidas, en

caso de que "EL CONTRATISTA" incurra en cualquiera de las siguientes causas de r*'[‘;w,
rescision: a) Si no inicia los tfrabajos en la fecha fijada o no se ajusta en su e;-ecumt&n
al programa de trabajo aprobado, b) Si cede los derechos u obligaciones derivados de
este instrumento, sin autorizacion previa y por escrito de “EL MUNICIPIO", ¢) Si se
declara en quiebra o suspension de pagos o hace sesion de bienes, de manera que
perjudique a este contrato, d) Si suspende la ejecucion de las obras sin causa
justificada o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hubiere sido
rechazada por defectuosa, e) Si incumple con lo pactado en este contrato respecto a
la aportacion de maquinaria, herramientas, materiales, personal competente
residente de las obras, f) Si no atiende de inmediato a las responsabilidades obre
patronales a su cargo, g) Si no atiende a las indicaciones de las obras, h) Si deja
presentar estimaciones de obra ejecutada en un término de dos meses, i) Si incumple
con cualquiera de las obligaciones a su cargo que expresamente se establecen en este
confraio.

Si “EL MUNICIPIO" considera que "EL CONTRATISTA" ha incurrido en alguna de las
causas de rescision que se consignan en esta clausula, lo comunicara a “"EL
CONTRATISTA" en forma fehaciente, para todos los efectos procedentes, incluyendo

la suspension de pagos por cargo al Programa “FONDO DE APORTACIONES PARA

LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL", PROVENIENTES DEL RAMO 33, "EL 9
CONTRATISTA" dispondra de un plazo de cinco dias contados a partir de la fecha de ~_
nutrﬁ-::aclfm para exponer lo que a su derecho convenga y de no manifestar nada en =
‘su defensa o si las razones aducidas no son satisfactorias a criterio de “EL “\&
MQ;NI IPIO", operara plenamente la rescision con todas las consecuencias-juridicas \g\

N
i

co \7‘&0‘&5.

136.- MEJORAMIENTO ELECTRICO EN JARDIN DE NIROS "PROYEGTO ALTERNATIVO™ EN LA LOCALIDAD DE EJIDO CAMPOD
MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADOD DE 5INALDA. 148.- AMPLIACION DE RED ELECTRICA [SECTOR MAQUICOBA) EN LA

LOCALIDAD DE JUAN JOSE RIOS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA, 149.- AMPLIACION DE RED ELECTRICA
[SECTOR CASITAS FERROCARRIL) EM LA LOCALIDAD DE ESTACION BAMOA, MUHHHU% EST. DE

O

SINALOA.
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VIGESIMA PRIMERA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Cuando se requiera de
trabajos no incluidos en el presente contrato, “EL CONTRATISTA” dard aviso a la "LA
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS" previamente a su
ejecucion, empleando para ello un plazo maximo de 07 (siete) dias naturales para
elaborar y presentar el costo de los trabajos extraordinarios, para aprobacion por parte
de "LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS', y esto
resolvera lo conducente en un plazo no mayor de 07 (siete) dias naturales.

8 la ejecucion de la obra contratada, en lo no pactado de este contrato, las
disposiciones vigentes en el Estado respecto a este tipo de obras publicas y en su
defecto, las partes convienen en sujetarse a la Ley de Obras Publicas y Servicio
Relacionadas con las Mismas del Estado de Sinaloa.

VIGESIMA TERCERA: JURISDICCION. - Las partes se someten a la competencia de

los tribunales de la Ciudad de Guasave, Sinaloa para conocer de cualquier confroversia
derivada de la interpretacién y cumplimiento de este contrato, domicilio de “EL i)
MUNICIPIO", que es el mismo lugar de ejecucién de la obra, conforme las '
disposiciones legales vigentes en el Estado, con renuncia expresa por parte de "EL
CONTRATISTA" al fuero que pudiere corresponderle por razén de su domicilio
presente o futuro.

VIGESIMA SEGUNDA: DISPOSICIONES APLICABLES. - Seran aplicables respecto 8\

Leido que fue este contrato por sus otorgantes y debidamente enterados de su
contenido y alcance, lo ratifican y firman de conformidad el dia 07 de Octubre del 2022,

POR “EL MUNICIPIO"

MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA A
}
(_: .fT-fEfL-aa—. cﬁ:&f& % é/m{m s S
C. MARTIN DE JESUS AHUMADA QUINTERO C. ADAN CAMACHO GAMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

]

C. MARCO ANTONIQ BAEZ ROCHIN \3\

! RAS Y TESORERE MUNICIPAL
SERVICIOS PUBLICOS =

Q

.- ELECTRICO EN JARDIN DE MIROS "PROYECTO ALTERNATIVO" EN LA LOCALIDAD DE EJIDO CAMPO 38,
ICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. 148.- AMPLIACION DE RED ELECTRICA (SECTOR MAQUICOBA) EN LA
DE JUAN JOSE RIOS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADD DE SINALOA. 149.- AMP DE RED ELECTRICA

s OR CASITAS FERROCARRIL) EN LA LOCALIDAD DE ESTACION BAMOA, MUNICIPIO DE VE, ESTADQ DE
NALDA.
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L1
i

}ﬁk\ — \ \
C. MIGUEL JORGE ORTEGA C. ENRIQUE ﬁLﬂ'HEﬂ EWAHRUEIAS
DIRECTOR DE PLAN IOM URBAMA HEHHANQ
| DIRECTOR GEMNERAL DEL E/FHEETAH 8\

POR “EL CONTRATISTA"

O. LAM/ B
C. OMAR MONTIEL BONILLA @

REPRESENTANTE LEGAL

REVISO

C. LUIS MIGUEL GONZALEZ VALLE
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS
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LOCALIDAD DE JUAN JOSE RIOS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALDA. 149.- AMPLIACION DE RED ELECTRICA

{SECTOR CASITAS FERROCARRIL) EN LA LOCALIDAD DE ESTACION BAMOA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE
SINALOM,
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