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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA BASADO EN PRECIOS UNITARIOS Y POR 
TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE 
GUASAVE, SINALOA, REPRESENTADO POR LOS C.C. MARTÍN DE JESUS 
AHUMADA QUINTERO, DANIEL HIBRAIM LOPEZ ARMENIA, MARCO ANTONIO 
BÁEZ ROCHÍN, MIGUEL JORGE WONG ORTEGA Y EDUARDO LOPEZ LOPEZ, EN 
SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO DEL H. 
AYUNTAMIENTO, TESORERO MUNICIPAL, ENCARGADO DEL DESPACHO DE 
LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, DIRECTOR 
GENERAL DEL BIENESTAR, RESPECTIVAMENTE, A CUYA PARTE EN LO 
SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "EL MUNICIPIO" Y POR LA OTRA PARTE EL 
C. JAVIER ANGULO ARMENIA, QUE EN ADELANTE SE LE LLAMARÁ "EL 
CONTRATISTA"; CONFORME A LO ANTERIOR LAS PARTES SE OBLIGAN DE 
CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAÚSULAS SIGUIENTES: 

DECLARACIONES: 

1.- DECLARA "EL MUNICIPIO": 

1.1.- Que el Municipio de Guasave es una persona moral, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios de conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y los artículos 18, 110, 111, 112 y 125 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, y 2°, 3°, 4°, 27 y 29 de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; y que tiene como objetivo fundamental llevar 
a cabo todo tipo de programas y proyectos tendientes al desarrollo económico, político 
y social de sus habitantes. 

1.2.- Que el Ayuntamiento Constitucional de Guasave tiene facultades suficientes para 
suscribir el presente contrato de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 15 y 28, 
fracción VII de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. 

1.3.- Que el C. Martín de Jesús Ahumada Quintero, en su carácter de Presidente 
Municipal, cuenta con las facultades necesarias para suscribir este tipo de actos 
jurídicos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 111 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Sinaloa y 37 y 50 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa. 

1.4.- Que el C. Daniel Hibraim López Armenta, en su carácter de Secretario del H. 
Ayuntamiento de Guasave debe firmar el presente contrato, según el numeral 52, 
fracción VI de la multicitada Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. 

1.5. Q ue cuenta con la disponibilidad presupuestal correspondiente por lo que cuenta 
con l fondos suficientes para efectuar las erogaciones que se generen por 
ejecucio del s rvicio, objeto de este contrato. 
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NUMERO DE 

OBRA 
NOMBRE DE LA OBRA MONTO 

PR-23GU067 
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL 
TAJITO SECTOR MARLEN PARRA MONTAÑEZ, MUNICIPIO DE 
GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. $ 225,594.74 

PR-23GU071 
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA DOCTORES 
SECTOR NORMA PATRICIA MUÑOZ SEVILLA, MUNICIPIO DE 
GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. 

$ 532,907.18 

PR-23GU077 
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE 
PUEBLO VIEJO SECTOR JOSE CALED HERRERA GASTELUM, 
MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. 

$ 181,344.11 

PR-23GU068 
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE 
ELCARACOL, SECTOR MACLOVIO LOPEZ OCHOA, MUNICIPIO 
DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. $ 282,191.89 

PR-23GU076 
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE 
LADRILLERAS DE OCORO, SECTOR ELSA GEOVANA REYES 
NORZAGARAY, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. $ 275,225.02 

TOTAL 

IVA 

TOTAL 

$ 1,497,262.94 

$ 	239,562.07 

$ 1,736,825.01 

CONTRATO No. FISMDF-R33/2023 AD-MGU004 PU. 

1.6.- Que para efectos del presente contrato señala como su domicilio el ubicado en 
Avenida Adolfo López Mateos S/N, Colonia del Bosque, C.P. 81040, en la Ciudad de 
Guasave, Estado de Sinaloa. 

1.7.- Que de acuerdo a los artículos, 29 Fracción VI de la Ley de Gobierno Municipal 
del Estado de Sinaloa y 102 Fracciones III, IV y VII del Reglamento Interior de la 
Administración Pública Municipal, tiene las facultades suficientes para suscribir el 
presente contrato, así mismo para hacer obra pública en el Municipio de Guasave. 

1.8.- Que para la realización de Obras Públicas, ha considerado procedente y 
necesaria la ejecución correspondiente a las obras: 

1.9.- Que el Municipio de Guasave, Sinaloa, autorizo mediante actas de Sesión de 
Cabildo número 38 de fecha 31 de Marzo del año en curso, para cubrir las erogaciones 
que se deriven del presente contrato, con los recursos del Programa "FONDO DE 
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL", PROVENIENTES DEL 
RAMO 33, inversión correspondiente a las obras objeto de este contrato, para ser 
aplicado de acuerdo al esquema de inversión elaborado con tal efecto. 

1.1 e .- Que una vez cumplidos los requisitos fijados para la disposición de estos 
recu\  \os, se proc dió a la adjudicación de la obra por el procedimiento de 
Adjudi.ación D ecta en base al Artículo 62 Primero y Cuarto Párrafo de la Ley 
de Obra' Públi .s y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado ' e \ 
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Atento a anteri 
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Sinaloa, llevándose a cabo en las oficinas de la Dirección General de Obras y 
Servicios Públicos del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, según oficio de 
adjudicación el día 23 del mes de Mayo del 2023. 

1.11.- Que la adjudicación y celebración del presente contrato se sujeta a las normas 
establecidas en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del 
Estado de Sinaloa y demás disposiciones aplicables que norman sobre la materia. 

2.- DECLARA 1 "EL CONTRATISTA": 

2.1.- Que tiene capacidad jurídica y reúne las condiciones técnicas y el equipamiento 
necesario para contratar y obligarse para la ejecución de las obras objeto de este 
contrato y que dispone de la organización y elementos necesarios para ello. 

2.2.- Que se encuentra debidamente inscrito en la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público con R.F.C. No. AUAJ6812229P9  y que mantiene vigente su registro patronal 
No. E52-30059100 del Instituto Mexicano del Seguro Social e INFONAVIT y demás 
relativos al giro de su empresa. 

2.3.- Que conoce plenamente el contenido de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionadas con las Mismas del Estado de Sinaloa, normas de construcción vigentes 
y todos los documentos técnicos relacionados con la ejecución de las obras materia de 
este contrato, incluyendo el proyecto, programa y presupuesto, que son anexos y 
forman parte integrante de este contrato. 

2.4.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de ejecución de las obras que aquí se 
encomiendan, a fin de considerar amplia y detalladamente todos los factores que 
intervienen en la realización de las mismas. 

2.5.- Que cuenta con todos los elementos suficientes para cumplir con las obligaciones 
que se deriven de este contrato y de las relaciones con los trabajadores que ocupe en 
el desarrollo de las citadas obras. 

2.6.- Que señala como domicilio para fines de este contrato sus oficinas ubicadas en: 
CALLE 11 NORTE NUMERO 786 FRACC. DELICIAS, GUASAVE, MUNICIPIO DE 
GUASAVE, SINALOA. C.P.81048. 

2.7.- Que bajo protesta de decir verdad manifiesta que no desempeña empleo argo 
o co sión dentro del servicio público. 

r, las partes otorgan las siguientes: 

CLAUSULAS: 
" 

PR•23GLIE67 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL TAJITO SECTOR MARLEN PARRA MONTAÑEZ. MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. PR•23GU071 AMPLIACION DE 
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PRIMERA: REVISION DEL PROYECTO: "LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y 
SERVICIOS PÚBLICOS" manifiesta que "EL CONTRATISTA" tendrá 10 (diez) días 
hábiles a partir de la firma del contrato, para coordinarse con la Unidad de Supervisión 
de Obra de "LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS" para 
realizar el proyecto que tiene de la obra a construir, para analizar los posibles 
conceptos y/o cantidades adicionales que pueda tener la obra. Toda vez, que de no 
revisar el proyecto de la obra y que surjan conceptos y/o cantidades adicionales en la 
misma, será responsabilidad de "EL CONTRATISTA". 

SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO.- "EL MUNICIPIO" encomienda a "EL 
CONTRATISTA" y éste se obliga a realizar en el lugar designado al efecto y que declara 
conocer perfectamente las obras a ejecutarse hasta su total terminación, que a 
continuación se describen: 

NUMERO DE 

OBRA 
NOMBRE DE LA OBRA MONTO 

PR-23GU067 
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL 
TAJ1TO SECTOR MARLEN PARRA MONTAÑEZ, MUNC PIO DE 
GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. $ 225,594.74 

PR-23GU071 
AMPLIAC ION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA DOCTORES 
SECTOR NORMA PATRICIA MUÑOZ SEVILLA, MUNICIPIO DE 
GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. $ 532,907.18 

PR-23GU077 
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA 	LOCALIDAD DE 
PUEBLO VIEJO SECTOR JOSE CALED HERRERA GASTELUM, 
MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. 

$ 	181,344.11 

PR-23GU068 
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA 	LOCALIDAD DE 
ELCARACOL, SECTOR MACLOVIO LOPEZ OCHOA, MUNICIPIO 
DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. $ 282,191.89 

PR-23GU076 
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA 	LOCALIDAD 	DE 
LADRILLERAS DE OCORO, SECTOR ELSA GEOVANA REYES 
NORZAGARAY, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. $ 275,225.02 

TOTAL 

IVA 

TOTAL 

$ 1,497,262.94 

$ 	239,562.07 

$ 1,736,825.01 

Se anexan presupuestos que forman parte integrante del contrato. 

"EL MUNICIPIO" podrá en todo tiempo suprimir, suspender o modificar parcial o 
totalmente cualquier volumen innecesario, sin que "EL CONTRATISTA" tenga derecho 
a reclamación o indemnización alguna. 

TERCERA: INICIO Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS.- "EL CONTRATISTA" se 
ob ea a iniciar los trabajos contratados dentro de un plazo máximo de 5 (CINCO) días, 
que e computarán desde la fecha de la firma del contrato. Una vez iniciadas las obras 
"EL C @ NTRATI •A" las continuará sin interrupción, ajustándose en el avance de obra 
al prog'nma • e sea formulado por "EL CONTRATISTA" y aprobado por `` L 
=a:M=1MM. 	 <1 WISDIR17277,01.1. 	 1.1.c 
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MUNICIPIO" y la Dirección de Planeación Urbana, "EL CONTRATISTA" se obliga a 
concluir y entregar la obra terminada a entera satisfacción de "EL MUNICIPIO". 

CUARTA: PLAZO DE EJECUCIÓN.- "EL CONTRATISTA" se obligará a ejecutar los 
trabajos objeto de este contrato a partir del día 01 de Junio del 2023, debiendo 
finalizarlos a más tardar el día 30 de Septiembre del 2023, de conformidad con el 
programa de obra que forma parte integral del presente contrato. 

QUINTA: RECEPCIÓN DE LAS OBRAS.- "EL CONTRATISTA" comunicará de 
inmediato y por escrito a "EL MUNICIPIO" la terminación de la obra encomendada y 
ésta, dentro dé los quince días hábiles siguientes o en el plazo pactado, verificará la 
debida terminación conforme a las condiciones establecidas en el contrato, y así 
mismo, la Contratista deberá entregar a la Contratante cartas de no adeudo suscritas 
por los proveedores de bienes y servicios contratados para la ejecución de la obra. 
Si se determina su procedencia se hará la constancia de recepción física de la obra, 
dentro de los siete días hábiles siguientes a la fecha en que se haya verificado su 
terminación. Al concluir dicho plazo, sin que la institución correspondiente haya recibido 
o rechazado por escrito los trabajos, estos se tendrán por recibidos. 

"EL MUNICIPIO" Conforme lo establece el Artículo 86 párrafo tercero de la ley de obras 
públicas y servicios relacionados con las mismas comunicará al Órgano de Control 
Municipal, la terminación de los trabajos e informará la fecha señalada para su 
recepción a fin de que así lo estime conveniente, nombren un representante que asista 
al acto. 

En la Fecha señalada, "EL MUNICIPIO" bajo su responsabilidad recibirá los trabajos y 
levantará el Acta correspondiente. 

SEXTA: PENA CONVENCIONAL.- Sin perjuicio del cumplimiento del contrato y por 
atraso en la entrega de las obras, que no haya sido justificada con el otorgamiento de 
prórroga, o en la presentación del aviso inmediato a que se refiere la cláusula anterior, 
"EL CONTRATISTA" se obliga a pagar a "EL MUNICIPIO" una pena convencional por 
cada día demora que transcurra desde la fecha fijada para terminación de los trabajos 
hasta su entrega total a entera satisfacción de la Dirección de Planeación Urbana o en 
su caso, hasta que hayan sido satisfechas las reclamaciones de ambos, siendo el 
monto de dicha pena por el diez al millar diario sobre el monto máximo contratado. 

Esta pena será aplicable a partir de la fecha en que se debió concluir el total de la obra, 
según el calendario aprobado por "EL MUNICIPIO". 

Indepe' •ienteme e de la pena convenida en el párrafo anterior, si la realización de la 
obra se 	asa dentro de la época del calendario previsto para su realización, "EL 
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CON-I RATISTA" paga el 1% (Uno por ciento) sobre el importe de la obra programada, 
física y financiera no ejecutada en su lapso en los términos del referido calendario. 

"EL CONTRATISTA" solo podrá ser liberado del pago de esta pena y multa, cuando 
demuestre satisfactoriamente la existencia de causas de fuerza mayor que justifiquen 
el atraso. 

SÉPTIMA: EQUIPOS Y MATERIALES.- "EL CONTRATISTA" aportará por su cuenta 
la maquinaria y herramientas que se requieran para la ejecución de los trabajos 
encomendados, así como los materiales necesarios para ello, los que se ajustarán a la 
calidad y resistencia que se fijan en las especificaciones. 

Será "EL CONTRATISTA" un corresponsable de su calidad, almacenaje, uso, manejo 
y cualquier otra maniobra que se requiera durante la ejecución de los trabajos, sin tener 
derecho por ello a remuneración adicional alguna. "EL MUNICIPIO", solicitará que se'\  
efectué con cargo "EL CONTRATISTA", las pruebas de materiales para comprobar su 
calidad. 

OCTAVA: PERSONAL.- "EL CONTRATISTA" aportará a su exclusivo cargo el 
personal competente y debidamente calificado que se requiera para la ejecución de las 
obras, con el cual haya celebrado los contratos a que se refiera la Ley Federal del 
Trabajo, lo que se obliga a demostrar a "EL MUNICIPIO" en el momento que se le 
requiera. 

Serán bajo la absoluta responsabilidad de "EL CONTRATISTA" las obligaciones que 
se deriven de las relaciones laborales, de las infracciones que su personal cometa a 
las Leyes y Reglamentos y de las responsabilidades Fiscales, de Seguro Social, 
Infonavit y cualquier otra que sea precisada por autoridad competente. 
En consecuencia, "EL MUNICIPIO", estará siempre ajenos a dichas relaciones y 

responsabilidades y en ningún caso podrá ser considerado como patrón, por lo que "EL 
CONTRATISTA" se obliga a resarcirlo de cualquier desembolso que tuviesen que 
hacer porque se les atribuyere alguna responsabilidad respecto a esas relaciones de 
trabajo, incluyéndose gastos de juicio, honorarios de abogados, etc. 

NOVENA: REPRESENTANTE DE EL "CONTRATISTA".- "EL CONTRATISTA" 
establecerá, enviando oficio de designación a "LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS 
Y SERVICIOS PÚBLICOS" antes de la iniciación de los trabajos, en el sitio de 
realización de los mismos, un representante permanente con cedula profesional de la 
Dirección General de Profesiones de Arquitectos, Ingeniero o similar, quien actuará 
co o superintendente de construcción, el cual deberá tener poder amplio y suficiente 
para zcir todo lo relacionado al cumplimiento de este contrato; dicho superintendente, 
deber. tener a d'4osición de "LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS 
PUBLIC 	en el lugar de la obra y bajo su responsabilidad, los proyectos, planos, 
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especificaciones y bitácoras para que "LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y 
SERVICIOS PÚBLICOS" pueda verificar el avance físico, la calidad, especificaciones 
y calendarización de la obra contratada; para cualquier cambio en la designación del 
Superintendente, "EL CONTRATISTA" contará con un plazo de quince días para hacer 
del conocimiento de "LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS 
PÚBLICOS" del cambio en cuestión. "LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y 
SERVICIOS PÚBLICOS" se reserva el derecho de su aceptación o en su caso, la 
solicitud de sustitución, el cual podrá ejercer en cualquier tiempo. 

DÉCIMA: RESPONSABILIDAD DE "EL CONTRATISTA", "EL CONTRATISTA" será 
el único responsable de la ejecución de las obras. Cuando éstas se hayan realizado 
sin ajustarse a lo estipulado en este contrato, su documentación técnica o a las órdenes 
escritas por la entidad a cargo de "EL MUNICIPIO", "EL CONTRATISTA" queda 
obligado a su reparación o reposición inmediata por su exclusiva cuenta y sin derecho(  
a remuneración adicional alguna por este motivo. 
"EL CONTRATISTA" deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las 
autoridades competentes en materia de construcción, seguridad y preservación del 
medio ambiente, uso de vía pública o de cualquier otra naturaleza que corresponda al 
tipo de la obra encomendada. 
"EL CONTRATISTA" será responsable por los daños en perjuicios que cause a "EL 
MUNICIPIO" o a terceras personas, con motivo de la ejecución de las obras, por no 
ajustarse a lo estipulado en el contrato y su documentación técnica, a las instrucciones 
de "EL MUNICIPIO" o por violación a las Leyes y Reglamentos aplicables. Los riesgos 
y la conservación de las obras, hasta el momento de su entrega serán a cargo de "EL 
CONTRATISTA". 

Cuando aparecieren defectos o vicios en la obra dentro del año siguiente a la fecha de 
entrega y recepción, "EL MUNICIPIO" ordenará su reparación o reposición inmediata, 
la que se hará por cuenta de "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribución 
por ello. 

DÉCIMA PRIMERA: DIRECCIÓN TÉCNICA.- Las partes reconocen expresamente 
que la Dirección Técnica de la obra designada por "EL MUNICIPIO" será a cargo de la 
Dirección de Planeación Urbana del Municipio de Guasave, Sinaloa a través de los 
representantes que para el efecto designe, tendrá el derecho de supervisar todo en 
tiempo y lugar de los trabajos, objeto del presente contrato y dará a "EL 
CONTRATISTA" por escrito las instrucciones que considere pertinentes, relacionadas 
con su ejecución a fin de que se ajuste al proyecto y a las modificaciones del mismo 
que ordene "EL MUNICIPIO". 

La D' ección Téc ica de la obra tendrá las facultades que corresponden a esa función 
especia ente por lo que se refieren a: a) Cuidar que "EL CONTRATISTA" ejecute las 
obras de acu- do con los planos, proyectos, especificaciones y programas de 
tb..z¿aatuif 	 fffirflel 11t 	
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ejecución de obras que hayan sido aprobadas al efecto y se anexan a este contrato, 
como parte integrante del mismo, b) autorizar cambio o modificación a la 
documentación técnica antes citada previa consulta a "EL MUNICIPIO", c) Rechazar 
materiales de calidad o resistencia que no se ajusten a lo especificado d) Vetar la 
designación de personal incompetente o negligente, e) Recomendar a "EL MUNICIPIO" 
la sustitución del residente en las obras en el caso antes indicado, f) Fijar las pruebas 
de materiales que se requieran, g) Oponerse a que se sigan procedimientos de 
ejecución contrarios a los especificado o a lo que la Dirección Técnica exige, h) Dictar 
las órdenes y aceptar las medidas necesarias para que las obras se realicen conforme 
a este contrato y sus anexos técnicos. 
Cualquier trabajo efectuado por "EL CONTRATISTA" en forma indebida por no haberse 
sujetado a las instrucciones de la Dirección Técnica, dará derecho a "EL MUNICIPIO" 
para negarse a recibirlo y deberá ser ejecutado de nuevo por cuenta de "EL 
CONTRATISTA" sin que este tenga derecho a reclamación o indemnización alguna por 
este concepto. 

DÉCIMA SEGUNDA: PROHIBICIONES.- "EL CONTRATISTA" no podrá ceder total o 
parcialmente los derechos y obligaciones que le correspondan conforme a este 
contrato ni subcontratar las obras encomendadas salvo aquellos casos en que, por 
razones especiales así lo autorice "EL MUNICIPIO" en forma expresa y por escrito, y 
previo acuerdo con "EL MUNICIPIO"", al respecto. En casos, de sesión o 
subcontratación se ajustará a las bases que fije "EL MUNICIPIO". 

DÉCIMA TERCERA: PRECIOS UNITARIOS.- La obra ejecutada conforme a este 
contrato será pagada basándose en los precios unitarios asentados en presupuesto 
base de este contrato y que forma parte del mismo. Dichos precios unitarios incluyen 
la remuneración o pago total que deben cubrirse a "EL CONTRATISTA" por todos los 
gastos directos o indirectos que originen las obras y la utilidad y el costo de las 
obligaciones estipuladas en este contrato a cargo de "EL CONTRATISTA". Estos 
precios serán fijos hasta la terminación de la obra y será el punto de partida para fijar 
los porcentajes de escalamiento en precios en caso de presentarse. 

Cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios unitarios del contrato, 
sufran variaciones originadas por incrementos en los precios de materiales, salarios, 
equipos y demás factores que integran dichos costos, "EL CONTRATISTA" podrá 
solicitar por escrito a "EL MUNICIPIO", los ajustes a los precios unitarios, para cuyo 
efecto "EL CONTRATISTA" deberá acompañar la documentación comprobatoria 
necesaria dentro de un plazo no mayor a 20 días hábiles siguientes a la fecha de que 
se presentaron dichos incrementos. 

Sobre 
proceder 

base de la solicitud que presenta "EL CONTRATISTA", "EL MUNICIPIO" 
entro de los 20 días hábiles de la fecha de su presentación, a la reví 
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de esta solicitud, la cual únicamente será considerada conforme al programa estipulado 
en el contrato y emitirán la resolución correspondiente: 

Si durante la vigencia de este contrato ocurren circunstancias de orden económico no 
previstas en el mismo, pero que de hecho y sin dolo, culpa, negligencia o ineptitud de 
cualquiera de las partes, determinen un aumento o reducción de un 5% (cinco por 
ciento), o más de los costos, éstos podrán ser revisados en previa consulta "EL 
MUNICIPIO" conjuntamente con "EL CONTRATISTA" emitirá la resolución de acuerdo 
al aumento o reducción correspondiente. 

DÉCIMA CUARTA: IMPORTE.- Como contraprestación por concepto de la ejecución 
de las obras materia de este contrato, "EL CONTRATISTA" recibirá las sumas que 
resulten de la aplicación de los precios unitarios aprobados a los conceptos de obra 
totalmente ejecutados sin que pueda excederse de un máximo fijado en la sumaD 
un total de: 
$1,497,262.94 SON: (UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL 
DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 94/100 M. N.), más el 16% del Impuesto al 
Valor Agregado que importa la cantidad de $239,562.07 SON: (DOSCIENTOS 
TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 07/100 M.N.), da 
un GRAN TOTAL de: $1,736,825.01 SON: (UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y 
SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS 01/100 

Las partes no sobrepasarán el importe máximo, contemplado en la estructura 
financiera del programa salvo que exista convenio adicional celebrado al efecto por las 
partes. Cualquier trabajo ejecutado en exceso indicado y sin que haya sido celebrado 
convenio al respecto, se considerará como obra ejecutada por cuenta y riesgo de "EL 
CONTRATISTA". Para cualquier transferencia de partidas, "EL CONTRATISTA" 
deberá solicitarla oportunamente a "EL MUNICIPIO". 

Asimismo, en forma adicional, le será cubierto a "EL CONTRATISTA" el impuesto al 
valor agregado, que será repercutido conforme a las disposiciones en la materia, 
mismo gravamen que constará en forma expresa y por separado en los documentos 
referentes al pago de la obra ejecutada. 

DÉCIMA QUINTA: PAGO.- El pago de la obra ejecutada será efectuado por "EL 
MUNICIPIO", en forma directa, con recursos del Programa "FONDO DE 
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL", PROVENIENTES DEL 
RAMO 33, de acuerdo al esquema financiero elaborado para tal efecto. 

DÉCIM SEXTA: FORMA Y LUGAR DE PAGO.- Las partes convienen que los 
trabajos•jeto del/ presente contrato, se paguen mediante la formulación de 
estimacion\ que abarcarán periodos mensuales como máximo las cuales se n 

,SiEan"I=1:=7=M71. 
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presentadas por "EL CONTRATISTA" a la residencia de supervisión, acompañadas de 
la documentación soporte correspondiente (Resumen de estimación, resumen Gral. De 
estimación, estado de cuenta, estimación, generadores, croquis, evidencia 
fotográfica.), carta de opinión de cumplimiento en materia de seguridad social y opinión 
de cumplimiento de obligaciones fiscales (carta no adeudo Art. 32D IMSS Y SAT), 
dentro de los (6) seis días naturales siguientes a la fecha de corte para la elaboración 
de las mismas; cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes 
señalado, se incorporarán en la siguiente estimación para que la Dirección de 
Planeación Urbana inicie el trámite de pago. 

La residencia de supervisión dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes, deberá 
revisar y en su caso autorizar la estimación. El pago se hará a "EL CONTRATISTA" 
través de la Tesorería Municipal, elaborando los contra-recibos correspondiente \\-7  
contra la entrega de la estimación para que le sea cubierta por dicha dependencia. En 
el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendrán 2 (dos) 
días hábiles a partir del plazo señalado para la revisión, con el objeto de conciliar dichas 
diferencias, y en su caso, autorizar la estimación correspondiente. De no ser posible 
conciliar todas las diferencias, las pendientes deberán resolverse e incluirse en la 
siguiente estimación. 

En el caso de que la Tesorería Municipal realice algún pago en exceso, "EL 
CONTRATISTA" deberá reintegrar estas cantidades, más los intereses 
correspondientes conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de 
Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de crédito fiscal. Los 
cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por 
días calendario desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan 
efectivamente las cantidades a disposición de Tesorería Municipal. Ni las estimaciones, 
ni la liquidación, aunque hayan sido pagadas, se considerarán como aceptación de los 
trabajos, pues la Dirección de Obras Públicas se reserva expresamente el derecho a 
reclamar por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos efectuados en exceso. 

DÉCIMA SÉPTIMA: ANTICIPO.- Una vez formalizado debidamente el contrato, los 
trabajos podrán iniciarse antes de la entrega de los anticipos, previo aviso por parte de 
"EL CONTRATISTA". 
Para el inicio de los trabajos, "LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS 
PÚBLICOS" a través de la Tesorería, y con fundamento en lo dispuesto en el art. 71 
penúltimo párrafo de la Ley de Obras Públicas y los Servicios Relacionados con las 
mismas Estado de Sinaloa se otorgará un anticipo por el 50% (Cincuenta por ciento) 
del monto del presente contrato, obligándose "EL CONTRATISTA" a utilizarlo en la 
siguiente f rma: 

a) 	15% ( 
trabajos. 

nce por ciento) para la utilización de mano de obra en el inicio de los 
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b) 	35% (treinta y Cinco por ciento) en la adquisición de materiales, equipo e 
instalación que se requiera para realizar los trabajos. 

NUMERO DE 

OBRA  NOMBRE DE LA OBRA MONTO 

PR-23GU067 
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL 
TAJITO SECTOR MARLEN PARRA MONTAÑEZ, MUNICIPIO DE 

	 GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. $ 130,844.95 

PR-23GU071 
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA DOCTORES 
SECTOR NORMA PATRICIA MUÑOZ SEVILLA, MUNICIPIO DE 
GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. 

$ 309,086.16 

PR-23GU077 
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE 
PUEBLO VIEJO SECTOR JOSE CALED HERRERA GASTELUM, 
MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. 

$ 105,179.58 

PR-23GU068 
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE 
ELCARACOL, SECTOR MACLOVIO LOPEZ OCHOA, MUNICIPIO 
DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. $ 163,671.30 

PR-23GU076 
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE 
LADRILLERAS DE OCORO, SECTOR ELSA GEOVANA REYES 
NORZAGARAY, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. $ 159,630.51 

TOTAL $ 	868,412.51 

NOTA: Incluye el impuesto al valor agregado (I.V.A.). 

Cuya suma de montos será de: $868,412.51 SON: (OCHOCIENTOS SESENTA Y 
OCHO MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 51/100 M.N.) INCLUYENDO EL 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.). 

El anticipo se amortiza proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones 
por trabajos ejecutados y faltantes en la última estimación. "EL CONTRATISTA" dentro 
de los 15 (quince) días hábiles siguientes a la fecha de celebración del contrato, deberá 
presentar la garantía del anticipo, con el objeto de que la "DIRECCIÓN GENERAL 
DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS" a través de la Tesorería, ponga a disposición 
de "EL CONTRATISTA" dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la 
presentación de la garantía de los trabajos, el importe del anticipo de la presente 
clausula, de conformidad con lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, el atraso en la entrega del anticipo 
será motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el programa de ejecución pactado 
y se, matizar mediante convenio la nueva fecha de iniciación de los trabajos, si "EL 
CO RATIST ' no entrega la garantía del anticipo dentro del plazo estipulado,' 
proce• á el di erimiento de la fecha de inicio de la obra. 
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DÉCIMA OCTAVA: GARANTÍAS.- "EL CONTRATISTA" deberá otorgar fianzas a 
favor del Municipio de Guasave y/o Tesorería Municipal, una de anticipo la cual 
deberá estar constituida por el 100% del monto del anticipo incluyendo el impuesto al 
valor agregado y estará vigente desde su expedición hasta la total amortización o 
devolución parcial o total del anticipo la cual debe ser entregada por el contratista en 
un plazo no mayor de diez días hábiles contados a partir de la firma del contrato, pero 
invariablemente antes del pago del anticipo e inicio de los trabajos para garantizar la 
debida inversión del mismo (siempre y cuando se solicite anticipo). 
Una segunda de cumplimiento, en la cual se deberá quedar obligado en la póliza 
respectiva a responder además por los defectos o vicios ocultos y cualquier otra 
responsabilidad que llegará a surgir en la obra durante el año posterior a su recepción. 

Lagarantía pór cumplimiento, calidad y por los defectos o vicios ocultos 
cualquier otra responsabilidad, garantiza que el contratista lleve a cabo la ejecución de'  
los trabajos en tiempo, forma, cantidad y calidad de acuerdo con lo estipulado en el 
contrato celebrado y deberá de constituirse mínimo por el 10% del monto del contrato 
y hasta un máximo correspondiente al monto total del contrato, en ambos casos 
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, deberá presentarse dentro de los quince 
días hábiles siguientes a la fecha de la firma del contrato. 

Cuando la garantía de cumplimiento sea mediante fianza, el contratante deberá emitir 
oficios de cancelación de la misma en un plazo no mayor a quince días contados a 
partir de la formalización del acta de entrega recepción. En caso de ampliación del 
monto o plazo del contrato celebrado por las partes, deberá modificarse la garantía por 
cumplimiento, al celebrarse los convenios correspondientes, se deberá hacer del 
conocimiento a la afianzadora para la modificación de la fianza respectiva, con el fin de 
que se continúe garantizando la obligación. 

En lo referente a la buena calidad y vicios ocultos, no obstante, de la recepción 
formal de los trabajos, el Contratista quedará obligado a responder de los defectos que 
resulten por vicios ocultos, mala calidad y de cualquier otra responsabilidad en que 
hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo. 
Para garantizar durante un plazo de doce meses, en el caso de la obra y de los 
servicios relacionados con la obra pública, el cumplimiento de las obligaciones a que 
se refiere el párrafo anterior, previamente a la recepción de los trabajos, el Contratista 
podrá conservar la de cumplimiento de contrato, ajustada al diez por ciento del monto 
total ejercido. 

Cuando aparezcan vicios ocultos dentro del plazo cubierto por la garantía, la 
de kndencia o entidad deberá hacerlo del conocimiento de la afianzadora y notificarlo 
por \;crito al Contratista para que éste atienda la reclamación dentro de un plazo 
máxime \d.. e.  veinte días hábiles. Transcurrido ese término sin que se hayan realizado 
manifest on alguna, la dependencia o entidad procederá a hacer efectiva la gara' ia. 
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Si la garantía se constituyó mediante aportación líquida de recursos en un fideicomiso, 
transcurrido el plazo anteriormente señalado sin que hubiese reclamación de vicios 
ocultos, la Contratista podrá retirar su aportación, además los rendimientos obtenidos. 
Como lo marca el Art. 75 de la Ley de Obras Públicas y los Servicios Relacionados con 
las mismas Estado de Sinaloa. 

Una vez cumplidas las obligaciones contractuales y la contratante no tenga nada que 
reclamar a la contratista, las dependencias y entidades responsables deberán autorizar 
la cancelación de las garantías respectivas. 

1).- La fianza otorgada para garantizar la correcta inversión del anticipo en el objeto por 
el que fue contratado o se devuelva total o parcialmente. La garantía por anticipo debe 
ser cancelada mediante oficio dirigido a la institución afianzadora por " LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS ", en un plazo no mayor a quince díasNb 
hábiles contados partir de la fecha en que dicho anticipo se encuentra debidamente \ 
amortizado o haya sido devuelto total o parcialmente y se haya llevado a cabo el finiquito. 
En el caso de que "EL CONTRATISTA" no haya devuelto el saldo del anticipo no 
amortizado en la fecha señalada de la última estimación correspondiente, podrá hacerse 
efectiva la fianza. 

En el evento de que "EL CONTRATISTA" destine el importe del anticipo a fines distintos 
a los estipulados en esta misma cláusula, "EL MUNICIPIO" podrá optar por exigir de 
inmediato a "EL CONTRATISTA" la devolución del anticipo con sus accesorios o bien, 
optar por la rescisión administrativa del contrato de conformidad con lo que al efecto s 
establece en la cláusula vigésima del presente contrato. En este último caso, "E 
CONTRATISTA" deberá reintegrar a "EL MUNICIPIO" el saldo por amortizar en un plazo 
no mayor de 15 (quince) días hábiles contados a partir de la fecha en que le sea notificada 
la rescisión. 

Si "EL CONTRATISTA" no amortizó el anticipo en la fecha convenida por causas que le 
sean imputables, pagará a "EL MUNICIPIO" gastos financieros conforme a una tasa que 
será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de 
recargos para el pago de créditos fiscales, los gastos financieros se computarán por días 
calendario desde que se venza el plazo establecido en la presente cláusula, hasta la 
fecha en que se ponga la cantidad a disposición de "EL MUNICIPIO". 

La póliza de fianza que garantice la correcta inversión y exacta amortización del anticipo, 
deberá contener las siguientes declaraciones expresas: 

A. Que sea expedida a favor del Municipio de Guasave y/o Tesorería Municipal. 
B. ,Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Públicas y 
los Se icios Rela ionados con las mismas Estado de Sinaloa y demás disposicio es 
administ\--tivas e lo que no se ponga a la citada Ley. 

•9nd 'Iged44,12,dittuut~rigasuutazáza..7 1.4=ti~viacasta..us.w.Q.w.ue.isuwal.a..wuá.l.u.auhi...,4...-a.n/dtuwia~ssul  

PR.23GU097 AMPLIACION 	
LECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL TAJITO SECTOR r.‘ARLEN PARRA MoNTAFJEZ, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. PR•23GU071 AMPLIACION DE RED 

ELECTRICA EN LA COLONIA DOCTORES SECTOR NORMA PATRICIA MUÑOZ SEVILLA. MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. PR-23GU077 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE 

PUEBLO VIEJO SECTOR JOSE CALE) HERRERA GASTELUM, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. PR•23GU066 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE ELCARACOL, SECTOR 

MACLOVIO LORES OCHOA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA, PR.23GU076 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE
I 

 LADRILLERAS DE OCORO, SECTOR ELSA GEOVANA 

REYES NORZAGARAY, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. Página 13 dc 7 



CONTRATO No. FISMDF-R33/2023 AD-MGU004 PU. 

C. Que la fianza se otorga en los términos del presente contrato. 
D. Que la fianza garantizará los accesorios en el evento de que el anticipo no sea 
amortizado total o parcialmente o sea invertido en fines distintos de los señalados en el 
contrato. 
E. Que la fianza continuará vigente en el caso de que se otorgue prórroga o espera 
al deudor para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan 
sido solicitadas y autorizadas extemporáneamente o inclusive, cuando dicha prórroga o 
espera sea otorgada unilateralmente por "EL MUNICIPIO" y se haya comunicado por 
escrito al deudor. 
F. Que, para ser cancelada la fianza, será requisito indispensable la conformidad 
expresa por escrito de "EL MUNICIPIO", que la producirá cuando el importe del anticipo 
haya sido amortizado o devuelto en su totalidad y se hayan pagado en su caso, los 
accesorios. 
G. Que la institución afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en lo 
Artículos 279, 280, 282 y 178 de la Ley de Instituciones de seguros y de Fianzas y 
disposiciones conexas en vigor. 

2).- Fianza de cumplimiento, calidad y vicios ocultos autorizada por el 10% del importe 
máximo de este contrato, que garantice el debido cumplimiento de todas y cada una 
de las obligaciones a cargo de "EL CONTRATISTA" conforme a este contrato, 
especialmente por lo que se refiere a la correcta ejecución de las obras, calidad de los 
materiales empleados en la mismas, pago de responsabilidades obrero-patronales, 
pago de daños y perjuicios originados por el incumplimiento del contrato, responder a 
los vicios ocultos, y en su caso, pago de la pena convencional pactada. Esta fianza 
cuyo texto se ajustará al modelo que proporcione "EL MUNICIPIO", será entregada a 
"EL MUNICIPIO" dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de la firma de 
este contrato. 

La garantía de fianza a que se refiere este contrato será otorgada con carácter de 
irrenunciable para ambas partes, por lo que su cancelación procederá única y 
exclusivamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 

La póliza en que se expida la Fianza, deberá contener las siguientes declaraciones 
expresas de las instituciones que la otorguen: 

a).- Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el 
contrato. 
b).-Que en caso de que prorrogue el plazo establecido para la terminación de las obras 
a que se refiere la Fianza o exista espera, su vigencia quedará automáticamente 
prorrogada en concordancia con dicha prórroga o espera. 
c).-Que la fianza garantiza la totalidad de los trabajos materia del contrato, aun cuando 
parte d ellos se subcontraten con la autorización de "EL MUNICIPIO". 
d).-Que p ra cancela' la fianza, será requisito indispensable la solicitud por escrito' 
"EL CONT TISTA" y la Dirección Técnica de las Obras. 
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e).-Que la institución afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los artículos 
95 y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en vigor. 
f).-Que la fianza se cancelará cuando "EL CONTRATISTA" haya cumplido con todas 
las obligaciones que se derivan del contrato. 

DECIMA NOVENA: RETENCIONES: El contratista se obliga a pagar el 3% por el 
servicio de verificación, inspección7 fiscalización y control como lo indica el Art. 90-H 
de la Ley Municipal de Hacienda, sobre el importe de la obra sin I.V.A., de cada una de 
las estimaciones de trabajo correspondientes a dicho importe. 

VIGÉSIMA: RESCISIÓN: Además de las causas que la ley señala para la rescisión de 
este contrato, el mismo podrá ser rescindido de pleno derecho por "EL MUNICIPIO" 
sin necesidad de resolución judicial y sin perjuicio de las garantías establecidas, en 
caso de que "EL CONTRATISTA" incurra en cualquiera de las siguientes causas de 
rescisión: a) Si no inicia los trabajos en la fecha fijada o no se ajusta en su ejecución, 
al programa de trabajo aprobado, b) Si cede los derechos u obligaciones derivados de 
este instrumento, sin autorización previa y por escrito de "EL MUNICIPIO", c) Si se 
declara en quiebra o suspensión de pagos o hace sesión de bienes, de manera que 
perjudique a este contrato, d) Si suspende la ejecución de las obras sin causa 
justificada o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hubiere sido 
rechazada por defectuosa, e) Si incumple con lo pactado en este contrato respecto a 
la aportación de maquinaria, herramientas, materiales, personal competente y 
residente de las obras, f) Si no atiende de inmediato a las responsabilidades obrero-
patronales a su cargo, g) Si no atiende a las indicaciones de las obras, h) Si deja de 
presentar estimaciones de obra ejecutada en un término de dos meses, i) Si incumple 
con cualquiera de las obligaciones a su cargo que expresamente se establecen en este 
contrato. 

Si "EL MUNICIPIO" considera que "EL CONTRATISTA" ha incurrido en alguna de las 
causas de rescisión que se consignan en esta cláusula, lo comunicará a "EL 
CONTRATISTA" en forma fehaciente, para todos los efectos procedentes, incluyendo 
la suspensión de pagos por cargo al Programa "FONDO DE APORTACIONES PARA 
LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL", PROVENIENTES DEL RAMO 33, "EL 
CONTRATISTA" dispondrá de un plazo de cinco días contados a partir de la fecha de 
notificad para exponer lo que a su derecho convenga y de no manifestar nada en 
su defens o si las ra ones aducidas no son satisfactorias a criterio de "EL 
MUNICIPIO", •erará pl narnente la rescisión con todas las consecuencias jurídi 
correspondien 
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SECRETARIO EL H. AYUNTAMIENTO 

C. MARCO AN 	AEZ ROCHIN 
TESOR 	NICIPAL 

CONTRATO No. FISMDF-R33/2023 AD-MGU004 PU. 

VIGÉSIMA PRIMERA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Cuando se requiera de 
trabajos no incluidos en el presente contrato, "EL CONTRATISTA" dará aviso a la "LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS" previamente a su 
ejecución, empleando para ello un plazo máximo de 07 (siete) días naturales para 
elaborar y presentar el costo de los trabajos extraordinarios, para aprobación por parte 
de "LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS", y esto 
resolverá lo conducente en un plazo no mayor de 07 (siete) días naturales. 

VIGÉSIMA SEGUNDA: DISPOSICIONES APLICABLES. - Serán aplicables respecto 
a la 'ejecución de la obra contratada, en lo no pactado de este contrato, las 
disposiciones vigentes en el Estado respecto a este tipo de obras públicas y en su 
defecto, las partes convienen en sujetarse a la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionadas con las Mismas del Estado de Sinaloa. 

VIGÉSIMA TERCERA: JURISDICCIÓN. - Las partes se someten a la competencia de 
los tribunales de la Ciudad de Guasave, Sinaloa para conocer de cualquier controversia 
derivada de la interpretación y cumplimiento de este contrato, domicilio de "EL 
MUNICIPIO", que es el mismo lugar de ejecución de la obra, conforme las 
disposiciones legales vigentes en el Estado, con renuncia expresa por parte de "EL 
CONTRATISTA" al fuero que pudiere corresponderle por razón de su domicilio 
presente o futuro. 

Leído que fue este contrato por sus otorgantes y debidamente enterados de su 
contenido y alcance, lo ratifican y firman de conformidad el día 24 de Mayo del 2023. 

POR "EL MUNICIPIO" 
MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA 

C. MARTÍN DE JESUS AHUMADA QUINTERO C. DANIE HIB AIM LOPEZ ARMENTA 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

C. MIGUEL JO  E W i ORTEGA 
ENCARGADO DE DE PACHO DE LA 
DIRECCION GENERA DE OBRAS Y 

SERVICIOS P4LICOS 
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C. JA IER A GULO 

C. LUIS MI 	ONZALEZ VALLE 
DIRECTOR GENERAL PE ASUNTOS JURIDICOS 

C. EJ DO LOPEZ LOPEZ 
DIREC •R GENERAL DEL BIENESTAR 

POR "EL CONTRATISTA" 

RMENTA 

REVISÓ 
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