CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS

UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE
CONTRATO No. JUMAPAGI/R33/43A/2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADD NUMERD JUMAPAG/R3343AIZ023 QUE
CELEBRAN POR UMA PARTE LA JUNTA MUNMICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADD DE GUASAVE A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA JUMAPAG" REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL €. LIC. GILBERTO DE JESUS LEYVA
CERVANTES, EN SU CARACTER DE GERENTE GEMERAL, ¥ POR OTRA PARTE LA EMPRESA TRIDICUT, S5.A. DE C.V.,

REPRESENTADA POR LA ARQ. DULCE MARIA FLORES SOTELO, QUIEN EM LO SUCESNVO SE LE DEMNOMIMARA COMO "EL
CONTRATISTA"

El presente contrato se formaliza al tenor de las siguientes declaraciones y clausulas,

DECLARACIONES

"LA JUMAPAG" declara que:

1 Es un organismo Publico descentralizado de la administracién Municipal con personalidad juridica y patrimonio
propios, que se cred por decreto Municipal Nim. 1 de fecha 13 de Enero de 1920 y publicado en el periddico
oficial “El Estado de Sinaloa”, Nimero 12 de fecha 26 de Enero del mismo afio, y se rige por lo establecido en la
Lay de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa.

1.2 Tiene atribuciones para administrar, operar, mantener ampliar y mejorar los  sistemas y servicios de Agua
Potable y Alcantarillado en el Municipio de Guasave, de conformidad con las atribuclones que le confieren los
articulos 12 v 16 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa.

1.3. El C. Lic. Gilberto de Jests Leyva Cervantes, en su cardcter de Gerente General y Secretario Técnico del
Consejo Directive de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave, con fundamento en
el articulo 38 parrafo tercero de la Ley de Justicia Administrativa para €l Estado de Sinaloa y en gjercicio del
poder amplisimo que se le confiere por mandato del articulo 18 Fraccion | de la Ley de Agua Potable y
Alcantarillado del Estado de Sinaloa, mismo que se formalizd por medio de la escritura publica de fecha 09 de
noviembre del 2021, cuyo ndmero es 10,892 (Diez mil ochocientos noventa y dos) Volumen (XX), Libro (2), de la
notarfa poblica Mo. 191 (ciento noventa y uno), del Estado de Sinaloa, a cargo del Lic. Luis Alberto Jauss Rojo,
con ejercicia y residencia en la ciudad de Guasave, Sinaloa, se encuentra facultado para celebrar &l presente
contrato.

1.4 Para cumplir con sus finalidades, requiere la contratacion de empresas parliculares para llevar a cabo la
gjecucion de obras y la contratacion de |as adquisiciones necesarias para la construccion, conservacion,
mantenimiento, rehabilitacién y ampliacién de los sistemas de su Jurisdiecion y todas aquellas operaciones que
sean necesarias para el cumplimiento de los fines antes mencionados.

15 De conformidad con &l articulo 12 de la Ley que la rige, tener establecido su domicilio en Prolongacisn

Morzagaray entre 20 de Noviembre y Sanchez Taboada, de la Ciudad de Guasave, Sin., mismo que sefiala para
los fines y efectos legales de éste instrumento,

1.6 Que con fecha 24 de marzo de 2023 El H. Ayuntamiento de Guasave da la aprobacién para realizar la
construccion de los trabajos objetos del presente contrato, Con niimero de obra: PR-23CU0434
1.7 Que el presente contrato se realiza mediante la modalidad de Licitacion Publica, siendo el fallo el dia 17 de

agosto de 2023, en la Ciudad de Guasave, Sinaloa
Il. "EL CONTRATISTA" declara que;

21 Es una persona moral regida por las leyes de este pals constituida legaimente conviniendo en seguirse
considerando como Mexicana por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccion de ningtin

Gobiemo Extranjero bajo pena de perder en beneficio de la Nacion Mexicana todo derecho derivado de
este confrato.

22 Acredita su existencia legal con la escritura pablica nimero 8,189 volumen XV, libro 1, de fecha 12 de julio
de 2017, otorgada ante la Fé del Motario Plblico No. 191 (Lic. Luis Alberto Jauss Rejo), con oficinas en la
Ciudad de Guasave Sinaloa,
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2.3.

24

2.5

2.6,

27

28

29

2.10.

211,

La Arg. Dulce Maria Flores Sotelo, acredita su personalidad como Apoderado Legal, con el testimanio de
la escritura publica ndmero 8,117 Val. XVII, Libro 2, de fecha 17 de enerc de 2019, ctorgada ante la Fé del
Motario Publico No, 181 (Lic. Luis Alberto Jauss Rojo), con oficinas en la Ciudad de Guasave Sinaloa.

Se encuentra Inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaria de Hacienda y Credito
Publico, bajo &l nimero TRIITOT12K25,

Se encuentra inscrito en el Instituto Mexicano del Seguro Social con el ndmera E523731910.

Sefiala como su domicilio SANTOS DEGOLLADO S/N, INTERIOR 1C, COL. CENTRO, C.P. 81000,
GUASAVE, SINALOA, mismo que se considera, para todos los efeclos legales, mientras no se sefiale por
escrito otro distinto, que se deriven del presente contrato,

Tiene capacidad juridica para contratar y redne las condiciones tecnicas, econdmicas y deméas elementos
necesarios para obligarse a la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con
las Mismas del Estado de Sinaloa, para las Dependencias de la Administracion Pablica Estatal y Municipal,
asl como: las normas para construccion e instalaciones y de calidad de los materiales vigentes para este
tipo de obra. Las especificaciones generales y particulares; el proyecto, el programa de trabajo, los montos
mensuales de la obra derivados del misme; el documento en gue se consignan los precios unitarios y las
cantidades de trabajo aproximadas, y &l procedimiento que se seguird en su caso para el ajuste de los
costos, anexos que debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato, asi como las
demas normas que regulan la ejecucion de los trabajos.

Ha inspeccionado y revisado debidamente el silio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar
todos los factores que de alguna manera inlervienen en su ejecucion

Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en el articulo 72, 101
y 102 de la Ley de Obras Piblicas Y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado De Sinaloa.

Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, lo que manifiesta bajo protesta de dacir verdad.

lll. Las partes declaran gue:

3.1.

En virtud de lo anterior, y con fundamento en los articulos 134 de la Constitucion polilica de los Estados Unidos
Mexicanos, 17,26 ¥ 32 Bis de la Ley Organica de la Administracion Plblica Federal; 1, 2 fraccién Vill, 4 fraccidn
WiI, & fraccion I, 8, 32, 35, 50 y 55 de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendana;, Todos los
aplicables de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa; Sy 12de la
Ley de Aguas Macionales, |, 65, 66, 79, 146 y 147 del Reglamento de la ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, 14 fracciones V y IX del Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales; 1, 2 fraccidn
XXX, letra a, 18, 40, 41, 42 ditimo parrafo, 44, 45 fracciones que correspondan del Reglamento Interior de la
Secrelaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, publicado en el Diario Oficial de |a Federacion el 21 de Enero
del 2003; En atencion a su naturaleza, a sus funciones, alribuciones y capacidad, estiman convenientes la
celebracién del presente instrumento, el cual se ajusta a las disposiciones juridicas vigentes sobre la materia al

tenor de las siguientes:
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CLAUSULAS
PRIMERA: DEL OBJETO

"LA JUMAPAG" encomienda a "EL CONTRATISTA", la realizacion de la obra consistente en: REHABILITACION DE
DRENAJE SANITARIO, EN FRACC. SANTA MARIA, CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA; y
este se obliga a reallzarla hasta su total terminacion, acatando para ello los diversos ordenamientos, normas y anexos
sefialados en el Inciso 2.8 de la segunda declaracién de este contrato, asi como las normas de construccidn vigentes en el
lugar donde deben realizarse los trabajos, mismas que en este acto se tienen por reproducidas como si se Insertase a la letra,
para que surtan los efectos legales correspondientes.

SEGUNDA: DEL IMPORTE

El importe de este contrato es de: § 1'944,638.61 (Son: Un millén novecientos cuarenta y cuatro mil seiscientos treinta y
ocho pesos 61100 M.N.). Adicionaimente el 16 % del impuesto al valor agregado (IVA) por la cantidad de: $ 311,142.18
{Son: Trescientos once mil ciento cuarenta y dos pesos 18100 M.N.) El importe total es por la cantidad de: §
2'255,780.79 (Son: Dos millones doscientos cincuenta y cince mil setecientos ochenta pesos 79/100 M.N.)

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION

"EL CONTRATISTA", se obligs = iniciar la obra objeto de este contrato el dia 23 de agosto de 2023, y terminar &l dia 30 de
diciembre {130 dias naturales), de conformidad con &l programa de obra.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL LUGAR DE EJECUCION

"LA JUMAPAG", se obliga a poner a disposicién de "EL CONTRATISTA", &l o los inmuebles en gue deben llevarse a cabo
los trabajos materia de este contrato, asi como los dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requisran
para su realizacion. El incumplimiento por parte de “LA JUMAPAG” en la entrega oporfuna del (los) inmueble(s) en el (los)
que deban llevarse & cabo los trabajos a "EL CONTRATISTA”, prorrogara en igual plazo, la fecha originalmente pactada
para la conclusion de les trabajos, debiendo constar por escrito, la entrega y recepcion del (los) inmueble(s).

QUINTA: ANTICIPOS "LA JUNTA", otorgara a "EL CONTRATISTA" un anticipo del 40% (cuarenta por ciento) del importe
de la asignacién aulorizada, para el inicio de los trabajos objeto de este instrumento.

El total de los anticipos antes mencionados importa la cantidad de: $ 777,855.44 Son: Setecientos setenta y siete mil
ochocientos cincuenta y cinco pesos 44100 m.n.) Sin incluir el LV, A

Para garantizar la correcta inversion del anticipo el Contratista, debera presentar al Contratante una Fianza por el monto total
del Anticipo, otorgada por Institucion de Fianzas debidamente autorizada y &sta ser4 a favor de Junta Municipal de Agua
Potable y Alcantarillado de Guasave

El otorgamiento y amortizacion de los anticipos citados anteriormente se sujetard a los procedimientos establecidos al
respecto por la Ley de Obras Publicas y servicios relacionado con las mismas del Estado de Sinaloa, y demas normas
complementanas,

Con el objeto de que "LA JUNTA" compruebe la correcta aplicacién de los anticipos y cuando lo juzgue conveniente, podra
practicar revisiones y auditorias en cualguier tiempo. Para tal efecto, "EL CONTRATISTA" deberd dar a "LA JUNTA", las
facilidades necesarias y acreditar fehacientemente la aplicacién de los anticipes con las facturas de los pagos hechos & sus
proveedores en materia prima, materiales y equipo requerido para la elaboracién de! proyecto objeto de este contrato.

La documentacion que acredite la correcta aplicacion de los anticipos, debera entregarse por separado a quien designe "LA
JUNTA" para estos casos.

La amortizacion debera efecluarse proporcionalmente con cargo a las estimaciones que por trabajos ejecutados se formulen,
debiéndose liquidar el faltante por amortizar en las estimaciones finales.

Para garantizar la correcta aplicacién de los anficipos "EL CONTRATISTA", debers presentar dentro de los15 |

QUINCE).dias naturales siguientes a la fecha en que reciba copia de la documentacion de adjudicacion a "LA JUNTA",
fianza que garantice & 100% del importe de los anticipos, otorgada por Institucién Mexicana, debidamente autorizads a favar

y satisfaccion de "LA JUNTA", y los anticipos correspondientes se entregaran, dentro de los 15 ( QUI } dias naturales
siguientes a la presentacion de la referida fianza.
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La fianza otorgada para garantizar |a correcta aplicacién de los anticipos se cancelara cuando "EL CONTRATISTA" haya
amortizado el importe total del mismo previa autorizacion por escrito de "LA JUNTA".

El atraso en la entrega del anticipo serd motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el programa de ejecucidn pactado,
formalizando mediante convenio entre las partes la nueva fecha de iniciacidn. Si "EL CONTRATISTA" no entrega la garantia
de los anticipos, no proceders el diferimiento y por lo tanto debera iniciar la obra en |a fecha establecida.

En &l caso de gque "EL CONTRATISTA" destine el importe de los anlicipos a fines distintos a los estipulados en esta misma
clausula "LA JUNTA", podra exigir de inmediato a "EL CONTRATISTA" la devolucién de los anticipos con sus accesorios, o
bien optar por la rescisién administrativa del contrato, de conformidad con lo que ai efecto se eslablece en la Clausula Decima
Novena del mismo, estos sin perjuicio de las sanciones establecidas en el Codigo Penal para el estado de Sinaloa.

Si "EL CONTRATISTA" no amortiza los anticipos en la fecha convenida por causas que le sean imputables o si los destina a
fines distintos de los pactados, debera reintegrar a "LA JUNTA" Ias canlidades pendientes de amortizar, mas los intereses
comespondientes, conforme a una tasa que sera igual & la establecida por la Ley de Ingresos de la Fedsracién en los casos
de prarroga para el pago de Créditos Fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pendientes de pago en cada
caso y se computard por dias calendario desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicion de "LA JUNTA",

La pdliza de fianza que garantice la comrecta aplicacion del anticipo, debera contener las siguientes declaraciones expresas:
a). Que la presente fianza se otorga de conformidad con los términos sefalados en la Ley de Obras Publicas y

servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, para las dependencias y entidades de la
administracién plblica Estatal y Municipal.

b). Que la fianza se otorga en los terminos del presente contrato.

cl. Que la fianza continuara vigente en el caso de que s& olorgue prorroga y espera al deudor, para &l
cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido sclicitadas y autorizadas
axtemporaneamentea.

d). Que para ser cancelada la fianza serd requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de "LA

JUNTA" que la produciréd cuando el imperte del anticipo haya sido amortizado o devueito en su totalidad.

). Que la compafla afianzadora acepia expresamente lo preceptuado en los articulos 93, 93 Bis., 94, 118,
118 Bis. y demas relativos de la Ley Federal de Fianzas en vigor.

f). “LA JUNTA" gueda facultada para deducir en las Ultimas estimaciones de obra, el saldo restante por
amortizar de los anticipos otorgados.

SEXTA: FORMA DE PAGO

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulacion de estimaciones,
donde se observe el importe que resulte de aplicar los precios unitarios del catalogo de conceptos a las cantidades de obra
realizadas que abarcaran no mas de un mes, las que serdn presentadas por “"EL CONTRATISTA" a |z residencia de
supervision dentro de los 2 (dos) dias habiles siguientes a la fecha de core, que sera el dia (ltimo de cada mes. Cuando las
estimaciones no sean presentadas en el témminc antes sefialado, s& incorporaran para su pago en la sigulente estimacidn, sin
considerar ningdn tipo de reclamacion por el atraso del tramite comrespondiente. "EL CONTRATISTA" recibira de “LA
JUMAPAG", el pago total que debe cubrirsele por unidad de conceplo de Irabajo terminado y ejecutado conforme al
proyecto, especificacion de construccion y normas de calidad. La residencia de supervisidn, dentro de los 08 (ocho) dias
habiles siguientes revisard y en su caso autorizard la estimacién, En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o
numéricas, las partes tendran 2 (dos} dias hablles contados a partir del vencimiento del plazo sefialado para la revision, para
conciliar dichas diferencias y en su caso, autorizar la estimacidn correspondiente.  De no ser posible conciliar todas las
diferencias, las pendientes deberan resclverse e incorporarse en la sigulente estimacién, sin considerar ningln tipo de
retribucion adicional por estas diferenclas, una vez que hayan sido solucionadas. La autorizacidn de las estimaciones se hara
por conducto de la residencia de supervision designada por "LA JUMAPAG" para tales efectos. La fecha de aceptacion y
firma de las estimacicnes deberd asentarse en las mismas y en la bitdcora de obra. "LA JUMAPAG" cubrira a "EL
CONTRATISTA", &l importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de 30 (TREINTA) dias naturales contados a
partir de la fecha de recapcidn satisfactoria por parte de la residencia de supervisidn,

“EL CONTRATISTA" sera el Onico responsable de que las facluras que se presenten para su pagocumplan con los
requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por falla de alguno de estos o Ror sU presentacion
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incorrecta o extemporanea, no sera motivo para solicitar el pago de gastos financieros. Los pagos de las estimaciones no se
consideraran como aceptacian plena de los trabajos, ya que “LA JUMAPAG" tendra el derecho de reclamar por los trabajos
faltantes o mal ejecutados, y en su caso, el pago en exceso que ss haya efectuado,

Cuando sin estar terminada |a totalidad de los trabajos, si a juicio de “LA JUMAPAG" existen trabajos terminados y estas
partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcidn. En eslos casos se levantara el acta de
recepcion fisica y parcial de los trabajos. Cuando “LA JUMAPAG" rescinda administrativamente este contrato por causas
imputables a "EL CONTRATISTA", la recepcion parclal quedard a juicio de “LA JUMAPAG" la que liguidara el importe de
los trabajos que decida recibir. No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resullen a cargo de “EL
CONTRATISTA" sean compensadas en la estimacidn siguiente, o en el finiquito, sl diche pago no se hubiera identificado con
anterioridad.

El pago de las estimaciones se tendran por autorizadas cuando “LA JUMAPAG™ omita resciver respecto de su procedencia,
dentro del término de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia
de |a obra. En todos los casos, el residente de obra debera hacer constar en la bitdcora, |2 fecha en que se presentan las
estimaciones. En caso de que "EL CONTRATISTA" no presente las estimaciones dentro del término de los 6 (seis) dias
naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, la estimacion correspondiente se presentara en la
sigulente fecha de corte, sin gue ello dé lugar a la reclamacion de gastos financieros por parte de "EL CONTRATISTA",
debiéndose hacer constar en la bilacora tales hechos. El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamienlo se
efectuara en las estimaciones siguientes al mes en que se haya aulorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las
estimaciones el incremento desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajusie; debiéndose aplicar los
ultimos que s& tengan autorizados. Todos los factores de ajuste concedidos deberan acumularse.

La autorizacion del pago de los gastos no recuperables debera constar por escrito, acompafnado de la documeaniacion que
acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno. El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no
recuperables debidamente comprobados se realizara en un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir
de la fecha en que hayan sido autorizadas por el residente de obra. a los importes que resulten no les serd aplicable costo
adicional alguno por conceplo de indirectos, financiamiento, ni ulilidad. Si “EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor
valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parle de "LA JUMAPAG”, independientemente de la responsabilidad en
gue incurra por la efecucidn de los trabajos excedentes, no tendrd derecho a reclamar pago alguno por ello, ni 2 madificacidn
alguna del plazo de ejecucion de los trabajos. Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con las especificaciones
técnicas de construccidn estipuladas y mencionadas en los anexos que se indican en la declaracion 2.8 del presente contrato
o conforme a las érdenes escritas de “LA JUMAPAG", ésta podra ordenar su demalicion, reparacion o reposicion inmediata
con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a
retribucién adicional alguna por ello. En aste caso, "LA JUMAPAG", si lo estima necesario, podra ordenar la suspensién
total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleve a cabo la reposicién o reparacion de los mismas, sin que esto
sea motive para ampliar el plazo sefalado en la clausula tercera de este contrato para su terminacian,

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “LA JUMAPAG", a solicitud de “EL
CONTRATISTA", debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por |a ley de ingresos
de la federacion en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales.

Dichos pastos empezardn a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calculardn scbre |as
cantidades no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA™.

Trati#ndose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste debera reintegrar las cantidades pagadas en
exceso mas los gastos financieros correspandientes, conforme a lo sefalado en el parrafo anterior. Los gastos financieros se
calcularén sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se compularan por dias naturales, desde que sean
determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “LA JUMAPAG”,

Las estimaciones y la liquidacidn aunque hayan sido pagadas, no se consideran como aceptacion de los trabajos, ya que "LA
JUMAPAG" se reserva expresamente el derecho de reclamar por los trabajos faltantes mal ejecutados o por pago de lo
indebido.

SEPTIMA: LUGAR DE PAGO

Las partes sefialan como lugar de pago de las estimaciones, las oficinas Administrativas de la Junta Municipal de Agua
Potable y Alcantarillado de Guasave, ubicadas en: Prolongacion Norzagaray entre 20 de Noviembre y Sanchez Taboada, de

la Ciudad de Guasave, Sin.
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OCTAVA: GARANTIAS

“"EL CONTRATISTA", a fin de garantizar el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del contrato debera presentar ante
"LA JUMAPAG" dentro de los 15 (QUINCE) dias naturales siguientes a partir de |a fecha en que reciba copia del Dictamen
de adjudicacion, una poliza de fianza que garantice el 10 % (DIEZ POR CIENTO) del importe del contrato, otorgada por
Institucion Mexicana debidamente autorizada a favor de "LA JUMAPAG". Si transcurrido el plazo no hubiere otorgado la
fianza respectiva. "LA JUMAPAG" podra proceder a la rescision administrativa del contrato.

Cuando la ejecucién de los trabajos se realice conforme lo estipulado en el contrato y rebase un gjercicio presupuestal, el
otorgamiento de la fianza se sujetara, en lo conducente, a los términos sefalados en esta clausula en el concepto de gque
para el primer gjercicio, la fianza debera garantizar el 10 % (DIEZ POR CIENTO) de! monto autorizado para el propio ejercicio
y en los ejercicios subsecuentes, la fianza debera ajustarse al monto realmente gjercida, e incrementarse con &l 10 % (DIEZ
POR CIENTO) del monto de la inversién autorizada para los trabajos en el jercicio de que se trate.

El incremento de la garantia en su caso debera acreditarse por el "EL CONTRATISTA" ante "LA JUMAPAG" dentro de los
15 (QUINCE) dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que este comunigue al interesado los terminos de la
autorizacion presupuestal respectiva para el ejerciclo carrespondiente,

Mientras "EL CONTRATISTA" no entregue la pdliza en donde la compaiia de fianzas convenga en aceptar los requisitos
que mas adelante se sefalan, el contrato no surtira efecto. Si transcurriese el plazo que se fija a "EL CONTRATISTA", en el
parrafo primero, sin que se entregue la poliza de fianza, el contrato se extinguira de plenc derecho y en consecuencia, "LA
JUMAPAG" y "EL CONTRATISTA" dejaran de tener relacion aiguna por lo que se refiere al contrato, su objeto vy sus
antecedentes.

La poliza en que sea expedida la fianza, deberd contener las siguientes declaraciones expresas de |a institucion que la
otorgue:

al. Que la presente fianza se otorga de conformidad con los términos sefialados en la Ley de Obras Publicas v
servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, para las dependencias y entidades de la
administracion pablica Estatal y Municipal,

b) Cue la fianza se otorga en los términos del presente contrato,

c}. Que la fianza continuard vigente en el caso de que se otorgue prorroga y espera al deudor, para el
cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas
extemporaneamente.

d). Que para ser cancelada la fianza, seré requisito indispensable el acta de entrega recepcion de los trabajos

comprendidos en el presente contrato, debidamente requenda,

&), Que la compafiia afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 93, 93 Bis., 84, 118,
118 Bis. y demas relativos de la Ley Federal de Fianzas en vigor.

fl. Que la fianza garantiza la ejecucién total de los trabajos, asi como la buena calidad de los mismos
conforme a las especificaciones que rigen en esla materia.

"EL CONTRATISTA" a efecto de mantener actualizadas las fianzas a favor de "LA JUMAPAG" debera de presentar ante
ésta, los documentos que demuestren la renovacién de las garantias, en todos los casos en que se le autorice prorroga de la
vigencia de los actos del presente contrato, en los términos de Ley. Para los efectos de la Ley de Obras Pdblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, "EL CONTRATISTA" garantizara los trabajos dentro de los 15
(QUINGE) dias habiles siguientes a la recepcitn formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente por otra equivalente al
10 % (DIEZ POR CIENTO) del monto total ejercido para responder de los defectos que resulten de la realizacion de los
mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecucion, o bien dicha fianza
puede estar incluida y entregada en conjunto con fa fianza de cumplimiento. En el caso de presentarse vicios oculios o
defectos en la realizacion de los trabajos recibidos, "LA JUMAPAG" lo comunicara de inmediato y por escrito, a "EL
CONTRATISTA" v a la institucién afianzadora, y la fianza continuara vigente un afio después que "EL CONTRATISTA"
corrija los defectos y satisfaga las responsabilidades a cargo de este, y a favor de "LA JUMAPAG". La fianza garantizara
durante un periodo de 12 meses (que empazaran a contar una vez firmada el acta de entrega recepcion), los defectos o vicies
ocultos que pudieran resultar de los trabajos ejecutados y de cualquier otra responsabilidad, en que hubiere incurrido, en los
términos sefalados en el contrato respactivo.

La pdliza en que sea expedida la fianza de vicios ocultos, deberd contener las siguientes declaraciones expresas de la
institucion que la otorgue:

al. Que la presente fianza se otorga de conformidad con los términos sefialados en la Ley de GHHY y J
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servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, para las dependencias y entidades de la
administracidén publica Estatal y Municipal.

b). Que la fianza estard vigente durante un periodo de doce meses a partir de la fecha de firma del acta de
entrega recepcion de los trabajos.

c). Que la compafiia afianzadora acepla expresamente lo preceptuado en los articulos 83, 23 Bis,, 94, 118,
118 Bis. y demas relativos de la Ley Federal de Fianzas en vigor.

d). La presente fianza permanecerd en vigor desde la fecha de expedicitn y durante la substanciacion de
todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta gue se dicte resolucidn definitiva por autoridad
competente, debiendo otorgar nueva fianza en el caso de que transcurra el plazo de doce meses fijado en
la misma.

&), Una vez transcurrido &l plazo de vigencia sefialado sin que "LA JUMAPAG" hublere expresado alguna
reclamacion & inconformidad con relacién a los conceptos que se estdn garantizando, la fianza se
cancelara en forma automatica sin que sea requisito para ello la autorizacion expresa de "LA JUMAPAG".

NOVENA: AJUSTE DE PRECIOS UNITARIOS.

Las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando
ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas gue determinen un aumento o reduccion de los costos de los
trabajos aun no ejecutados, conforme al programa pactado y al momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por
escrito el aumento o reduccidn correspondiente.

La revisién y ajuste de costos se realizard mediante el procedimiento que se cita en la ley de obras piblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del estado de Sinaloa, Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la
terminacion de los trabajos contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constanles los porcentajes
de indirectos y ulilidad originales durante el ejercicio de este contrato; el costo por financiamiento estard sujeto a las
variacionas de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea a la alza, serda “EL CONTRATISTA" el que lo promueva; si es a la baja,
sera “LA JUMAPAG" |z que lo realice. "EL CONTRATISTA" dentro de los 80 (sesenta) dias naturales siguientes a la
publicacidn de los indices aplicables al periodo que los mismos indiquen, deberd presentar por escrito |a solicitud de ajuste de
costos a “LA JUMAPAG", por lo que transcurrido dicho término sin que presente “EL CONTRATISTA" la solicitud de ajuste
de costos, preciuird el derecho de este para reclamar el pago.

“LA JUMAPAG" dentro de los 80 (sesenta dias) naturales siguientes a la recepcién de la solicitud de ajuste de costos,
debera emitir la resolucién gue proceda. En caso contrario, |a solicitud se tendra por aprobada.

Para la realizacion de los trabajos objeto del presente contrato “LA JUMAPAG" v "EL CONTRATISTA", han determinado
para dar cumplimiento a la Ley de Obras Piblicas y servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinalea, que se
refieren al aumento o reduccién de los costos de los trabajos aun no ejecutados, se aplicara lo establecido en la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

DECIMA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.

Cuando a juicio de "LA JUMAPAG", sea necesario llevar a cabo trabajos extraordinarios que no estén comprendidos en el
proyecto y en €] programa, se procederd en la forma que a continuacion se Indica:

|. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A BASE DE PRECIOS UNITARIOS.

al. Si existen conceplos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que
se trate "LA JUMAPAG" estara facultada para ordenar a "EL CONTRATISTA" su ejecucién y éste se
obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

b, Si para estos trabajos no existieran conceplos y precios en el contrato, v “LA JUMAPAG", considera
factible determinar los nuevos precios con base en los elementos contenidos en los analisis de los precios
ya establecidos en el contrato procedera a determinar los nuevos, con la intervencion de “EL
CONTRATISTA" y éste estara obligado a ejecutar los irabajos conforme a tales precios.

En este caso, la organizacion y direccion de los trabajos, asi como |a responsabilidad por la ejecuci ciente y correcia de
la obra y los rlesgos inherentes a la misma, seran a cargo de "EL CONTRATISTA".
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Ademas, con &l fin de que "LA JUMAPAG" pueda verificar que las obras se realicen en forma eficiente y acorde a sus
necesidades, "EL CONTRATISTA", preparara y someterd a la aprobacion por escrito de LA JUMAPAG" los planos y
programas de gjecucion respectivas

En este caso de frabajos extraordinarios “EL CONTRATISTA" desde su iniciacion debera ir comprobando y justificando
mensualmente los costos directos ante e! representante de "LA JUMAPAG", para formar los documentos de pago a que se
refiere la Clausula Sexta de éste contrato.  En todos estos casos, "LA JUMAPAG" dara por escrito @n la bitacora de la obra
a"EL CONTRATISTA" la orden de trabajo correspondiente.  En tal evento, los conceptos, sus especificaciones y los precios
unitarios respectivos guedaran incorporados al contrato para todos sus efectos, en los términos del documento que se
suscriba.

Il. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR ADMIMISTRACION DIRECTA

Si"LA JUMAPAG" determinara no encomendar a "EL CONTRATISTA" los trabajos extracrdinarios por os procedimienios a
que se refiere el inciso |, podra realizarlos en forma directa.

lll. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR TERCERA PERSONA

Si "LA JUMAPAG" no opta por ninguna de |as soluciones sefaladas en los incisos | y || de ésta Clausula, podra a su juicio
encomendar la gjecucion de los trabajos extraordinarios a terceras personas conforme a las disposiciones legales refativas.

DECIMA PRIMERA: SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.

Para la supervision y control de la obra "LA JUMAPAG" designara un representante, mismo que dara a “EL
CONTRATISTA" por escrito en bitacora las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, en la forma
convenida, asl como las medificaciones que en su caso ordene "LA JUMAPAG",

Es facultad de "LA JUMAPAG" ¢ de quien ésta designe, realizar la inspeccidn de todos los materiales que vayan a usarse en
la ejecucion de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos 0 en los lugares de adquisicion, depositos o fabricacian,

Por ofra parte, "EL CONTRATISTA" se obiliga a tener en el lugar de los trabajos por todo el tiempo que dure la ejecucion de
los mismos un representante, el que deberd conocer el proyeclo, las normas y especificaciones; estar facultado para ejecutar
los lrabajos a que se refiere el contrato, asi como para aceptar u objetar dentro del plazo establecido anteriormente las
estimaciones de trabajo que se formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de "EL CONTRATISTA", en todo lo
referente al contrato. El representante de "EL CONTRATISTA", previamente a su intervencion en los trabajos, debera ser
aceptado por "LA JUMAPAG", gue calificard si redne los requisitos sefialados. En cualguler momento, & su juicio, "LA
JUMAPAG" podra solicitar &l cambio de representante de "EL CONTRATISTA" y éste se obliga a designar a otra persona
que relna los requisitos sefalados.

DECIMA SEGUNDA: VARIACIONES DE LAS CANTIDADES DE TRABAJO.

Queda expresamente estipulado, que las cantidades de trabajo consignadas en el contrato son aproximadas y. por lo tanto,
sujetas a variaciones sin que por este motivo los precios unitarios convenidos deban ser modificados, fuera de los términos
establecidos anteriormente.

DECIMA TERCERA: AMPLIACION DEL PLAZO.

Si por alguna causa no imputable a "EL CONTRATISTA" le fuere imposible a éste cumplir con el programa, solicitars
oportunamente y por escrito la proroga que considere necesaria, expresando los motivos en que apoya la solicitud,
anexando el programa de obra debidamente detalladao (por concepto de obra) que propone. "LA JUMAPAG" resalvera en un
plazo no mayor de 30 dias calendario sobre la justificacion y procedencia de la prérroga, y en caso de que lo estime
conveniente "LA JUMAPAG" autorizard las modificaciones correspondientes. Para lo cual debera revisar los programas
propuestos en las bases del concurso para este contrato.

DECIMA CUARTA: RECEPCION DE OBRAS Y LIQUIDACIONES

“LA JUMAPAG" recibirs los irabajos objeto de este contrato hasta que sean terminados en su totalidad, siempre y cuando
hubieren sido realizados de acuerdo con las especificaciones convenidas y demas estipulaciones del contrato,

Para tal efecto, "EL CONTRATISTA" realizarad por escrito la notificacion de la terminacion de los jos, adjuntando la
documentacion siguiente;
8 DE 16 .



Relacién de las estimaciones ¢ gastos aprobados, monto ejercido, créditos a favor & en contra, saldos, plano de obra
terminada, todos los reportes de control de calidad, asi coma las constancias de las pruebas de instalacion de tuberias, que
expide la supervision de "LA JUMAPAG"

"LA JUMAPAG" verificara deniro de los 30 (TREINTA) dias naturales siguientes, que los trabajos estén debidamente
concluidos. La recepcion de los trabajos se hard dentro de los 10 (DIEZ) dias naturales sigulentes a la fecha en que se haya
verificado su terminacion.

Independientemente de lo anterior, "LA JUMAPAG", podra efecluar recepciones parciales de obra en los casos gue a
continuacion se sefialan;

a). Cuando "LA JUMAPAG" determine suspender los trabajos y lo gjeculado se ajuste a lo pactado, se
cubrira a8 "EL CONTRATISTA" el importe de los frabajos ejecutados, de acuerdo con la Clausula Décima
Octava.

b). Cuando de comun acuerdo "LA JUMAPAG" y "EL CONTRATISTA" convengan en dar por terminado

anticipadamente el contrato. En este caso, los trabajos que se reciban se liquidaran en la forma que las
partes convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

cl. Cuando "LA JUMAPAG" rescinda el contrato en los términos de fa Clausula Vigésima, la recepcion parcial
quedara a juicio de "LA JUMAPAG" liguidando a "EL CONTRATISTA" el importe de los trabajos que
decida recibir.

d). Cuando la autoridad Judicial declare rescindido el contrato, en este caso, se sujetard a lo dispuesto por la
resolucion Judicial.

Tanto en el caso de recepcion total, como en aguellos a que se refieren los |ncisos: a), b) y c), se procedera a recibir los
trabajos de que se trate, siempre y cuando los tramos de obra se encuentren totalmente terminados, dentro de un plazo de
30 (TREINTA) dias naturales contados a partir de |a fecha de verificacion, que de su terminacidn haga "LA JUMAPAG", del
requerimiento de entrega que esla haga ¢ de la fecha en que se presente alguna de las situaciones previstas en los incisos
anteriores levantandose al efecte acta respectiva, v se procaderd a formular la liquidacidn comrespondiente.

Si al recibir [os trabajos, y efectuarse la liquidacidn correspondiente, existieren responsabilidades debidamente comprobadas
para con "LA JUMAPAG" y a cargo de "EL CONTRATISTA", el importe de los mismos se deducira de las cantidades
pendientes de cubrirsele por los trabajos ejeculados y si no fueren suficientes, se haré efectiva a la fianza otorgada por “EL
CONTRATISTA". Si al recibirse los trabajos existieren reclamaciones de "EL CONTRATISTA" pendientes de resolver, se
decidira sobre las mismas a mas tardar en un plazo de 30 (TREINTA) dias naturales a partir de |a reclamacion par escrito,

La recepcidn parcial & total de los trabajos y su pago, se efectuaran sin perjuicio de las deducciones que deban hacerse por
concepto de retenciones ¢ sanciones en los términos de este contrato,

DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA"

"EL CONTRATISTA" serd el Gnico responsable de la ejecucion de los trabajos objeto de éste contrato. Cuando éstos no se
hayan realizade de acuerdo con 1o estipulado en el contrato ¢ conforme a las drdenes de "LA JUMAPAG" dadas por escrito,
esta ordenard suU reparacion & reposicion inmediata con los trabajos adicionales que resullen necesarios, que hard por su
cuenta "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribucion adicional alguna por ello, si "EL CONTRATISTA" no
atendiere a los requermientos de "LA JUMAPAG", esta podrd encomendar a un tercero 6 hacer directamente la reparacion ¢
reposicion de que se trate, en los términos de las disposiciones legales aplicables con cargo a "EL CONTRATISTA",

En este caso "LA JUMAPAG", si lo estima necesano, podra ordenar la suspensién total & parcial de los trabajos contratados,
sin que esto sea motive para ampliar el plazo sefalado para su terminacion. Si "EL CONTRATISTA" realiza trabajos por
mayor valor del indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos
excedentes, no lendra derecho a reclamar pago alguno por ello.

"EL CONTRATISTA" queda obligado a ejecutar los conceptos de obra contratados, de acuerdo con las especificaciones del
proyeclo indicadas en las bases del concurso,

"EL CONTRATISTA", debera sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia
de construccion, control ambiental, seguridad y uso de la via publica y a las disposiciones que con base en aquelios tenga
establecidas "LA JUMAPAG" para la ejecucion de los trabajos, para lo cual se obliga a obtener las instrucciones
correspondientes. "EL CONTRATISTA" sera responsable de los dafios v perjuicios que cause a "LA JUMAPAG" ¢ a
terceras personas, con motivo de la ejecucidn de los trabajos, por no ajustarse a lo estipul n &l contrato, por
inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por "LA JUMAPAG" & por violacién a las leyes y n entos aplicables.
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Los riesgos, la conservacion y la limpieza de los trabajos hasta &l momento de su entrega, en los términos de la Clausula
Décima Cuarta seran a cargo de "EL CONTRATISTA”,

Cuando apareciesen defectos & vicios ocultos en los trabajos dentro del afio siguiente a la fecha de recepcion de los mismas
por "LA JUMAPAG", ésta ordenara su reparacion 6 reposicion inmediata, que hara por su cuenta "EL CONTRATISTA" sin
que tenga derecho a retribucién por ello. Si "EL CONTRATISTA" no atendiere a los requerimientos de "LA JUMAPAG",
esta podra encomendar a un tercero & hacer directamente |a reparacidn & reposicion de que se trale en los términos de las
disposiciones legales aplicables, con cargo a "EL CONTRATISTA" o a la fianza otorgada en el acto de recepcion de la obra.

DECIMA SEXTA: CESION DE LOS DERECHOS DE COBRO

“EL CONTRATISTA" no podra ceder sus derechos de cobros sobre las estimaciones que par obra ejecutada le expida "LA
JUMAPAG", sin la aprobacidn expresa, previa y por escrito de "LA JUMAPAG", dicha aprobacion podra darse a condicidn
de que se mantengan las garantias otorgadas por "EL CONTRATISTA". Si con motivo de la cesion de derechos de cobro,
solicitada por “EL CONTRATISTA" se origina un atraso en el pago, no procedera el pago de gastos financiercs a que hace
referencia la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

DECIMA SEPTIMA: SUSPENSION DE LOS TRABAJOS

“LA JUMAPAG" podra suspender temporaimente, en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por
causa justificada, sin que ello implique su terminacion definitiva, determinando la temporalidad de la suspension, la que no
podra prorrogarse o ser indefinida. Cuando ocurra la suspension, el servidor pablico designado por “LA JUMAPAG” la
notificard por escrito a “EL CONTRATISTA”, sefialando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable
reanudacion de los trabajos, asi como las acclones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo de
construccién, La fecha de terminacion se prorrogard en igual proporcién al periodo que comprenda la suspension, sin
modificar el plazo de ejecucion convenido, formalizéndola mediante acta circunstanciada de suspensién, la que contendra
como minimo los requisitos establecidos por la Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado
de Sinaloa,

Cuando la suspensitén se derive de un caso forluito o fuerza mayor, no existirda ninguna responsabilided para “LA
JUMAPAG" y “EL CONTRATISTA", debiendo dnicamente suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de suspensidn
y las fechas de inicio y terminacién de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucidn establecido en la clausula tercera de
este contrato. Sin embargo, cuando los trabajos resulten dafados o destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o
repuestos, deberdn reconocerse y pagarse mediante la celebracion de un convenio en los términos de la Ley de Obras
Publicas y servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, siempre que no se celebré el convenio para corregir
deficiencias o incumplimientos anteriores, imputables a "EL CONTRATISTA",

Mo serd motivo de suspension de los trabajos, el suministro deficiente del proveedor de materiales y equipos de instalacion
permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad de “EL CONTRATISTA". En el caso de que no sea posible
determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos, "LA JUMAPAG" podra dar por terminado anticipadamente esie
contrato. El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez gque haya desaparecido la
causa que motivd dicha suspensidn,

DECIMA OCTAVA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA

A fin de verificar si "EL CONTRATISTA" esta ejecutando los trabajos objeto de esle conlrato de acuerdo con el programa y
maontos mensuales de obra propuestos por "EL CONTRATISTA" y aprobados por "LA JUMAPAG", ésta comparara
mensualmente si el importe de los trabajos ejecutados coincide con el de los que debieron realizarse, en los términos de
dicho pregrama; en la inteligencia de que, al efectuar la comparacion, los trabajos mal ejecutados se tendran por no
realizados.

Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el importe de los trabajos realmente gjecutados
es menor que el de los que debid realizarse, "LA JUMAPAG" podra retener a "EL CONTRATISTA" en total, el 10 % (DIEZ
POR CIENTO) de la diferencia de dichos importes, multiplicando por el Numero de meses transcurridos desde |a fecha
sefialada para la iniciacion de los trabajos, hasta la de la revision. Por lo tanto mensualmente se le hara a "EL
CONTRATISTA" la retencion o devolucion que coresponda, a fin de que la retencion total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacién correspondiente al ditimo mes del programa,
procede hacer alguna retencion, su importe se aplicara en beneficio de "LA JUMAPAG" a titulo de pena convencional por el
simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de "EL CONTRATISTA"

Para determinar las retenciones y en su caso, |2 aplicacion de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las
demagras motivadas por causas no imputables a "EL CONTRATISTA" ya que, en tal evanto, "LA JU AG" autorizard las
modificaciones que a su [uicio procedan, para lo cual "EL CONTRATISTA" presentara por escrito los ivos y el programa

detallado correspondiente.
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Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se impongan a “"EL CONTRATISTA", se hardn
efactivas con cargo al importe de estimaciones pendientes, o con cargo a las fianzas otorgadas y siguiendo precisamente el
orden indicado,

En caso de que "LA JUMAPAG", con base en lo establecide en la Clausula siguienie, opte por la rescision del contrato, la
sancién que por tal concepto se aplicara a "EL CONTRATISTA" sera aquella a que se refiere la misma Clausula, v se
deslinara a liquidar las cantidades que hasta el momento de la rescision se hayan retenido a2 "EL CONTRATISTA", ademés
de aplicar, si hay lugar a ello |a fianza otorgadas conforme a la Clausula Octava,

DECIMA NOVENA: RESCISION DEL CONTRATO

“LA JUMAPAG" podra, en cualquier momento, rescindir administrativamente este contrato, en caso de incumplimiento a
cualquiera de las obligaciones a cargo de "EL CONTRATISTA", procediendo a hacer efectiva la garantia otorgada por “EL
CONTRATISTA" para &l cumplimiento del mismo, asi come la garantia del anticipo, total o parcialmente, segln proceda, en
el caso de que el anticipo no se encuentre tolalmente amortizado, a partir de la fecha en que se haya notificado a “EL
CONTRATISTA" la resolucidn de la rescision administrativa del contrato,

Cuando “LA JUMAPAG" sea la que determine rescindir administrativamente este contrato, dicha rescision operara de pleno
derecho y sin necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se comunigue por escrito 8 “EL CONTRATISTA" &l
incumplimiento en gue haya incurride, sefialando los hechos que motivaron la determinacion de dar por rescindido el contrato,
relacionandolos con las estipulaciones especificas que se consideren han sido incumplidas, para que “"EL CONTRATISTA",
dentro del términc de 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en gue reciba Is notificacion por escrito del inicio del
procedimiento de rescision, manifieste lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes, an cuyo
caso “LA JUMAPAG" resolvera lo procedente dentro de los de 15 (quince) dias habiles siguientes a |a fecha en gue hubiers
recibido el escrito de contestacion de "EL CONTRATISTA", en tanto que si es "EL CONTRATISTA" quien decide rescindirio,
sera necesario que acuda ante la autoridad judicial federal y obtenga la declaracion cormespondiente.

Transcurrido el termino de 15 [quince) dias concedidos a “EL CONTRATISTA" para que manifieste lo que a su derecho
convenga y aporte las pruebas gue estime pertinentes y sin que lo haga, o si después de analizar las razones aducidas por
éste, "LA JUMAPAG" estima gue las mismas no son satisfactorias, emitird por escrito la resolucidn que proceda.

MNo obstante lo anterior dentro del finiquito, “LA JUMAPAG" podra junte con “EL CONTRATISTA", conciliar los saldos
derivados de la rescision con el fin de preservar los intereses de las partes. “LA JUMAPAG" procedera a la rescision
administrativa de este contrato cuando “EL CONTRATISTA” incurra en alguna de Ias siguientes causas:

1.- Si "EL CONTRATISTA" no inicia los trabajos objeto de este contrato una vez entregados los anticipos
correspondientes.

2- Si suspende injustificadamente los trabajos ¢ se niega a reparar ¢ reponer alguna parte de ellos que
hubiere sido rechazada como defectuosa por "LA JUMAPAG".

3.-- Si no ejecuta los trabaips de conformidad con lo estipulado, & sin motive justificado no acata las drdenes
dadas por escrito por "LA JUMAPAG" ¢ por quien ésta designe,

4.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, y a juicio de "LA JUMAPAG", el atraso puede dificultar la
terminacion satisfactoria de las obras en el plazo estipuladao.

5.- Si no cubre oporiunamente los salarios de sus trabajadores v las prestaciones de caracter laboral.

B.- Si es declarado en estado de quiebra ¢ suspension de pagos.

T~ Si cede los derechos de cobro derivados del conirato sin sujelarse a lo dispuesto en la Clausula Décima
Sexta de este contrato.

.- Si "EL CONTRATISTA” no da a "LA JUMAPAG" o a quien esta designe, las facilidades y datos
necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y trabajo.

g.- Si"EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra.

10.- En general, por incumplimiento por parte de "EL CONTRATISTA" a cualquiera de las estipulaciones

contenidas en el presente contrato, sus anexos y a las Leyes o Reglamentos aplicables,
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Una vez notificado el oficlo del inicio del procedimiento de rescision administrativa de este contrato por “LA JUMAPAG", ésta
procederd a tomar inmediatamente posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmusble y de las
Instalaciones respectivas y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando, con o sin la comparecencia de "EL
CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que s& encueniren los trabajos.

Asimismo, “EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a “LA JUMAPAG", en un termino de 10 (diez) dias naturales,
sigulentes a la fecha de la notificacidn por escrito del oficio del inicio del procedimiento de rescision administrativa de esle
contrate, toda la documentacién que éstale hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

Emitida la resolucion de rescision administrativa de este contrato y notificada a “EL CONTRATISTA”, “LA JUMAPAG"
precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados adn no
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse dentro de los 30 (freinta) dias naturales
siguientes a la fecha de la notificacidn por escrito de la resolucion de rescision administrativa y hecha que sea la notificacidn
se procederd a hacer efectivas las garantias, en & finiquito deberd preverse el sobrecosto de los trabajos aln no ejecutados
que se encuentren atrasados conforme al programa de trabajo, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y
equipos que, en suU caso, le hayan sido entregados a “EL CONTRATISTA™.

“LA JUMAPAG" podré optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto que resulle de la rescision, debiendo
fundamentar y motivar las causas de |a aplicacién de unas ¢ de olro. En caso de incumplimiento o violacion por parte de "EL
CONTRATISTA", a cualquiera de las obligacicnes consignadas en este contrato, “LA JUMAPAG" podra oplar entre exigir el
cumplimiento del mismo aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar administrativamente la rescision del
contrato, conforme al procedimiento gue se sefiala en la Clausula siguiente:

VIGESIMA: PROCEDIMIENTO DE RESCISION

Si "LA JUMAPAG" considera que "EL CONTRATISTA" ha incurrido en alguna de las causas de rescision que se consignan
en la Clausula anterior, lo comunicara a "EL CONTRATISTA" en forma fehaciente, a fin de que éste, en un plazo de 15
(QUINCE) dias naturales, exponga lo que a su derecho convenga respecto al incumplimiento  de sus obligaciones. Si
transcurmido el plazo “EL CONTRATISTA" no manifiesta nada en su defensa, o si después de analizar las razones aducidas
por éste "LA JUMAPAG" estima que las mismas no son satisfactorias, diclard la resolucion que proceda conforme a lo
establecido en los dos dlitimos parrafos de la Clausula que antecede, [a que comunicara a "EL CONTRATISTA" dentro de
los 10 (DIEZ) dias naturales siguientes a la fecha en que emita dicha resoclucian.

VIGESIMA PRIMERA: RELACIONES DE "EL CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES.

"EL CONTRATISTA" como empresario y patron del personal que ocupe con motivo de la obra materia de éste contrato, seré
el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo
y seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviens, por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus
trabajadores presentaren en su contra ¢ de "LA JUMAPAG" en relacion con los trabajos objelo de éste contrato,

VIGESIMA SEGUNDA: SUMINISTROS

L- En los casos que proceda en razén del tipp de obra "LA JUMAPAG" proporcionara a "EL
CONTRATISTA"™

a). Los matenales necesarios para su instalacion permanente en la obra, excepio aguellos que debe
suministrar "EL CONTRATISTA" en los términos del presente contrato; dichos materiales seran
entregados en los almacenes de "LA JUMAPAG" ¢ en los gque ésta designe.

Il.- A suvez "EL CONTRATISTA" se obliga en este aspecto a lo siguients:

a). A recibir en calidad de deposito los materiales que esté obligado a proporcionarie "LA JUMAPAG" para la
ejecucion de la obra y transportarlos bajo su riesgo desde los almacenes y/o bodegas de "LA JUMAPAG"
& los que ésta designe, hasta los lugares de instalacién. La descarga, fietes para transporiar los materiales,
arrastre y demas manicbras de carga y descarga los hard a su costa y bajo su riesgo, siendo igualmente
responsable por las demoras en que incurra en los movimientos descritos.

k). Verificar |a cantidad de los mateniales que reciba, de acuerdo con los vales de salida de almacén.
c) Establecer, conservar y manejar los almacenes necesarios para la custodia y control de los materiales
suministrados por "LA JUMAPAG", obligandose también a atender las indicaciones gque.gsta considers

pertinente formular, derivados de su facultad de wverificar & mandar verificar con n considers
conveniente en cualguier tiempo, la existencia v el estado de su almacenamiento.
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dj. Devolver bajo su riesgo a "LA JUMAPAG", una vez terminada la obra, los materiales sobrantes,
clasificandalos e inventariandolos convenientements en comparacitn con los instalados, mediante entrega
en los aimacenes y bodegas de "LA JUMAPAG" & de qguien esta designe.

). Pagar a "LA JUMAPAG" el importe de los materiales faltantes a los precios que rijan en el mercado en el
momento de la recepcion de la obra & entregar en especie anexando la documentacion justificativa de
control de calidad del proveedor.

Se establece entre las partes que "EL CONTRATISTA" es el responsable directo de los materiales que sean suministrados
por "LA JUMAPAG" e igualmente del destino que a los materiales citados se dé y queda sujeto a la responsabilidad penal a
que se refiere el cadigo penal para el Estado de Sinaloa,

VIGESIMA TERCERA: LAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA *“.

- "EL CONTRATISTA" se chliga a coadyuvar en la extincion de incendios en los bosques comprendidos en
las zonas en que se ejecuien los trabajos objeto de este contrato, con el personal y elementos de que
disponga para ese fin, igualmente, "EL CONTRATISTA" se obliga a dar aviso al representante de "LA
JUMAPAG", de la existencia de incendios en los bosques, de su localizacion y magnitud, ast mismo para
los casos de inundaciones & afectaciones por ciclones,

.- "EL CONTRATISTA" tendra asi mismo, la obligacién de comunicar a la Secretaria de Salud, la aparicion
de cualquier brote epidémico en la zona de los trabajos objeto de este contrato y coadyuvar de inmediato a
combatirlo con los medios de que disponga. También enterar a dicha Secretaria, cuando se afecten las
condiciones ambientales y los procesos ecoldgicos de la zona en que se realicen los trabajos objeto del
contrato.

VIGESIMA CUARTA: MODIFICACIONES AL CONTRATO.

“LA JUMAPAG" podra dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas,
modificar este contrato, mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadaments, no rebasen el
25% (veinticinco por ciento) del monto o del plazo pactados, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se
celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas
del Estado de Sinaloa o los tratados.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varian el objeto del proyecto, se podrén celebrar convenios
adicionales respecto a las nuevas condiciones. Estos convenios deberdn ser suscritos bajo responsabilidad del servidor
publico que haya firmado el contrato o quien lo sustituya en el cargo. Dichas modificaciones no podrédn, en modo alguno,
afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse
para eludir en cualguier forma el cumplimiento de ta ley de obras plblicas y servicios relacionados con las mismas del Estado
de Sinaloa o de los tratados.

Las maodificaciones a este contrato podran realizarse lo mismo en aumento que en reduccidn del plazo de ejecucion o monto
del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacion del porcentaje de
variacién se hard con respecto del plazo pactado en la cldusula tercera de este conlrato; en tanto que si es al monto, la
comparacién serd con base en el monte convenido &n la clausula segunda,

Las modificaciones al plazo de ejecucion de los trabajos, serdn independientes a las modificaciones al monto, debiendo
considerarse en forma separada, ain cuando para fines de su formalizacion puedan integrarse en un solo documento.

El residents de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la celebracién de los
convenios modificatorios o adicionales, seglin sea el caseo, considerandose éstos parte de este contrato y obligatorias para
“EL CONTRATISTA" y LA JUMAPAG" |as estipulaciones que en los mismos se establezcan,

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se deberdn
considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato, debiéndose formular
eslimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

VIGESIMA QUINTA: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

“LA JUMAPAG" podra dar por terminado anticipadamente este contrato por razones de Interés general, por caso fortuito o
fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y se demuestre que de
continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al estado; se deterpine la nulidad total o
parcial de actos que dieron origen al confrato con motivo de una resolucion de una inconformidad emi la secretarla de
la funcién pdblica, o por resolucidn de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar 13, temporalidad de la
suspensidn de los trabajos, de acuerde con lo dispuesto en la Ley de Obras Plblicas y Servicios Rélaclpnados con las
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Mismas del Estado de Sinaloa, pagando a “EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con &l
presente contrato.

En todos los casos de terminacidn anticipada de este contrato, se deberdn realizar las anotaciones correspondientes en la
bitacora, debiendo “LA JUMAPAG" levantar acta circunstanciada en la gue se contengan como minimo los requisitos
indicados por la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

Una vez notificada por oficio la terminacion anticipada de este contrato a "EL CONTRATISTA" por “LA JUMAPAG", ésta
procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando, con o sin la comparecencia de “EL
CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

“EL CONTRATISTA" eslara obligado a develver 2 “LA JUMAPAG”, en un término de 10 (diez) dias naturales, contados a
partir de la fecha de la notificacion del oficio del inicio del procedimiento de terminacién anticipada del contrato, toda la
documentacién que ésta le hublere entregado para la realizacion de los trabajos.

Cuando se de por terminade anticipadamente este contrato, debera elaborarse el finiquito de conformidad con o establecido
en los articulos 139, 140, 141, 142 y 143 del reglamento de [a ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas.

VIGESIMA SEXTA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS,

Al concluir los trabajos, "EL CONTRATISTA" comunicara de inmediato a “LA JUMAPAG”, a través de la bitacora o por
escrito, la terminacion de los trabajos objeto del presente conlrato que le fueron encomendados, anexando los documentos
fue lo soporten e incluira una relacién de las estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra,
y “LA JUMAPAG" en un término de 20 (veinte) dias naturales, verificara que los mismos estén debidamente concluidos.

5i durante la verificacion de los trabajos, “LA JUMAPAG" encuentra deficiencias en la terminacion de los mismos, debera
solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparacion, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las condiclones requeridas en &l
presente contrato y sus anexos. en fal caso, el plazo de verificacion de los trabajos se podra prorrogar por el periodo que
acuerden “LA JUMAPAG" y "EL CONTRATISTA" para la reparacion de las deficiencias. lo anterior. sin perjuicio de que “LA
JUMAPAG" opte por la rescision administrativa de este contrato,

Una vez constatada la terminacién de los trabajos, “LA JUMAPAG" &n un lérmino de 15 (quince) dias naturales, procedera a
la recepcion fisica de los mismos, mediante el levanlamiento del acta correspondienta que contendrd como minimo los
requisitos que se indican en la ley de obras plblicas y servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa,
quedando los trabajos bajo su responsabilidad,

“LA JUMAPAG" podra efectuar recepciones parciales de trabajos en los casos que a continuacion se detallan, siempre y
cuando se satisfagan los requisitos que también se sefalan a continuacion:

a).- Cuando “LA JUMAPAG" determine suspender los trabajos v lo ejecutado se sjuste a lo pactado, se cubrird a “EL
CONTRATISTA" el importe de los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre v cuando éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con los trabajos objeto del presente contrato,

b).- Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajes, si a juicio de “LA JUMAPAG"” existen trabajos terminados v estas
partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcion. en estos casos se levantara el acta de
recepcidn fisica y parcial de los trabajos.

c).- Cuando “LA JUMAPAG” de por terminado anticipadamente este contrato, pagara a “EL CONTRATISTA" los trabajos
ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados
y se relacionen directamente con los trabajos objeto del presente conirato.

d}.- Cuando “LA JUMAPAG" rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA", la
recepcion parcial guedara a juicio de “LA JUMAPAG", |a que liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

e).- Cuando la auloridad judicial declare rescindido el presente contrato. en este caso se estard a lo dispuesto por la
resolucion judicial.

VIGESIMO SEPTIMA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.
Para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por “LA JUMAPAG" y “EL

CONTRATISTA" en este contrate, se debera elabarar el finiquito correspondiente, anexando el acta ecepcian fisica de los
trabajos.
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“LA JUMAPAG" debera notificar por oficio a “EL CONTRATISTA", a través de su representante legal o su superintendente
de construccion, la fecha, lugar y hora en que se llevard a cabo &l finiquito; “"EL CONTRATISTA® tendra la obligacidn de
acudir al llamado que se le haga mediante el oficio respectivo.

El documento en el que conste el finiquito deberd reunir como minimo los requisitos que se indican en el articulo 141 del
reglamento de ia ley de obras pablicas y servicios relacionados con las mismas.

El finiquito debera ser elaborado por "LA JUMAPAG" y “EL CONTRATISTA” dentro de los 15 dias naturales siguientes a la
fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos, haciéndose constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada
uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo exponer, en su caso, las
razones de la aplicacién de las penas convencionales o del sobrecosto de los trabajos.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA" no acuda con “LA JUMAPAG" para
su elaboracidn dentro del término sefialado en &l parrafo anterior, “LA JUMAPAG" procederad a elaborario, debiendo
comunicar por oficio su resullado a “EL CONTRATISTA” dentro del término de 10 (diez) dias naturales, siguientes a la fecha
de su emision; una vez nolificado el resultado de diche finiquite a “EL CONTRATISTA", éste tendra el término de 15 (quince)
dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestion, se darg
por aceptado.

Si del finiquite resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA", “LA JUMAPAG" debera liguidarios dentro del
termino de 20 (veinte) dias naturales siguientes. si resulta que existen saldos a favor de “LA JUMAPAG", el importe de los
mismos se deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados v si no fueran suficientes
estos, debera exigirse por oficio su reintegro, mas los gastos financieros corespondientes, conforme a una tasa que sera
igual a |a establecida por a ley de Ingresos de |a federacion en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales.

Dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso, debiéndose computar por dias naturales, desde que sean determinadas y hasta
la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de "LA JUMAPAG".

En caso de no obtenerse el reintegro, "LA JUMAPAG" podra hacer efectivas las garantias que se encueniren vigentes. En
forma simulténea, se levantara el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por “LA
JUMAPAG" y “EL CONTRATISTA" en este contrato, |a que debera reunir como minime los requisitos sefialados por el
articulo 143 del reglamento de la ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas.

Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del finiquito, el
documento donde conste el finiquito podré utilizarse como el acta administrativa que de por extinguidos los derechos ¥
obligaciones de “LA JUMAPAG" y “EL CONTRATISTA" en este contrato, debiendo agregar Gnicamente una manifestacion
de “LA JUMAPAG" y “EL CONTRATISTA" de que no existen olros adeudos y por lo tanto se tendran por terminados los
derechos y obligaciones que geners este conltrato, sin derecho a ullerior reclamacion.

Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el acta administrativa que de por exlinguidos los
derechos y obligacionas de "LA JUMAPAG" y “EL CONTRATISTA" en esie conirato

VIGESIMA OCTAVA: OTRAS MODALIDADES ESPECIFICAS

"EL CONTRATISTA" se obliga a presentar las facturas a favor de "LA JUMAPAG" de todos los bienes que se adquieran al
amparo de este conlrato, aun de aquellos que estén incluidos en el catalogo de precios unitarios en vigor. La facturacion se
hara por unidades completas y por separado segin el caso, haciendo mencién de las caracteristicas particulares de cada
parte, anotando ademas el nimero y fecha de este contrato y el nombre de "EL CONTRATISTA".

Queda estrictamente prohibida la solicitud por parte de “EL CONTRATISTA" de servicios a Empresas Facturadoras de
Operaciones Simuladas (EFOS), y todo aguel contribuyente que presuntamente se ubicara en los supuestos previstos en el
articulo 88-B primer parrafo del CFF (Cédigo Fiscal de la Federacion)

VIGESIMA NOVENA: INTERVENCION

Las correspondientes Dependencias del Ejecutivo Federal, Estatal y Municipal, tendran en este contrato las intervenciones
que les sefialan las leyes organicas de la Administracion Plblica Federal, Estatal y Municipal, de Obras Publicas y servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y la de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico Federal, Estatal y
Municipal, sus Reglamentos y demas disposiciones legales aplicables.

"EL CONTRATISTA" se obliga expresamente 2 facilitar las intervenciones que corres an a las dependencias
competentes conforme a dichas disposiciones.
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TRIGESIMA: JURISDICCION.

Para la interpretacion y cumplimiento de éste contrato, asi como para todo aquello gue no esté expresamente estipulado en el
mismo, las partes se someten a la jurisdiccion de los tribunales competentes de la Ciudad de Guasave, Sinaloa, por lo tanto
“EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiere corresponderle por razén de su domicilio presente o futuro.

Leido que fue el presente contrato por sus otorgantes y debidamente enterados de su contenida, lo ratifican y firman al calce
y al margen en la Cludad de Guasave, Sinaloa, para que surta sus efectos a partir del dia 23 de agosto de 2023,

r"LA JUMAPAG" Por "EL CONTRATISTA"

\

TRIDICUT, S.A. DEC.V.

Du[('{ H/lm Vet

C.P. GILBERTO DE JESUS|LEYVA CERVANTES ARQ. DULCE MRIA FLORE
Gerenje General Represantante lega

Guasave, sinaloa a 18 de agosto del 2023

NOTA: Las firmas que aparecen al calce corresponden al Contrato do Obra N*-JUMAPAGIR33/43A/2023 a base de precios unitarios,
celebrado por la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillade de Guasave y TRIDICUT, 8,A, DE C.V. para la REHABILITACION DE
gﬁiﬁfﬁcm“ DE DRENAJE SANITARIO, EN FRACC., SANTA MARIA, CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE,
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