CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE
CONTRATO No. JUMAPAG/R33/15/2024

CONTRATO DE CBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADD NUMERO JUMAPAG/R3I3MS/2024 QUE
CELEBRAN POR UNA FARTE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ¥ ALCANTARILLADD DE GUASAVE A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA LA JUMAPAG" REFRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. LIC. GILBERTO DE JESUS LEYVA
CERVANTES, EN SU CARACTER DE GERENTE GEMERAL, ¥ POR OTRA PARTE EL ING. RAMON ENRIGUE ALCALDE FLORES,
REPRESENTADO POR EL MISMO, QUIEN EN LO SUCESNO SE LE DENOMINARA COMO "EL CONTRATISTA".

El presente contrato se formaliza al tenor de las siguientes declaraciones y clausulas.

DECLARACIONES

LA JUMAPAG" declara que:

1.1. Es un organismo Plblico descentralizado de la administracidn Municipal con personalidad juridica y patrimeonio
propios, que se cred por decreto Municipal Nom. 1 de fecha 13 de Enero de 1990 y publicado en el periddico
oficial "El Estado de Sinaloa", Numero 12 de fecha 26 de Enero del mismo afio, y se rige por lo establecido en la
Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa.

1.2 Tiene atribuciones para administrar, operar, mantener ampliar y mejorar los  sistemas y servicios de Agua
Potable y Alcantarillado en el Municipio de Guasave, de conformidad con las atribuciones que le confieren los
articulos 12 y 16 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa.

13 El C. Lic. Gilberto de Jesus Leyva Cervantes, en su cardcter de Gerente General y Secretario Técnico del
Consejo Directive de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillade de Guasave, con fundamento en
el articulo 36 parrafo tercero de la Ley de Justicia Administrativa para 2| Estado de Sinaloa y en ejercicio del
poder amplisimo que se le confiere por mandato del articulo 18 Fraccidn | de la Ley de Agua Potable y
Alcantarillado del Estado de Sinaloa, mismo que se formalizd por medio de la escritura piblica de fecha 08 da
noviembre del 2021, cuye numero es 10,892 (Diez mil ochocientos noventa y dos) Volumen {(XX), Libro (2), de la
notaria plblica No. 191 (ciento noventa y uno), del Estado de Sinaloa, a cargo del Lic. Luis Alberto Jauss Rojo,
con ejercicio y residencia en la ciudad de Guasave, Sinaloa, se encuentra facultado para celebrar el presante
contrato.

1.4. Para cumplir con sus finalidades, requiere la contratacion de empresas particulares para llevar a cabo la
ejecucion de obras vy la contratacion de las adquisiciones necesarias para la  consbruccidon, conservacion,
mantenimiento, rehabilitacidn y ampliacion de los sistemas de su Jurisdiccion y todas aquellas operaciones que
sean necesarias para el cumplimiento de los fines antes mencionados.

1.5 De conformidad con el aricule 12 de la Ley que la rige, tener esiablecido su domicilio en Prolongacidn
MNorzagaray entre 20 de Noviembre y Sanchez Taboada, de la Ciudad de Guasave, Sin.. mismo que sefala para
los fines y efectos legales de éste instrumento.

1.8. Que con fecha 08 de marzo de 2024 en sesion extraordinaria No 62 El H. Ayuntamiento de Guasave da la
aprobacidn para realizar la construccion de los trabajos objetos del presente contrato, Con nimera de cbra: PR-
24GU015

1.7. Que el presente contrato se realiza mediante la modalidad de Licitacion Publica, siendo el fallo el dia 13 de junio

de 2024, en la Ciudad de Guasave, Sinaloa.

Il. "EL CONTRATISTA" declara que:

2.1, Es una persona fisica regida por las leyes de este pais constituida legalmente conviniendo en seguirse
considerando como Mexicana por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccion de ningun

Gobierno Extranjero bajo pena de perder en beneficio de la Nacién Mexicana todo derecho derivado de
este contrato.

22 Acredita su existencia legal con credencial de elector con No. 1314929938 expedida en la Cd. de Guasave,
Sinaloa por el Instituto Federal Electoral.
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2.6

2.7,

2.8

28,

2.10.

211,

Se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaria de Hacienda y Crédito
Publico, bajo el némero AAFRBE0128J38.

Se encuentra inscrito en el Institute Mexicano del Seguro Social con el nimero E5235119107.

Sefala como su domicilio CALLE MIGUEL HIDALGO ¥ COSTILLA S/IN ENTRE VICENTE GUERRERO Y
CALLEJON DE LA PARROQUIA, BAMOA PUEBLO C.P. 81140, GUASAVE, SINALOA, mismao que se
considera, para todos los efectos legales, mientras no se sefale por escrito otro distinto, que se deriven del
presente confrato.

Tiena capacidad juridica para contratar y retne las condiciones técnicas, sconomicas y demas elementos
necesarios para obligarse a la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

Conoce el contenido y los requisitos que establecen |a Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con
las Mismas del Estado de Sinaloa, para las Dependencias de |la Administracion Publica Estatal y Municipal,
asi como: |as normas para construccion e instalaciones y de calidad de los materiales vigentes para este
tipo de obra. Las especificaciones generales y particulares; el proyecto, el programa de trabajo, los montos
mensuales de la obra denvados del mismo; el documento en que se consignan los precios unitarios y las
cantidades de trabajo aproximadas, y el procedimiento que se seguira en su caso para el ajuste de los
costos, anexos que debidamente firmados por las partes, inlegran el presente contrato, asi como las demas
normas que regulan la ejecucion de los trabajos.

Ha inspeccionado y revisado debidamente el sitio de |a obra objeto de este contrato, a fin de considerar
todos los factores que de alguna manera intervienan en su ejecucion

Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en el articulo 72, 101
y 102 de la Ley de Obras Plblicas ¥ Servicios Relacionados con las Mismas del Estado De Sinaloa.

Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, lo que manifiesta bajo protesta de decir verdad,

lll. Las partes declaran que;

3:1.

En virtud de lo anterior, y con fundamento en los articulos 134 de la Constitucion politica de los Estados Unidos
Mexicanos, 17,26 y 32 Bis de la Ley Organica de la Administracion Publica Federal; 1, 2 fraccion VI, 4 fraccién
VI, 5 fraccion Ill, 6, 32, 35, 50 y 55 de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Todos los
aplicables de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa; 9y 12 de la
Ley de Aguas Macionales, |, 65, 66, 79, 146 y 147 del Reglamento de la ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria; 14 fracciones V y IX del Reglamento de la Ley de Aguas Macionales: 1, 2 fraccion
AXXI, letra a, 19, 40, 41, 42 dltimo parrafo, 44, 45 fracciones que correspondan del Reglamento Interior de la
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, publicado en el Diario Oficial de la Federacién &l 21 de Enero
del 2003; En atencion a su naluraleza, a sus funciones, atribuciones y capacidad, estiman convenientes la
celebracion del presente instrumento, el cual se ajusta a las disposiciones juridicas vigentes sobre la materia al

tenor de las siguientes:
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CLAUSULAS
PRIMERA: DEL OBJETO

“LA JUMAPAG" encomienda a "EL CONTRATISTA", la realizacién de la obra consistente en. REHABILITACION DE
CARCAMO DE AGUAS NEGRAS Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE
CAMPO CALIFORMIA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.; v éste se obliga a reslizarla hasta su tofal
terminacién, acatando para ello los diversos ordenamientos, normas y anexos sefialades en el inciso 2.8 de la segunda
declaracion de este contrato, asi como las nommas de construccidn vigentes en el lugar donde deben realizarse los trabajos,
mismas que en este acto se tienen por reproducidas como si se insertase a la letra, para que surtan los efectos legales
correspondientes.

SEGUNDA: DEL IMPORTE

El importe de este contrato es de: § 2'267,902.56 (Son: Dos millones doscientos sesenta y siete mil novecientos dos
pesos 56/100 M.N.). Adicionalmente el 16 % del impuesto al valor agregado (IVA) por la cantidad de: § 363,864.41 (Son:
Trescientos sesenta y tres mil ochocientos sesenta y cuatro pesos 41/100 M.N.) El importe total es por la cantidad de: §
2'630,766.97 (Son: Dos millones seiscientos treinta mil setecientos sesenta y seis pesos 97/100 M.N.)

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION

“"EL CONTRATISTA", se obliga a iniciar la obra objeto de este contrato el dia 19 de junio de 2024, y terminar el dia 15 de
diclembre (180 dias naturales), de conformidad con el programa de obra.

CUARTA: DISFONIBILIDAD DEL LUGAR DE EJECUCION

“LA JUMAPAG", se obliga a poner a disposicion de "EL CONTRATISTA", &l o los inmuebles en que deben llevarse a cabo
los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos, licencias y demas autorizaciones gue se requieran
para su realizacién. El incumplimiento por parte de “LA JUMAPAG" en la entrega oportuna del (los) inmueble(s) en el {los)
que deban llevarse a cabo los trabajos a “EL CONTRATISTA", prorrogard en igual plazo, la fecha originalmente pactada
para la conclusion de los trabajos, debiendo constar por escrite, |a entrega y recepcion del (los) inmuebla(s).

QUINTA: ANTICIPOS "LA JUNTA", otorgara a "EL CONTRATISTA" un anticipo del 40% (cuarenta por ciento) del importe
de la asignacion autorizada, para el inicio de los trabajos objeto de este instrumento

El total de los anticipos antes mencionados importa la cantidad de: $§ 907,161.02 (Son: Novecientos siete mil ciento
sesenta y un pesos 021100 m.n.) Sin incluir el LV.A.

Para garantizar la correcta inversion del anticipo el Confratista, debera presentar al Contratante una Fianza por el monto total
del Anticipo, otorgada por Institucion de Fianzas debidamente aulorizada y ésta sera a favor de Junta Municipal de Agua
Potable y Alcantarillado de Guasave

El otorgamiento y amortizacion de los anticipos citados anteriormente se sujetard a los procedimientos establecidos al
respecto por la Ley de Obras Puablicas y servicios relacionado con las mismas del Estado de Sinaloa, y demas normas
complementarias,

Con el objeto de gue "LA JUNTA" compruebe la correcta aplicacion de los anticipos y cuando lo juzgue conveniente, podra
practicar revisiones y auditorias en cualquier tiempo. Para tal efecto, "EL CONTRATISTA" deberd dar a "LA JUNTA", las
facilidades necesarias y acreditar fehacientemente la aplicacion de los anticipos con las facturas de los pagos hechos a sus
proveedaores en materia prima, materiales y equipo requerido para |a elaboracién del proyecto objeto de este contrato.

La documentacion que acredite la correcta aplicacién de los anticipos, debera entregarse por separado a quien designe “LA
JUNTA" para estos casos.

La amortizacion debera efectuarse proporcionalmente con cargo a las estimaciones que por trabajos ejecutados se formulen,
debiéndose liquidar el faltante por amortizar en las estimaciones finales.

Para garantizar la correcta aplicacién de los anticipos "EL CONTRATISTA", deberd presentar dentro de losi15 (
QUINCE),dias naturales siguientes a la fecha en que reciba copia de la documentacion de adjudicacion a “LA JUNT, \
=

ﬁanz:la que garantice el 100% del importe de los anlicipos, otorgada por Institucion Mexicana, debidamente autorizada a fav
y satisfaccion de "LA JUNTA", y los anticipos correspondientes se entregaran, dentro de los 15 ( QUINCE) dias naturale
siguientes a la presentacion de la referida fianza
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La fianza otorgada para garantizar la correcta aplicacion de los anticipos se cancelara cuando "EL CONTRATISTA" haya
amortizado el importe total del mismo previa autorizacidn por escrito de "LA JUNTA".

El atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el programa de ejecucion pactado,
formalizando mediante convenio entre las partes la nueva fecha de iniciacidn. Si "EL CONTRATISTA" no entrega la garantia
de los anticipos, no procedera el diferimiento y por lo tanto debera iniciar 1a obra en la fecha establecida.

En el caso de que "EL CONTRATISTA" destine el importe de los anticipos a fines distintos a los estipulados en esta misma
clausula "LA JUNTA", podra exigir de inmediato a "EL CONTRATISTA" la devolucidn de los anticipos con sus accesarios, o
bien optar por la rescisidn administrativa del contrato, de conformidad con lo gque al efecto se establece en la Clausula Décima
Novena del mismo, estos sin perjuicio de las sanciones eslablecidas en el Codigo Penal para el estado de Sinaloa.

Si "EL CONTRATISTA" no amortiza los anticipos en la fecha convenida por causas que le sean imputables o si los destina a
fines distintos de los pactados, deberd reintegrar a "LA JUNTA" las cantidades pendientes de amortizar, mas los intereses
correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos
de prarroga para el pago de Créditos Fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pendientes de pago en cada
caso y se computara por dias calendario desde la fecha de pago hasta la fecha en gue se pongan efectivamente las
cantidades a disposicion de "LA JUNTA".

La pdliza de fianza que garantice la correcta aplicacion del anticipo, debera contener las siguientes declaraciones expresas:
a). Que la presente fianza se otorga de conformidad con los términos sefialados en la Ley de Obras Plblicas y

servicios relacionados con las mismas del Estade de Sinalea, para las dependencias y entidades de la
administracion pdblica Estatal y Municipal.

b). Que |a fianza se otorga en los términos del presente contrato.

cl. Cue la fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue promoga y espera al deudor, para &l
cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas
extemporaneamente.

d). Que para ser cancelada la fianza sera requisito indispensable |la conformidad expresa y por escrito de "LA

JUNTA" que la producira cuando el importe del anticipo haya sido amortizado o devuelto en su totalidad.

e). Que la compafia afianzadora acepla expresamente lo precepluado en los articulos 93, 93 Bis., &4, 118,
118 Bis. y demas relativos de la Ley Federal de Fianzas en vigor.

fl. "LA JUNTA" gueda facultada para deducir en las ultimas estimaciones de obra, el saldo restante por
amortizar de los anticipos otorgados.

SEXTA: FORMA DE PAGO

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulacion de estimaciones,
donde se observe el importe gue resulte de aplicar los precios unitarios del cataloge de concepios a las cantidades de obra
realizadas que abarcardn no mas de un mes, las gue seran presentadas por "EL CONTRATISTA" a la residencia de
supervisién dentro de los 2 (dos) dias habiles siguientes a la fecha de corte, que sera el dia dltimo de cada mes. Cuando las
estimaciones no sean presentadas en el término antes sefalado, s incorporaran para su pago en la siguiente estimacion, sin
considerar ningln tipo de reclamacion por el atraso del trémite correspondiente. "EL CONTRATISTA" recibird de “LA
JUMAPAG", el pago total que debe cubrirsele por unidad de conceplo de trabajo terminado v ejecutado conforme al
proyecto, especificacién de construccién y normas de calidad. La residencia de supervision, dentro de los 08 {ocho) dias
hébiles siguientes revisard y en su caso autorizara la estimacién. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o
numéricas, las partes tendrdn 2 (dos) dias habiles contados a partir del vencimiento del plazo sefalado para la revisién, para
conciliar dichas diferencias y en su caso, autorizar la estimacion correspondiente.  De no ser posible conciliar todas las
diferencias, las pendientes deberdn resclverse e incorporarse en la sigulente estimacion, sin considerar ningn tipo de
retribucion adicional por estas diferencias, una vez que hayan sido solucionadas. La autorizacién de las estimaciones se hara
por conducte de la residencia de supervision designada por "LA JUMAPAG" para tales efectos. La fecha de aceptacion y
firma de las estimaciones deberad asentarse en las mismas y en la bitacora de obra. "LA JUMAPAG" cubrra a "EL
CONTRATISTA", el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de 30 (TREINTA) dias naturales contados 3
partir de la fecha de recepcion satisfactoria por parie de la residencia de supervisin.

“EL CONTRATISTA" serd el (nico responsable de que las facturas que se presenten para su pago, cumplan con los

requisilus administratives y fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta de alguno de estos o por su presentacidn
incarrecta o extemporanea, no sera molivo para solicitar el pago de gastos financieros. Los pagos de las estimaciones no se
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consideraran como aceptacion plena de los trabajos. va que "LA JUMAPAG" tendra el derecho de reclamar por los trabajos
faltantes o mal ejecutados, y en su caso, el pago en exceso que se haya efectuado.

Cuando sin estar terminada |a totalidad de los trabajos, si a juicio de “LA JUMAPAG" existen trabajos terminados y estas
partes son identificables vy susceptibles de ulilizarse, podra pactarse su recepcion. En estos casos se levantara el acta de
recepcién fisica y parcial de los trabajos. Cuando “LA JUMAPAG" rescinda administrativamente este contrato por causas
imputables a “EL CONTRATISTA", |a recepcion parcial quedara a juicio de "LA JUMAPAG" |a que liquidara el importe de
los trabajos que decida recibir. No se considerara pago en exceso cuando las diferencias gque resulten a cargo de “EL
CONTRATISTA" sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con
anterioridad.

El pago de las estimaciones se tendrd por autorizadas cuando “LA JUMAPAG" omita resolver respecto de su procedencia,
dentro del término de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia
de la obra. En todos los casos, el residente de obra debera hacer constar en la bitacora, la fecha en que se presentan las
estimaciones. En caso de que “EL CONTRATISTA" no presente las estimaciones dentro del témino de los 6 (seis) dias
naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, la estimacion correspondiente se presentara en la
siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacion de gastos financieros por parte de "EL CONTRATISTA",
debiéndose hacer constar en la bitdcora tales hechos. El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se
efectuara en las estimaciones siguientes al mes en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las
estimaciones el incremento desglosado corespondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los
dltimos que se tengan autorizados. Todos los factores de ajuste concedidos deberan acumularse.

La autorizacion del pago de los gastos no recuperables debera constar por escrito, acompaiiado de la documentacién que
acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno. El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no
recuperables debidamente comprobados se realizara en un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir
de |a fecha en que hayan sido autorizadas por el residente de obra. a los importes que resulten no les serd aplicable costo
adicional alguno por concepto de indirectos, financiamiento, ni utilidad. Si “EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor
valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte de “LA JUMAPAG", independientemente de la responsabilidad en
que incurra por la ejecucién de los trabajos excedentes, no tendrd derecho a reclamar pago alguno por elle, ni a modificacion
alguna del plazo de ejecucion de los trabajos. Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con las especificaciones
técnicas de construccion estipuladas y mencionadas en los anexos que se indican en la declaracién 2.8 del presente contrato
o conforme a las érdenes escritas de “LA JUMAPAG", ésta podra ordenar su demolicion, reparacion o reposicion inmediata
con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a
retribucion adicional alguna por ello. En este caso, "LA JUMAPAG", si lo estima necesario, podré ordenar la suspension
total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleve a cabo la reposicién o reparacion de los mismos, sin que esto
sea motivo para ampliar el plazo sefalado en la clausula tercera de este contrato para su terminaciin,

En caso de incumplimiento en los pagos de eslimaciones y de ajustes de costos, "LA JUMAPAG", a solicitud de “EL
CONTRATISTA", debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que serd igual a |a establecida por la ley de ingresos
de la federacion en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales,

Dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido &l importe a pagar y se calculardn sobre las
cantidades no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que s -
pengan efectivamenta las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA™.

Tratandose de pages en exceso que haya recibido “"EL CONTRATISTA", éste debera reintegrar las cantidades pagadas en
exceso mas los gastos financieros correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los gastos financieros se
calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde que sean
determinadas y hasta |a fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “LA JUMAPAG".

Las estimaciones y |a liquidacién aunque hayan sido pagadas, no s& consideran como aceptacién de los trabajos, ya que "LA
JUMAPAG" se reserva expresamente el derecho de reclamar por los trabajos faltantes mal ejecutados o por pago de lo
indebido.

SEPTIMA: LUGAR DE PAGO

Las partes senalan como lugar de pago de las estimaciones, las oficinas Administrativas de la Junta Municipal de Agua
Potable y Alcantarillado de Guasave, ubicadas en: Prolongacion Norzagaray entre 20 de Noviembre y Sanchez Taboada, de
la Ciudad de Guasave, Sin.
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OCTAVA: GARANTIAS

“EL CONTRATISTA", a fin de garantizar el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del contrato debera presentar ante
"LA JUMAPAG" dentro de los 15 {QUINCE) dias naturales siguientes a partir de la fecha en gue reciba copia del Dictamen
de adjudicacidn, una péliza de fianza que garantice el 10 % (DIEZ POR CIENTO) del imparte del contrato, otorgada por
Institucién Mexicana debidamente autorizada a favor de "LA JUMAPAG". Si transcurrido el plazo no hubiere otorgado la
fianza respectiva. "LA JUMAPAG" podra proceder a la rescision administrativa del contrato.

Cuando la ejecucion de los trabajos se realice conforme lo estipulado en el contrato y rebase un gjercicio presupuestal, el
otorgamiento de la fianza se sujetara, en lo conducente, a los términos sefalados en esta clausula en el concepto de que
para el primer ejercicio, la fianza deberd garantizar el 10 % (DIEZ POR CIENTO) del monto autorizado para el propio gjercicio
y en los ejercicios subsecuentes, [a fianza debera ajustarse al monto realmente ejercido, e incrementarse con el 10 % (DIEZ
POR CIENTO) del monto de la inversion autorizada para los trabajos en el ejercicio de que se trate.

El incremento de la garantia en su caso debera acreditarse por el "EL CONTRATISTA" ante "LA JUMAPAG" dentro de los
15 (QUINCE) dias habiles siguientes, contados a partir de |a fecha en que este comunigue al interesado los términos de la
autorizacion presupuestal respectiva para el gjercicio correspondiente,

Mientras "EL CONTRATISTA" no entregue la péliza en donde la compaiiia de fianzas convenga en aceptar los requisitos
que mas adelante se sefialan, el contrato no surtird efecto. Si transcurriese el plazo que se fija a "EL CONTRATISTA", en el
pérrafo primero, sin que se entregue la poliza de fianza, el contrato se extinguird de pleno derecho y en consecuencia, "LA
JUMAPAG" y "EL CONTRATISTA" dejaran de tener relacion alguna por lo que se refiere al contrato, su objeto y sus
antecedentes.

La poliza en que sea expedida la fianza, debera contener las siguientes declaraciones expresas de la institucién que la
otorgue:

al. Que la presente fianza se otorga de conformidad con los términos sefalados en la Ley de Obras Plblicas y
servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, para las dependencias y entidades de la
administracidn piblica Estatal y Municipal,

b). Que la fianza se otorga en los l&minos del presente contrato.

c). Que la fianza conlinuard vigente en el caso de que se otorgue praroga y espera al deudor, para el
cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas
extemporaneamente.

d). Que, para ser cancelada la fianza, sera requisito indispensable el acta de entrega recepcion de los trabajos

compraendidos en el presente contrato, debidamente requerida.

e). Que la compafia afianzadora acepta expresamente lo precepluado en los articulos 93, 93 Bis., 94, 118,
118 Bis. y demas relativos de la Ley Federal de Fianzas en vigor

f. Que la fianza garantiza la ejecucion total de los trabajos, asl como la buena calidad de los mismos
conforme a las especificaciones que rigen en esta materia.

"EL CONTRATISTA" a efecto de mantener actualizadas las fianzas a faver de "LA JUMAPAG" debera de presentar ante
ésta, los documentos que demuestren la renovacion de las garantias, en todos los casos en gue se le autorice préroga de la
vigencia de los actos del presente contralo, en los terminos de Ley. Para los efectos de la Ley de Obras Piblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinalva, "EL CONTRATISTA" garantizara los frabajos dentro de los 15
(QUINCE) dias habiles siguientes a la recepecidn formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente por ofra eguivalente al
10 % (DIEZ POR CIENTO) del monto total ejercido para responder de los defectos gue resulten de la realizacion de los
mismos, de vicios ocultos o de cualguier otra responsabilidad en gque hubiere incurrido en su ejecucion, o bien dicha fianza
puede eslar incluida y entregada en conjunto con la fianza de cumplimiento. En el caso de presentarse vicios ocultos o
defectos en la realizacion de los trabajos recibidos, "LA JUMAPAG" lo comunicard de inmediato y por escrito, a "EL
CONTRATISTA" y a la institucién afianzadora, y la fianza continuara vigente un afo después que "EL CONTRATISTA"
corrija los defectos y satisfaga las responsabilidades a cargo de este, y a favor de "LA JUMAPAG", La fianza garantizara
durante un periode de 12 meses (que empezaran a contar una vez firmada el acta de entrega recepcion), los defectos o vicios
ocultos que pudieran resultar de los trabajos ejecutados y de cualquier otra responsabilidad, en que hubiere incurrido, en los
términos sefalados en el contrato respectivo.

La péliza en que sea expedida la fianza de vicios ocultos, deberd contener las siguientes declaraciones expresas de la
institucidn que la otorgue:

a). Que la presente fianza se otorga de conformidad con los términos sefalados en la Ley de Obras Pdblicas vy
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servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, para las dependencias y entidades de la
administracidn publica Estatal y Municipal.

b). Que la fianza estara vigente durante un periodo de doce meses a partir de la fecha de fima del acta de
entrega recepcion de los trabajos.

c). Que la compafiia afianzadora acepta exprasamente lo preceptuado en los articulos 93, 93 Bis,, 94, 118,
118 Bis. y demas relativos de la Ley Federal de Fianzas en vigor

d). La presente fianza permanecera en vigor desde la fecha de expedicion y durante la substanciacién de
todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que se dicte resolucion definitiva por autoridad
competente, debiendo otorgar nueva fianza en el caso de que transcurra el plazo de doce meses fijado en
la misma.

e). Una vez transcurrido el plazo de vigencia sefialado sin que "LA JUMAPAG" hubiere expresado alguna
reclamacion ¢ inconformidad con relacidn a los conceptos que se estdn garantizando, la fianza se
cancelara en forma automatica sin que sea requisito para ello la autorizacidn expresa de "LA JUMAPAG".

NOVENA: AJUSTE DE PRECIOS UNITARIOS.

Las partes acuerdan la revisidén y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando
ocurran circunstancias de orden econdmico no previsias que determinen un aumento o reduccién de los costos de los
trabajos alin no ejecutados, conforme al programa pactado y al momento de ocurrir dicha contingancia, debiendo constar por
escrito el aumento o reduccidn correspondiente.

La revision y ajuste de costos se realizara mediante el procedimiento que se cita en la ley de obras plblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del estadc de Sinaloa. Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la
terminacién de los trabajos contratados. El ajuste se aplicard a los costos directos, conservando constantes los porcentajes
de indirectos y utilidades originales durante el ejercicio de este contrato; el costo por financiamiento estard sujeto a las
variaciones de |a tasa de interés que el contratista haya considerado en su propuesta.

Cuande el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA" el que lo promueva; si es a la baja, serd
“LA JUMAPAG" la que lo realice. “"EL CONTRATISTA" dentro de los B0 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicacion
de los Indices aplicables al periodo gque los mismos indiguen, deberd presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a
“LA JUMAPAG", por lo gque transcurrido dicho término sin que presente “EL CONTRATISTA" la solicitud de ajusie de
costos, precluira el derecho de éste para reclamar el pago

“LA JUMAPAG" dentro de los 60 (sesenta dias) naturales siguientes a la recepcion de la solicitud de ajuste de costos,
debera emitir la resolucidn gue proceda. En caso contrario, |a solicitud se tendrd por aprobada.

Para la realizacion de los trabajos objeto del presente contrato "LA JUMAPAG" y "EL CONTRATISTA", han determinado
para dar cumplimiento a la Ley de Obras Publicas y servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, que se
refieren al aumento o reduccion de los costos de los trabajos adun no ejecutados, se aplicara lo establecido en la Ley de Obras
Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

DECIMA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.

Cuando a juicio de "LA JUMAPAG", sea necesario llevar a cabo trabajos extraordinarios que no estén comprendidos en el
proyecto y en el programa, se procedera en la forma que a continuacidn se indica:

|. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A BASE DE PRECIOS UNITARIOS.

a). Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que
se trate "LA JUMAPAG" estara facultada para ordenar a "EL CONTRATISTA" su ejecucion y éste se
obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

h). Si para estos trabajos no existieran conceptos y precios en el contrato, v "LA JUMAPAG", considera
factible determinar los nuevos precios con base en los elementos contenidos en los andlisis de los precios
ya establecidos en el contrato procedera a determinar los nueves, con la intervencion de “EL
CONTRATISTA" y éste estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios,

En este caso, la organizacion y direccion de los trabajos, asi como la responsabilidad por la ejecucion eficiente y correcta de
la obra ¥ los riesgos inherentes a la misma, serén a cargo de "EL CONTRATISTA".
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Ademas, con el fin de que "LA JUMAPAG" pueda verificar que las obras se realicen en forma eficiente y acorde a sus
necesidades, "EL CONTRATISTA", preparara y sometera a la aprobacién por escrito de “"LA JUMAPAG" los planos y
programas de ejecucion respectivos.

En este caso de trabajos extraordinarios “"EL CONTRATISTA" desde su iniciacién deberd ir comprobando v justificando
mensualmente los costos directos ante el representante de "LA JUMAPAG", para formar los documentos de pago a que se
refiere la Clausula Sexta de este contrate.  En todos estos casos, "LA JUMAPAG" daré por escrito en |a bitdcora de la obra
a "EL CONTRATISTA" |la orden de trabajo correspondienta.  En tal evento, los conceplos, sus especificaciones y los precios
unitarios respectivos guedaran incorporados al contrato para todos sus efectos, en los términos del documento que se
suscriba,

Il. TRABAJOS EXTRACRDINARICOS POR ADMINISTRACION DIRECTA,

Si "LA JUMAPAG" determinara no encomendar a "EL CONTRATISTA" los trabajos extraordinarios por los procedimientos a
que se refiere el inciso |, podra realizarlos en forma diracta.

lIl. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR TERCERA PERSONA

Si "LA JUMAPAG" no opta por ninguna de las soluciones senaladas en ios incisos | y |l de ésta Clausula, podra a su julcio
encomendar la ejecucion de los trabajos extraordinarios a terceras personas conforme a las disposiciones legales relativas.

DECIMA PRIMERA: SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.

Para la supervision y control de la obra "LA JUMAPAG" designara un representante, mismo que dard a “EL CONTRATISTA
“por escrito en bitacora las instrucciones que estime perinentes relacionadas con su gjecucion, en la forma convenida, asi
comao las modificaciones que en su caso ordens "LA JUMAPAG",

Es facultad de "LA JUMAPAG" 4 de quien ésta designe, realizar la inspeccitn de todos los materiales que vayan a usarse en
la ejecucion de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos 6 en los lugares de adquisicion, depdsitos & fabricacion,

Por ofra parte, "EL CONTRATISTA" se obliga a tener en &l lugar de los trabajos por todo el tiempo que dure |2 ejecucidn de
los mismaos un representante, el que debera conocer el proyecto, las normas y especificaciones; estar facultado para ejecutar
los trabajos a que se refiere el contrato, asi como para aceptar u objetar dentro del plazo establecido anteriormente las
estimaciones de trabajo que se formulen y en general para actuar @ nombre y por cuenta de "EL CONTRATISTA", en todo lo
referente al contrato. El representante de "EL CONTRATISTA", previamente a su intervencion en los trabajos, debera ser
aceptado por "LA JUMAPAG", que calificara si redne los requisitos sefalados. En cualquier momento, a su juicio, "LA
JUMAPAG" podra solicitar el cambic de representante de "EL CONTRATISTA" y éste se obliga a designar a otra persona
que reuna los requisitos sefialados.

DECIMA SEGUNDA: VARIACIONES DE LAS CANTIDADES DE TRABAJO.

Queda expresamente estipulado, que las cantidades de trabajo consignadas en el contrato son aproximadas y, por lo tanto,
sujetas a variaciones sin que por este motivo los precios unitarics convenidos deban ser modificados, fuera de los términos
establecidos anteriorments.

DECIMA TERCERA: AMPLIACION DEL PLAZO.

Si por alguna causa no imputable a "EL CONTRATISTA" le fuere imposible a éste cumplir con el programa, solicitard
oportunamente y por escrito la proroga que considere necesania, expresando los motivos en que apoya la solicitud,
anexando el programa de obra debidamente detallado (por concepto de obra) que propone. "LA JUMAPAG" resolvera en un
plazo no mayor de 30 dias calendario sobre la jusiificacion y procedencia de la prérroga, ¥ en caso de que lo estime
conveniente "LA JUMAPAG" autorizara las modificaciones correspondientes. Para lo cual deberd revisar los programas
propuestos en las bases del concurso para este contrato.

DECIMA CUARTA: RECEPCION DE OBRAS Y LIQUIDACIONES

"LA JUMAPAG" recibira los trabajos objeto de este contrato hasta que sean terminados en su totalidad, siempre y cuando
hubieren sido realizados de acuerdo con las especificaciones convenidas y demas estipulaciones del contrato.

Para tal efecto, "EL CONTRATISTA" realizard por escrito la notificacion de la terminacion de los trabajos, adjuntando la
documentacion siguiente;
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Relacion de las estimacicnes ¢ gastos aprobades, monto ejercido, créditos a favor & en contra, saldos, plano de obra
terminada, todos los reportes de control de calidad, asi como las constancias de las pruebas de instalacion de tuberias, que
expide la supervision de "LA JUMAPAG"

"LA JUMAPAG" verificard dentro de los 30 (TREINTA) dias naturales siguientes, que los trabajos estén debidamente
concluidos. La recepcion de los trabajos se hara dentro de los 10 (DIEZ) dias naturales siguientes a la fecha en que se haya
verificado su terminacion.

Independientemente de lo anterior, “LA JUMAPAG", podra efectuar recepciones parciales de obra en los casos que a
continuacion se sefalan:

al. Cuando "LA JUMAPAG" determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, se
cubrird a "EL CONTRATISTA" el importe de los trabajos ejecutados, de acuerde con la Clausula Décima
Octava,

b). Cuando de comin acuerdo “LA JUMAPAG" y "EL CONTRATISTA" convengan en dar por terminado

anticipadamente el contrato. En este caso, los trabajos que se reciban se liquidaran en la forma gue las
partes convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

ch Cuando "LA JUMAPAG" rescinda el contrato en los términos de la Clausula Vigésima, la recepcion parcial
guedard a juicio de "LA JUMAPAG" liquidando & “EL CONTRATISTA" el importe de los trabajos que
decida recibir.

dh. Cuando la autoridad Judicial declare rescindido el contrato, en este caso, se sujetara a lo dispuesto por la

resolucién Judicial

Tanto en el caso de recepcion total, como en aguellos a que se refieren los incisos: a), b) y c), se procedera a recibir los
trabajos de que se trate, siempre y cuando los tramos de obra se encuentren totalmente terminados, dentro de un plazo de
30 (TREINTA) dias naturales contados a partir de la fecha de verificacion, que de su terminacion haga "LA JUMAPAG", del
requerimiento de entrega que ésta haga & de la fecha en que se presente alguna de las situaciones previstas en los inciscs
anteriores levantdndose al efecto acta respectiva, y se procedera a formular la liquidacion correspondiente.

5i al recibir los trabajos, y efectuarse la liquidacién correspondiente, existieren responsabilidades debidamente comprobadas
para con "LA JUMAPAG" y a cargo de "EL CONTRATISTA", el importe de los mismos se deducira de las cantidades
pendientes de cubrirsele por los trabajos ejecutados y si no fueren suficientes, se hara efectiva a la fianza otorgada por "EL
CONTRATISTA". Si al recibirse los trabajos existieren reclamaciones de "EL CONTRATISTA" pendientes de resolver, se
decidira sobre las mismas a mas tardar en un plazo de 30 (TREINTA) dias naturales a partir de la reclamacidn por escrito.

La recepcitn parcial 6 total de los trabajos v su pago, se efectuaran sin perjuicio de las deducciones que deban hacerse por
concepto de retenciones ¢ sanciones en los téminos de este contrato.

DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA"

"EL CONTRATISTA" sera el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos objeto de éste contrate. Cuando éstos no se
hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el contrato 6 conforme a las drdenes de "LA JUMAPAG" dadas por escrito,
ésta ordenard su reparacion & reposicion inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, gue hara por su
cuenta "EL CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucion adicional alguna por ello, si "EL CONTRATISTA” no
atendiere a los requerimientos de "LA JUMAPAG", esta podra encomendar a un tercero & hacer directamente la reparacian &
reposicion de que se trate, en los téminos de las disposiciones legales aplicables con cargo 2 "EL CONTRATISTA™.

En este caso "LA JUMAPAG", si lo estima necesario, podrd ordenar la suspension total & parcial de los trabajos contratados,
sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para su terminacién. Si "EL CONTRATISTA" realiza trabajos por
mayor valor del indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los trabajos
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello,

“EL CONTRATISTA" queda cbligado a ejecutar los conceptos de obra contratados, de acuerdo con las especificaciones del

proyvecto indicadas en las bases del concurso,
i

“EL CONTRATISTA", debera sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en material,
de construccion, control ambiental, seguridad y uso de la via publica y a las disposiciones que con base en aguellos tenga
establecidas “"LA JUMAPAG" para la gjecucion de los trabajos, para lo cual se obliga a obtener las instrucciones
correspondientes. "EL CONTRATISTA" sera responsable de los dafios v perjuicios que cause a "LA JUMAPAG" 6 a
terceras personas, con motivo de la gjecucion de los trabajos, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por
inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por "LA JUMAPAG" & por violacion a las leyes y reglamentos aplicables.
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Los riesgos, la conservacion y la limpieza de los trabajos hasta el momento de su entrega, en los términos de la Clausula
Décima Cuarta serdn a cargo de "EL CONTRATISTA".

Cuando apareciesen defectos ¢ vicios ocullos en los trabajos dentro del afio siguiente a la fecha de recepcién de los mismos
por "LA JUMAPAG", ésta ordenara su reparacidn & reposicion inmediata, que hard por su cuenta "EL CONTRATISTA" sin
que tenga derecho a retribucion por ello. Si "EL CONTRATISTA" no alendiere a los requerimientos de "LA JUMAPAG",
esta podra encomendar a un tercero & hacer directamente la reparacion & reposicion de que se trate en los términos de las
disposiciones legales aplicables, con cargo a "EL CONTRATISTA" o a |a fianza otorgada en el acto de recepcién de la obra.

DECIMA SEXTA: CESION DE LOS DERECHOS DE COBRO

"EL CONTRATISTA" no podra ceder sus derechos de cobros sobre las estimaciones que por obra ejecutada le expida "LA
JUMAPAG", sin la aprobacion expresa, previa y por escrito de "LA JUMAPAG", dicha aprobacion podra darse a condicién
de que se mantengan las garantias otorgadas por "EL CONTRATISTA". Si con motivo de la cesién de derechos de cobro,
solicitada por "EL CONTRATISTA" se origina un atraso en el page, no procedera el pago de gastos financieros a que hace
referencia la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa,

DECIMA SEPTIMA: SUSPENSION DE LOS TRABAJOS

“LA JUMAPAG" podra suspender temporalmente, en todo o en parte y en cualguier momento, los trabajos contratados por
causa justificada, sin que ello impligue su terminacién definitiva, determinando la temporalidad de la suspensién, la que no
podra prorrogarse o ser indefinida. Cuando ocurra la suspension, el servidor publico designado por “LA JUMAPAG" Ia
notificara por escritc a “EL CONTRATISTA", sefialando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable
reanudacion de los trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maguinaria y equipo de
construccion. La fecha de terminacion se prorrogara en igual proporcién al periodo que comprenda la suspensidn, sin
modificar el plazo de ejecucién convenido, formalizandola mediante acta circunstanciada de suspension, la que contendra
como minimo los requisitos establecides por la Ley de Obras Puablicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado
de Sinaloa.

Cuando la suspension se derive de un caso forfuito o fuerza mayor, no existird ninguna responsabilidad para “LA
JUMAPAG" v “EL CONTRATISTA", debiendo Unicamente suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de suspension
y las fechas de inicio y terminacion de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion establecido en la clausula tercera de
este contrato. Sin embargo, cuando los trabajos resulten dafados o destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o
repuestos, deberan reconocerse y pagarse mediante la celebracion de un convenio en los términos de la Ley de Obras
Pablicas y servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, siempre que no se celebré el convenio para comegir
deficiencias o incumplimientos anteriores, imputables a “EL CONTRATISTA".

No sera motivo de suspensidn de los trabajos, el suministro deficiente del proveedor de materiales vy equipos de instalacion
permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad de “EL CONTRATISTA". En el caso de que no sea posible
determinar la temporalidad de la suspensidn de los trabajos, “LA JUMAPAG" podra dar por terminado anticipadamente este
contrato. El presente contrato podrd continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya desaparecido la
causa gue motivd dicha suspension.

DECIMA OCTAVA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA

A fin de verificar si "EL CONTRATISTA" esta ejecutando los trabajos objeto de éste contrato de acuerdo con el programa y
montos mensuales de obra propuestos por "EL CONTRATISTA" y aprobados por “LA JUMAPAG", ésta comparara
mensualmente si el importe de los trabajos ejecutados coincide con el de los que debieron realizarse, en los @rminos de
dicho programa; en la inteligencia de que, al efectuar la comparacion, los trabajos mal ejecutados se tendrén por no
realizados,

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, &l importe de los trabajos realmente ejecutados
es menor gue el de los que debid realizarse, “LA JUMAPAG" podra retener a "EL CONTRATISTA" en total, el 10 % (DIEZ
POR CIENTO) de la diferencia de dichos importes, multiplicando por el Nomero de meses transcumidos desde la fecha
sefialada para la iniciacion de los trabajos, hasta la de la revision. Por lo tanto mensualmente se le hard a "EL
CONTRATISTA" la retencion o devolucion que corresponda, a fin de que la retencion total sea la indicada.

5i de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacion correspondiente al dltimo mes del programa,
procede hacer alguna retencién, su importe se aplicard en bensficio de "LA JUMAPAG" a titulo de pena convencional por &l
simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de "EL CONTRATISTA".

Para determinar las retenciones y en su caso, la aplicacidon de las sanciones estipuladas no se tomardn en cuenta las
demoras motivadas por causas no imputables a "EL CONTRATISTA" ya que, en tal evento, "LA JUMAPAG" autorizara las
modificaciones que a su juicio procedan, para lo cual "EL CONTRATISTA" presentara por escrito los motivos y el programa

detallade correspondiente.
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Las cantidades que resulten de la aplicacién de las penas convencionalgs que se impongan a "EL CONTRATISTA", se haran
efectivas con cargo al importe de estimaciones pendientes, o con cargo a las fianzas otorgadas vy siguiendo precisamenta el
orden indicado,

En caso de que "LA JUMAPAG", con base en lo establecido en la Clausula siguiente. opte por la rescisién del contrato, la
sancién que por tal conceplo se aplicara a "EL CONTRATISTA" sera aguella a que se refiere la misma Clausula, y se
destinara a liquidar las cantidades que hasta el momento de |a rescisién se hayan retenido 8 "EL CONTRATISTA", ademas
de aplicar, si hay lugar a ello la fianza otorgadas conforme a la Clausula Octava,

DECIMA NOVENA: RESCISION DEL CONTRATO

“LA JUMAPAG" podra, en cualguier momento, rescindir administrativamente este contrato, en caso de incumplimiento a
cualquiera de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA", procediendo a hacer efectiva la garantia otorgada por “EL
CONTRATISTA" para el cumplimiento del mismo, asi como la garantia del anticipo, total o parcialmente, segun proceda, en
el caso de que el anticipo no se encuentre totalmente amortizado, a partir de la fecha en que se haya notificado a “EL
CONTRATISTA" la resolucion de la rescision administrativa del contrato.

Cuando “LA JUMAPAG" sea la que determine rescindir administrativamente este contrato, dicha rescisién operard de pleno
derecho y sin necesidad de declaracidn judicial, bastando para ello que se comunique por escrito 2 "EL CONTRATISTA" &l
incumplimiento &n que haya incurrido, sefalando los hechos que motivaron la determinacién de dar por rescindido el contrato,
relacionandolos con las estipulaciones especificas que se consideren han sido incumplidas, para que “EL CONTRATISTA",
dentro del témino de 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que reciba la notificacidén por escrito del inicio del
procedimiento de rescision, manifieste lo que a su derecho convenga y aporie las pruebas que estime pertinentes, en cuyo
caso “LA JUMAPAG" resolvera lo procedente dentro de los de 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere
recibido el escrito de contestacion de “EL CONTRATISTA”,; en tanto que si es “EL CONTRATISTA™ quien decide rescindirlo,
sera necesario gue acuda ante la autoridad judicial federal y obtenga la declaracién correspondiente.

Transcurrido el término de 15 (quince) dias concedidos a “EL CONTRATISTA" para que manifieste lo que a su derecho
convenga y apore las pruebas que estime pertinentes y sin qgue lo haga, o si después de analizar las razones aducidas por
éste, “LA JUMAPAG" estima que las mismas no son satisfactorias, emitird por escrito la reselucion que proceda.

No obstante lo anterior dentro del finiquito, “LA JUMAPAG" podra junto con “EL CONTRATISTA", conciliar los saldos
derivades de la rescision con el fin de preservar los intereses de las partes. “LA JUMAPAG" procedera a la rescision
administrativa de este contrato cuando “EL CONTRATISTA" incurra en alguna de las siguientes causas;

1.- Si "EL CONTRATISTA" no inicia los trabajos objeto de este contrato una vez entregados los anticipos
cormespondientes.

2.- Si suspende injustificadamente los trabajos ¢ se niega a reparar & reponer alguna parte de ellos que
hubiere sido rechazada como defectuosa por "LA JUMAPAG",

3.- Si no ejecula los trabajos de conformidad con lo estipulado, 6 sin motivo justificade no acata las drdenas
dadas por escrito por "LA JUMAPAG" & por quien ésta designe.

4.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, y a juicio de "LA JUMAPAG", el atraso puede dificultar la
terminacidn satisfactoria de las obras en el plazo estipulade.

5.- Si no cubre cportunamente los salarios de sus trabajadores y las prestaciones de caracter laboral,

6.- Si es declarado en estado de quiebra & suspension de pagos.

7.- Si cede los derechos de cobro derivados del contrato sin sujetarse a lo dispuesto en la Clausula Décima

Sexta de este contrato.

8.- Si "EL CONTRATISTA" no da a "LA JUMAPAG" o a quien esta designe, las facilidades y datos
necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y trabajo.

8- 5i "EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra.

10.- En general, por incumplimiento por parte de "EL CONTRATISTA"™ a cualguiera de las eslipulaciones

contenidas en el presente contrato, sus anexos y a2 las Leves o Reglamentos aplicables,
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Una vez notificado el oficio del Inicio del procedimiento de rescisidn administrativa de este contrato por “LA JUMAPAG", ésta
procedera a tomar inmediatamente posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble v de las
instalaciones respectivas y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando, con o sin la comparecencia de “EL
CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos,

Asimismo, "EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a “LA JUMAPAG", en un téminc de 10 (diez) dias naturales,
siguientes a la fecha de la notificacion por escrito del oficio del inicio del procedimiento de rescision administrativa de este
contrato, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

Emitida la resolucidon de rescision administrativa de este contrato y notificada a “EL CONTRATISTA", “LA JUMAPAG"
precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados ain no
liguidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberd efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales
siguientes a la fecha de la notificacion por escrito de la resolucidn de rescisidn administrativa y hecha que sea la notificacién
se procedera a hacer efectivas las garantias. en el finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos aln no ejecutados
que se encuentren atrasados conforme al programa de trabajo, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y
equipos que, en su caso, le hayan sido entregados a "EL CONTRATISTA".

“LA JUMAPAG" podra optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto que resulte de la rescision, debiendo
fundamentar y motivar las causas de la aplicacion de unas o de olro. En caso de incumplimiento o violacidn por parte de "EL
CONTRATISTA", a cualquiera de las obligaciones consignadas en este contrato, "LA JUMAPAG" podra optar entre exigir el
cumplimiento del mismo aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar administrativamente la rescision del
contrato, conforme al procedimiento que se sefiala en la Clausula sigulente:

VIGESIMA: PROCEDIMIENTO DE RESCISION

Si"LA JUMAPAG" considera que "EL CONTRATISTA" ha incurrido en alguna de las causas de rescisién que se consignan
en la Clausula anterior, o comunicard a "EL CONTRATISTA" en forma fehaciente, a fin de que éste, en un plazo de 15
(QUINCE) dias naturales, exponga lo que a su derecho convenga respecto al incumplimiento de sus obligaciones. Si
transcurrido el plazo "EL CONTRATISTA" no manifiesta nada en su defensa, o si despuas de analizar las razones aducidas
por éste "LA JUMAPAG" estima que las mismas no son satisfactorias, dictara la resolucion que proceda conforme a lo
establecido en los dos Gitimos parrafos de la Clausula que antecede, la que comunicard a "EL CONTRATISTA" dentro de
los 10 (DIEZ) dias naturales siguientes a la fecha en que emita dicha resolucidn,

VIGESIMA PRIMERA: RELACIONES DE "EL CONTRATISTA" CON 5US TRABAJADORES.

“"EL CONTRATISTA" como empresario y patron del personal que ocupe con motivo de la obra materia de éste contrato, serd
el inico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en maleria de trabajo
y seguridad social "EL CONTRATISTA" conviene, por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus
trabajadores presentaren en su contra ¢ de "LA JUMAPAG" en relacitn con los trabajos objeto de éste contrato.

VIGESIMA SEGUNDA: SUMINISTROS

.- En los casos que proceda en razan del tipo de cbra “"LA JUMAPAG" proporcionara a "EL
CONTRATISTA":

al Los matenales necesarigs para su instalacion permanente en la obra, excepto aguelios que debe
suministrar "EL CONTRATISTA" en los términos del presente contrato: dichos materiales seran
entregados en los almacenes de "LA JUMAPAG" & en los que ésta designe

.- A suvez "EL CONTRATISTA" se obliga en este aspecto a lo siguiente:

a). A recibir en calidad de depdsito los materiales que esté obligado a proporcionarle “LA JUMAPAG" para la
gjecucion de la obra vy transportarlos bajo su riesgo desde los aimacenes y/o bodegas de "LA JUMAPAG"
o los gue ésta designe, hasta los lugares de instalacion. La descarga, fletes para transportar los materiales,
arrastre y demas maniobras de carga y descarga los hara a su costa y bajo su riesgo, siendo igualmente
responsable por las demoras en que incurra en los movimientos descritos,

). Verificar la cantidad de los materiales que reciba, de acuerdo con los vales de salida de almacén.
c) Establecer, conservar y manejar los almacenss necesarios para la custodia y control de los materiales
suministrados por "LA JUMAPAG", obligandose también a atender las indicaciones que ésta considere

pertinente formular, derivados de su facultad de verificar & mandar verificar con quien considere
convenienta en cualquier tiempo, la existencia y el estado de su aimacenamiento,
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d}). Devolver bajo su riesgo a “"LA JUMAPAG", una vez terminada la obra, los materiales sobrantes,
clasificandolos e inventariandolos convenientemente en comparacion con los instalados, mediante entrega
en los almacenes y bodegas de "LA JUMAPAG" & de quien ésta designe.

). Pagar a "LA JUMAPAG" el importe de los materiales faltantes a los precios que rijan en el mercado en el
momento de la recepcion de la obra 6 entregar en especie anexando la documentacion justificativa de
control de calidad del proveedor.

Se establece entre las partes que "EL CONTRATISTA" es el responsable directo de los materiales que sean suministrados
por "LA JUMAPAG" e igualmente del destino que a los materiales citados se dé y queda sujeto a la responsabilidad penal
a que se refiere el codigo penal para el Estado de Sinaloa.

VIGESIMA TERCERA: LAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA".

l.- "EL CONTRATISTA" se obliga a coadyuvar en la extincidn de incendios en los bosques comprendidos en
las zonas en que se ejecuten los trabajos objeto de este contrato, con el personal y elementos de que
disponga para ese fin, igualmente, "EL CONTRATISTA" se obliga a dar aviso al representante de "LA
JUMAPAG", de la existencia de incendios en los bosques, de su localizacion y magnitud, asi mismo para
los casos de inundaciones & afectaciones por ciclones.

.- "EL CONTRATISTA" tendra asi mismo, |a cbligacion de comunicar a la Secretaria de Salud, la aparicién
de cualquier brote epidémico en la zona de los trabajos objeto de este contrato y coadyuvar de inmediato a
combatirlo con los medios de que disponga. También enterar a dicha Secretaria, cuando se afecten las
condiciones ambientales y los procesos ecolégicos de la zona en que se realicen los trabajos objeto del
contrato.

VIGESIMA CUARTA: MODIFICACIONES AL CONTRATO.

“LA JUMAPAG" podra dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad v por razones fundadas y explicitas,
modificar este contrato, mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el
25% (veinticinco por ciento) del monto o del plazo pactados, ni impliguen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se
celebren para eludir en cualguier forma el cumplimiento de la ley de obras plblicas y servicios relacionados con las mismas
del Estado de Sinaloa o los tratados.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varian el objeto del proyecto, s2 podran celebrar convenios
adicicnales respecto a las nuevas condiciones. Estos convenios deberan ser suscritos bajo responsabilidad del servidor
publico que haya firmado el contrato o quien lo sustituya en el cargo. Dichas modificaciones no podran, en mode alguno,
afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse
para eludir en cualquier forma el cumplimiento de |a ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas del Estado
de Sinaloa o de los tratados.

Las modificaciones a este contrato podran realizarse lo mismo en aumento que en reduccion del plazo de ejecucion o monto
del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias nalurales, y la determinacion del porcentaje de
variacion se hara con respecto del plazo pactado en la clausula tercera de este contrato, en tanto que si es al monto, la
comparacidn sera con base en el monto convenido en la cldusula segunda.

Las modificaciones al plazo de ejecucién de los trabajos, serdn independientes a las modificaciones al monto, debiendo
considerarse en forma separada, aln cuando para fines de su formalizacion puedan integrarse en un solo documento,

El residente de obra debera suslentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la celebracién de los
convenios modificatorios o adicionales, segln sea & caso, considerandose éstos parte de este contrato y obligatorias para
“EL CONTRATISTA" y “LA JUMAPAG" las estipulaciones que en los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se deberdn
considerar y administrar independientemente a los originaimente pactados en este contrato, debiéndose formular
estimaciones especificas, a efecto de tener un contral y seguimiento adecuado,

VIGESIMA QUINTA: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

“LA JUMAPAG" podra dar por terminado anficipadamente este contrato por razones de interés general, por caso fortuito o
fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y se demuestre que de
continuar con las obligaclones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al estado; se determine la nulidad total o
parcial de actos que diercn origen al contrato con motive de una resolucian de una inconformidad emitida por la secretaria de
la funcién publica, o por resolucion de autoridad competente, o bien, no sea posible delerminar la temporalidad de la
suspension de los trabajos, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Obras Plblicas v Servicios Relacionados con las
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Mismas del Estado de Sinaloa, pagando a “"EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre y cuando £stos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamenta con el
presente contrato,

En todos los casos de terminacidn anticipada de este contrato, se deberan realizar las anotaciones correspondientes en la
bitacora, debiendo “LA JUMAPAG" levantar acta circunstanciada en la que se contengan como minimo los requisitos
indicados por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa

Una vez notificada por oficio la terminacion anticipada de este contrato a "EL CONTRATISTA" por “LA JUMAPAG", ésta
procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando, con o sin la comparecencia de “EL
CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos

“EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a “LA JUMAPAG", en un término de 10 (diez) dias naturales, contados a
partir de la fecha de la notificacion del oficio del inicio del procedimiento de terminacion anticipada del contrato, toda la
documentacion gue &sta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

Cuando se dé por terminado anticipadamente este contrato, debera elaborarse el finiquito de conformidad con lo establecido
en los articulos 139, 140, 141, 142 y 143 del reglamento de |a ley de obras pablicas y servicios relacionados con las mismas.

VIGESIMA SEXTA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

Al concluir los trabajos, “EL CONTRATISTA” comunicara de inmediato a “"LA JUMAPAG", a través de la bitacora o por
escrito, la terminacién de los trabajos objeto del presente contrato que le fueron encomendados, anexando los documentos
que lo soporten e incluira una relacion de las estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en conlra,
¥ “LA JUMAPAG" en un término de 20 (veinte) dias naturales, verificara que los mismos estén debidamente concluidos.

Si durante la verificacion de los trabajos, “LA JUMAPAG" encuentra deficiencias en la terminacion de los mismos, debera
solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparacion, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el
presente contrato y sus anexos, en tal caso, el plazo de verificacion de los trabajos se podrd prorrogar por el periodo que
acuerden “LA JUMAPAG" y “EL CONTRATISTA" para la reparacion de las deficiencias. lo anterior, sin perjuicio de que “LA
JUMAPAG" opte por la rescision administrativa de este contrato.

Una vez constatada la terminacion de los trabajos, “LA JUMAPAG" en un término de 15 (quince) dias naturales, procedera a
la recepcion fisica de los mismos, mediante el levantamiento del acta correspondients que contendra como minimo los
requisitos que se indican en la ley de obras plblicas y servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa,
quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

“LA JUMAPAG" podra efectuar recepciones parciales de trabajos en los casos que a continuacion se defallan, siempre y
cuando se satisfagan los requisitos que también se sefialan a continuacion;

a).- Cuando “LA JUMAPAG" determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, se cubrira a “EL
CONTRATISTA" el importe de los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con los trabajos objeto del presente contrato.

b).- Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “LA JUMAPAG" existen trabajos terminados y estas
partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcion. en estos casos se levantard el acla de
recepcion fisica y parcial de los trabajos.

¢).- Cuando “LA JUMAPAG" dé& por terminado anticipadamente este confrato, pagara a "EL CONTRATISTA" los trabajos
ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados
y se refacionen directamente con los trabajos objeto del presente contrato.

d).- Cuando “LA JUMAPAG" rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA", la
recepcidn parcial quedara a juicio de “LA JUMAFPAG", la que liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

e).- Cuando la autoridad judicial declare rescindido el presente contrato. en este caso se estara a lo dispuesto por la
resolucidn judicial,

VIGESIMO SEPTIMA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.
Para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y cbligaciones asumidos por “LA JUMAPAG" y “EL

CONTRATISTA" en este contrato, se debera elaborar el finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcidn fisica de los
trabajos.
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“LA JUMAPAG" deberd notificar por oficic a “EL CONTRATISTA", a través de su represeniante legal o su superintendente
de construccion, la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito; “EL CONTRATISTA" tendra la obligacion de

acudir al llamado que se le haga mediante el oficio respectivo.

El documento en el que conste el finiquito debera reunir como minimo los requisitos que se indican en &l articulo 141 del
reglamento de la ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas.

El finiquito debera ser elaborado por “LA JUMAPAG" y “"EL CONTRATISTA™ dentro de los 15 dias naturales siguientes a la
fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos, haciéndose constar los créditos a favor y en contra gue resulten para cada
uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo exponer, en su caso, las
razones de la aplicacidn de las penas convencionales o del sobrecosto de los trabajos.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiguito, o bien, YEL CONTRATISTA" no acuda con “LA JUMAPAG" para
su elaboracién dentro del término sefialado en el parrafo anterior, "LA JUMAPAG" procedera a elaborarlo, debiendo
comunicar por oficio su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro del términc de 10 (diez) dias naturales, siguientes a la fecha
de su emisién; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “"EL CONTRATISTA", éste tendra el t&rmino de 15 (quince)
dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este términe no realiza alguna gestion, se dard
por aceptado,

Si del finiguito resulta que existen saldos a favor de "EL CONTRATISTA", "LA JUMAPAG" debera liquidarlos dentro del
termino de 20 (veinte) dias naturales siguientes. si resulta que existen saldos a favor de “LA JUMAPAG", el importe de los
mismos se deducird de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes
éstos, deberd exigirse por oficio su reintegro, mas los gastos financieros correspondientes, conforme a una tasa que sera
igual a la establecida por la ley de ingresos de la federacion en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales.

Dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes lengan definido el importe a pagar y se calculardn sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso, debiéndose computar por dias naturales, desde gue sean determinadas y hasta
la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “LA JUMAPAG”.

En caso de no obtenerse el reintegro, “LA JUMAPAG" podra hacer efectivas las garantias que se encuentren vigentes. En
forma simultanea, se levantara el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por “LA
JUMAPAG" y “EL CONTRATISTA" en este contrato, la que deberd reunir como minime los requisitos sefialados por el
articulo 143 del reglamento de la ley de obras plblicas y servicios relacionados con las mismas,

Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del finiquito, el
documento donde conste el finiquito podra utilizarse como el acta administrativa que de por extinguidos los derechos vy
obligaciones de “LA JUMAPAG" y "EL CONTRATISTA" en este contrato, debiendo agregar dnicamente una manifestacion
de "LA JUMAPAG" y "EL CONTRATISTA" de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendrdn por terminados los
derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho a ulterior reclamacidn.

Al no ser factible el pago en el término indicado, se procederd a elaborar el acta administrativa que de por extinguidos los
derechos y obligaciones de “LA JUMAPAG" y "EL CONTRATISTA™ en este contrato

VIGESIMA OCTAVA: OTRAS MODALIDADES ESPECIFICAS

“EL CONTRATISTA" se obliga a presentar las facturas a favor de "LA JUMAPAG" de todos los bienes que se adquieran al
amparo de este contrato, aln de aguellos que estén incluidos en el cataloge de precios unitarios en vigor. La facturacion se
hara por unidades completas y por separado segun el caso, haciendo mencion de las caracteristicas particulares de cada
parte, anctando ademas el ndmero y fecha de este contrato y el nombre de "EL CONTRATISTA"

Queda estrictamente prohibida la solicitud por parte de “EL CONTRATISTA" de servicios a Empresas Facturadoras de

Operaciones Simuladas (EFOS), y todo aqusl contribuyente que presuntamente se ubicara en los supuestos pravistos en el
articulo 69-B primer parrafo del CFF (Cédige Fiscal de la Federacion)

VIGESIMA NOVENA: INTERVENCION

Las correspondientes Dependencias del Ejecutivo Federal, Estatal y Municipal, tendran en este contrato las intervenciones,
que les sefialan las leyes organicas de la Administracion Plblica Federal, Estatal y Municipal, de Obras Publicas y servicios
Relacionados con las Mismas del Eslado de Sinaloa y la de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico Federal, Estatal y
Municipal, sus Reglamentos y demas disposiclones legales aplicables

"EL CONTRATISTA" se obliga expresamente a facilitar las intervenciones que correspondan a las dependencias
competentes conforme a dichas disposiciones.
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TRIGESIMA: JURISDICCION.

Para la interpretacidén y cumplimiento de éste contrato, asi como para todo aguello que no esté expresamente estipulado en el
mismo, las partes se someten a la jurisdiccién de los tribunales competentes de la Ciudad de Guasave, Sinaloa, por lo tanto
"EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiere corresponderle por razén de su domicilio presente o futuro.

Leido que fue el presente contrato por sus otorgantes y debidamente enterados de su contenido, lo ratifican y firman al calce
y al margen en la Ciudad de Guasave, Sinaloa, para que surta sus efectos a partir del dia 19 de junio de 2024

F )
Por JLA JUMARAG" Por "EL CONTRATISTA"
RAMON ENRIQUE ALCALDE FLORES
% LT _‘Eﬂnf-‘{_..,__.__ 7\ i T .

C.P. GILBERTO DE JESUS LEYVA CERVANTES ING. RAMON ENRIQUE ALCALDE FLORES
Gerente\General Representante legal

Guasave, sinaloa a 14 de junio del 2024

NOTA: Las fimas que aparecen al calce comesponden al Contrato de Obra N°- JUMAPAGIR33/M5/2024 a base de precios unitarios,
celebrado por la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillade de Guasave y RAMON ENRIQUE ALCALDE FLORES para la
REHABILITACION DE CARCAMO DE AGUAS NEGRAS Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD
DE CAMPO CALIFORNIA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADC DE SINALDA.
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