CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ¥ ALCANTARILLADO DE GUASAVE
CONTRATO No. JUMAPAGI/R33/16/2024

CONTRATC DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMEROC JUMAPAGIRIZ/MGI2024 QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA FPOTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA JUMAPAG" REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. LIC. GILBERTO DE JESUS LEYVA
CERVANTES, EN SU CARACTER DE GERENTE GENERAL, ¥ POR OTRA PARTE EL ING. RAMON ENRIQUE ALCALDE FLORES,
REPRESENTADO POR EL MISMO, QUIEN EN LO SUCESIVD SE LE DENOMINARA COMO “EL CONTRATISTA",

El presente contrato se formaliza al tenor de las siguientes declaraciones y clausulas.

DECLARACIONES

"LA JUMAPAG" declara que:

1L Es un organismo Publico descentralizado de la administracion Municipal con personalidad juridica y patrimonio
propios, que se cred por decreto Municipal Nom. 1 de fecha 13 de Enero de 1980 y publicado en el periddico
oficial "El Estado de Sinaloa”, Numero 12 de fecha 26 de Enero del mismo afio, y se rige por lo establecido en la
Ley de Agua Potable y Alcantariilado del Estado de Sinaloa.

1.2, Tiene atribuciones para administrar, operar, mantener ampliar y mejorar los sistemas y servicios de Agua
Potable y Alcantarillado en &l Municipio de Guasave, de conformidad con las atribuciones que le confieren los
articulos 12 y 16 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa.

1.3 El C. Lic. Gilberto de Jesis Leyva Cervantes, en su caricter de Gerente General y Secretario Técnico del
Consejo Directivo de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave, con fundamento en
el articulo 36 parrafo tercero de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa y en ejercicio del
poder amplisimo que se le confiere por mandato del articulo 18 Fraccién | de la Ley de Agua Potable y
Alcantarillade del Estado de Sinaloa, mismo gue se formalizé por medio de |a escritura publica de fecha 09 de
noviembre del 2021, cuyo numero es 10,892 (Diez mil ochocientos noventa y dos) Volumen (XX, Libro (2), de la
notaria pablica No. 181 (ciento noventa y uno), del Estado de Sinaloa, a cargo del Lic. Luis Alberto Jauss Raojo,
con ejercicio y residencia en la ciudad de Guasave, Sinaloa, se encuentra facultado para celebrar el presente
contrato.

1.4, Para cumplir con sus finalidades, requiere la contratacion de empresas particulares para llevar a cabo la
ejecucion de obras y la contratacion de las adquisiciones necesarias para la  construccion, conservacion,
mantenimiento, rehabilitacion y ampliacion de los sistemas de su Jurisdiccion y todas aquellas operaciones que
sean necesarias para el cumplimiento de los fines antes mencionados.

1.5 De conformidad con el articulo 12 de la Ley que la rige, tener establecido su domicilic en Prolongacion
Norzagaray entre 20 de Noviembre y Sanchez Taboada, de la Ciudad de Guasave, Sin., mismo que sefiala para
los fines y efectos legales de éste instrumento.

1.6 Que con fecha 08 de marzo de 2024 en sesion extraordinaria No 62 El H. Ayuntamiento de Guasave da la
aprobacion para realizar la construccién de los trabajos objetos del presente contrato, Con nimero de obra: PR-
24GU01E

Ll Que el presente contrato se realiza mediante |a modalidad de Licitacion Publica, siendo el fallo el dia 13 de junio

de 2024, en la Ciudad de Guasave, Sinaloa.

Il. "EL CONTRATISTA" declara que:

2.1, Es una persona fisica regida por las leyes de este pais constituida legalmente conviniendo en seguirse
mnqbderandn como Mexicana por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccion de ningun
Gobierno Extranjero bajo pena de perder en beneficio de la Nacién Mexicana todo derecho derivado de
este contrato.

22 Acredita su existencia legal con credencial de elector con No. 1314929938 expedida en la Cd. de Guasave,
Sinaloa por el Instituto Federal Electoral.
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2.9

2.10.

211,

Se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaria de Hacienda y Crédito
Puiblico, bajo &l nimero AAFRB860128J38.

Se encuentra inscrito en el Instituto Mexicano del Seguro Social con el nimero E5235119107.

Sefiala como su domicilio CALLE MIGUEL HIDALGO ¥ COSTILLA SIN ENTRE VICENTE GUERRERO Y
CALLEJON DE LA PARROQUIA, BAMOA PUEBLO C.P. 81140, GUASAVE, SINALOA, mismo que se
considera, para todos los efectos legales, mientras no se sefale por escrito otro distinto, que se deriven del
presente contrato.

Tiene capacidad juridica para contratar y reune las condiciones técnicas, econdmicas y demas elementos
necesarios para obligarse a la ejecucidn de |os trabajos objeto de este contrato.

Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas del Estado de Sinaloa, para las Dependencias de |a Administracion Publica Estatal y Municipal,
asi como: las nomas para consfruccidn e instalaciones y de calidad de los materiales vigentes para este
tipo de obra, Las especificaciones generales y particulares; el proyecto, &l programa de trabajo, los montos
mensuales de la obra derivados del mismo; el documento en que se consignan los precios unitarios y las
cantidades de trabajo aproximadas, y el procedimiento que s& Seguird en su caso para el ajuste de los
coslos, anexos que debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato, asi como las demas
normas que regulan la ejecucion de los trabajos.

Ha inspeccionado y revisado debidamente el sitio de |a obra objeto de este contrato, a fin de considerar
todos los factores que de alguna manera intervienen en su ejacucion

Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en el articulo 72, 101
y 102 de la Ley de Obras Plblicas Y Servicios Relacionades con las Mismas del Estado De Sinaloa.

Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, lo gque manifiesta bajo protesta de decir verdad.

lll. Las partes declaran que:

31.

En virtud de lo anterior, ¥ con fundamento en los articules 134 de la Constitucion politica de los Estados Unidos
Mexicanos, 17,26 y 32 Bis de la Ley Organica de la Administracién Plblica Federal; 1, 2 fraccion Vill, 4 fraccién
VI, 5 fraccidn Ill, 6, 32, 35, 50 y 55 de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Todos los
aplicables de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa; 9y 12 de |a
Ley de Aguas Nacionales: |, 65, 66, 79, 146 y 147 del Reglamento de la ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria; 14 fracciones V y IX del Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales: 1, 2 fraccidn
XXX, letra a, 19, 40, 41, 42 dltimo parrafo, 44, 45 fracciones que correspondan del Reglamento Interior de la
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, publicado en el Diario Oficial de Ia Federacién el 21 de Energ
del 2003; En atencion a su naturaleza. a sus funciones, atribuciones y capacidad, estiman convenientes la
celebracion del presente instrumento, el cual se ajusta a las disposiciones juridicas vigentes sobre la materia al

tenor de las siguientes:
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CLAUSULAS
PRIMERA: DEL OBJETO

"LA JUMAPAG" encomienda a "EL CONTRATISTA", la realizacion de |la obra consistente en: REHABILITACION DE
CARCAMO DE AGUAS NEGRAS Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE LA
PICHIHUILA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.; y este se obliga a realizarla hasta su total terminacian,
acatando para ello los diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados en el inciso 2.8 de la segunda declaracion de
este contrato, asi como las normas de construccion vigenies en el lugar donde deben realizarse los frabajos, mismas que en
este acto se tienen por reproducidas como si se insertase a la letra, para que surtan los efectos legales correspondientes.

SEGUNDA: DEL IMPORTE

El importe de este contrato es de: § 2'233,742.63 (Son: Dos millones doscientos treinta y tres mil setecientos cuarenta y
dos pesos 63/100 M.N.). Adicionalmente el 16 % del impuesto al valor agregado (IVA) por la cantidad de: $ 357,398.82 (Son:
Trescientos cincuenta y siete mil trescientos noventa y ocho pesos 82100 M.N.) El importe total es por la cantidad de: §
2'591,141.45 (Son: Dos millones quinientos noventa y un mil ciento cuarenta y un pesos 45/100 M.N.)

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION

"EL CONTRATISTA", se obliga a iniciar |a obra objeto de este contrato el dia 19 de junio de 2024, y terminar el dia 15 de
diciembre (180 dias naturales), de conformidad con el programa de obra.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL LUGAR DE EJECUCION

"LA JUMAPAG", se obliga a poner a disposicidn de "EL CONTRATISTA", &l o los inmuebles en que deben llevarse a cabo
los trabajos materia de este contrato, asi como los dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran
para su realizacion. El incumplimiento por parte de "LA JUMAPAG" en la entrega oporiuna del (los) inmueble(s) en el (los)
que deban llevarse a cabo los trabajos a "EL CONTRATISTA", prorrogara en igual plazo, la fecha originalmente pactada
para la conclusion de los trabajos, debiendo constar por escrito, la entrega y recepcion del (los) inmueble(s).

QUINTA: ANTICIPOS "LA JUNTA", ctorgara a "EL CONTRATISTA" un anticipo del 40% (cuarenta por ciento) del importe
de |a asignacion autorizada, para el inicio de los trabajos objeto de este instrumento,

El total de los anticipos antes mencionados imporia la cantidad de: § 893,497.05 (Son: Ochocientos noventa y tres mil
cuatrocientos noventa y siete pesos 05/100 m.n.) Sin incluir el LV.A.

Para garantizar |a correcta inversion del anticipe el Contratista, debera presentar al Contratante una Fianza por el monto total
del Anticipo, otorgada por Institucién de Fianzas debidamente autorizada y ésta serd a favor de Junta Municipal de Agua
Potable y Alcantarillado de Guasave

El otorgamiento y amortizacién de los anticipos citados anteriormente se sujetard a los procedimientos establecidos al
respecto por la Ley de Obras Plblicas y servicios relacionado con las mismas del Estado de Sinaloa, v demas normas
complementarias.

Con el objeto de que "LA JUNTA" compruebe la correcta aplicacion de los anticipos y cuando lo juzgue conveniente, podra
practicar revisiones y auditorias en cualquier tiempo. Para tal efecto, "EL CONTRATISTA" debera dar a "LA JUNTA", las
facilidades necesarias y acreditar fehacientemente la aplicacién de los anticipos con las facturas de los pagos hechos a sus
proveedares en materia prima, materiales y equipo requerido para la elaboracion del proyecto objeto de este contrato.

La documentacién que acredite la correcta aplicacion de los anticipos, debera entregarse por separado a quien designe “LA
JUNTA" para estos casos.

La s_:rnnrtizac_iﬁn_ deberd efectuarse proporcionalmente con cargo a las estimaciones que por trabajos ejecutados se formulen,
debiéndose liquidar el faltante por amortizar en las estimaciones finales.

Para garantizar la correcta aplicacion de los anticipos "EL CONTRATISTA", debera presentar dentro de los15 [
QUINCE),dias naturales siguientes a la fecha en que reciba copia de la documentacién de adjudicacion a "LA JUNTA",
fianza que garantice el 100% del importe de los anficipos, otorgada por Institucion Mexicana, debidamente autorizada a favor
ylsalusfacmﬁn de "LA JUNTA", y los anticipos correspondientes se entregaran, dentro de los 15 ( QUINCE) dias naturales
siguientes a la presentacion de la referida fianza.
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La fianza otorgada para garantizar Ia correcta aplicacion de los anticipos se cancelara cuando "EL CONTRATISTA" haya
amortizado el importe total del mismo previa autorizacion por escrito de "LA JUNTA".

El atraso en la entrega del anticipo serd motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el programa de ejecucion pactado,
formalizando mediante convenio entre las partes la nueva fecha de iniciacion. Si "EL CONTRATISTA" no entrega la garantia
de los anticipos, no proecedera el diferimiento y por lo tanto debera iniciar Ia obra en la fecha establecida.

En &l caso de que "EL CONTRATISTA" destine el imporie de los anticipos a fines distintos a los estipulados en esta misma
clausula "LA JUNTA", podra exigir de inmediato a "EL CONTRATISTA" |a devolucion de los anticipos con sus accesorios, o
bien optar por la rescision administrativa del contrato, de conformidad con lo que al efecto se establece en la Clausula Décima
MNovena del mismo, estos sin perjuicio de las sanciones establecidas en el Cédigo Penal para el estado de Sinaloa.

Si "EL CONTRATISTA" no amaortiza los anticipos en |a fecha convenida por causas que le sean imputables o si los destina a
fines distintos de los pactados, debera reintegrar a "LA JUNTA" las cantidades pendientes de amortizar, mas los intereses
correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos
de prérroga para el pago de Créditos Fiscales. Los cargos se calculardn sobre las cantidades pendientes de pago en cada
caso y se computard por dias calendario desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicion de "LA JUNTA™

La péliza de fianza que garantice la correcta aplicacién del anticipo, debera contener |as siguientes declaraciones expresas;
a). Que |a presente fianza se otorga de conformidad con los términos sefalados en la Ley de Obras Publicas y

servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, para las dependencias y entidades de la
administracion plblica Estatal y Municipal.

b} Que la fianza se otorga en los téminos del presente contrato.

cl. Que |a fianza continuara vigente en el caso de gue se otorgue promoga y espera al deuder, para el
cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas
extemporaneamente.

d). Que para ser cancelada |a fianza sera requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de "LA

JUNTA" que la producird cuando el importe del anticipo haya sido amortizado o devuelto en su totalidad.

e). Que Ia compafila afianzadora acepta expresamenta lo preceptuado en los articulos 93, 93 Bis., 94, 118,
118 Bis. y demas relatives de la Ley Federal de Fianzas en vigor,

fl. "LA JUNTA" queda facultada para deducir en las Ultimas estimaciones de obra, el saldo restante por
amortizar de los anticipos oforgados.

SEXTA: FORMA DE PAGO

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulacion de estimaciones,
donde se observe el importe que resulte de aplicar los precios unitarios del catalogo de conceptos a las cantidades de obra
realizadas gue abarcaran no mas de un mes, las que seran presentadas por "EL CONTRATISTA" a Iz residencia de
supervisidn dentro de los 2 (dos) dias habiles siguientes a la fecha de corte, que sera el dia ditimo de cada mes. Cuando las
eslimaciones no sean presentadas en el termino antes sefialado, se incorporarén para su pago en la siguiente estimacian, sin
considerar ningin tipo de reclamacién por el atraso del trdmite correspondiente. "EL CONTRATISTA" recibira de “LA
JUMAPAG", el pago tolal que debe cubrirsele por unidad de concepio de trabajo terminado y ejecutado conforme al
proyecto, especificacién de construccion y normas de calidad, La residencia de supervision, dentro de los 08 (ocho) dias
habiles siguientes revisara y en su caso autorizara la estimacion. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o
numéricas, las partes tendran 2 (dos) dias habiles contades a partir del vencimiento del plazo sefalado para la revision, para
caonciliar dichas diferencias y en su caso, autorizar la estimacion correspondiente.  De no ser posible conciliar todas las
diferencias, las pendientes deberdn resolverse e incorporarse en la siguiente estimacion, sin considerar ningun tipo de
retribucion adicional por estas diferencias, una vez que hayan sido solucionadas. La autorizacion de las estimaciones se hara
por conducto de la residencia de supervisién designada por "LA JUMAPAG" para tales efectos. La fecha de aceptacion y
firma de las estimaciones deberd asentarse en las mismas y en la bitdcora de obra. "LA JUMAPAG" cubrird a "EL
CONTRATISTA", el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayer de 30 (TREINTA) dias naturales contados a
partir de la fecha de recepcion satisfactoria por parte de la residencia de supervision,

“EL CONTRATISTA" serd el Unico responsable de que las facturas que se presenten para su pago, cumplan con los

faquisitus administrativos vy fiscales, por lo qua &l atraso en su pago por falta de alguno de estos o por su presentacion
incorrecta o extemporanea, no sera motivo para solicitar el pago de gastos financieros. Los pagos de las estimaciones no se
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consideraran como aceptacién plena de los trabajos, ya que “LA JUMAPAG" tendra el derecho de reclamar por los trabajos
faltantes o mal ejecutados, y en su caso, el pago en exceso que se haya efectuado.

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “LA JUMAPAG" existen trabajos terminados y estas
partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcion. En estos casos se levantara el acta de
recepcion fisica y parcial de los trabajos. Cuando “LA JUMAPAG" rescinda administrativamente este contrato por causas
imputables a “EL CONTRATISTA", la recepcion parcial quedara a juicio de “LA JUMAPAG" la gue liguidara el importe de
los trabajos que decida recibir. Mo se considerard pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL
CONTRATISTA" sean compensadas en la estimacién siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con
anterioridad.

El pago de las estimaciones se tendrd por autorizadas cuando “LA JUMAPAG” omita resolver respecto de su procedencia,
dentro del término de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia
de la abra. En todos los casos, el residente de obra deberd hacer constar en la bitdcora, la fecha en que se presentan las
estimacicnes. En caso de que “EL CONTRATISTA" no presente las estimaciones dentro del termino de los 6 (seis) dias
naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, la estimacion correspondiente se presentara en la
siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a |a reclamacion de gastos financieros por pare de "EL CONTRATISTA",
debiéndose hacer constar en la bitdcora tales hechos. El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se
efectuard en |as estimaciones siguientes al mes en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al imporie de las
estimaciones el incremento desglosado correspondiente 2 dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los
titimos que se tengan autorizados. Todos los factores de ajuste concedidos deberan acumularse.

La auterizacién del pago de los gastos no recuperables debera constar por escrito, acompafiado de la documentacidn gue
acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno. El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no
recuperables debidamente comprobados se realizard en un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir
de la fecha en que hayan sido autorizadas por el residente de obra. a los importes que resulten no les serd aplicable costo
adicional alguno por concepto de indirectos, financiamiento, ni utilidad. Si “EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor
valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte de "LA JUMAPAG", independientemente de |a responsabilidad en
que incurra por la ejecucidn de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar page algune per elle, ni a modificacién
alguna del plazo de gjecucion de los trabajos. Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con las especificaciones
técnicas de construccidn estipuladas y mencicnadas en los anexos que se indican en la declaracion 2.8 del presente contrato
o conforme a las drdenes escritas de “"LA JUMAPAG", ésta podra ordenar su demolicidn, reparacién o reposicion inmediata
con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a
retribucion adicional alguna por ello. En este caso, “LA JUMAPAG", si lo estima necesario, podra ordenar la suspension
total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleve a cabo la reposicion o reparacion de los mismos, sin que esto
sea motivo para ampliar el plazo sefialado en la clausula tercera de esle contrato para su terminacion.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, "LA JUMAPAG", a solicitud de “EL
CONTRATISTA", debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a |a establecida por la ley de ingresos
de la federacion en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales,

Dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calculardn sobre las
cantidades no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposicidn de “EL CONTRATISTA".

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA", éste debera reintegrar |las cantidades pagadas en
exceso mas los gastos financieros correspondientes, conforme a lo sefalado en el parrafo anterior. Los gastos financieros se
calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde que sean
determinadas y hasla la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de "LA JUMAPAG™

Las estimaciones y la liquidacion aunque hayan sido pagadas, no se consideran como aceptacion de los trabajos, yva que "LA
JUMAPAG" se reserva expresamente el derecho de reclamar por los trabajos faltantes mal ejecutados o por pago de lo
indebido,

SEPTIMA: LUGAR DE FAGO

Las partes sefialan como lugar de page de las estimaciones, las oficinas Administrativas de la Junta Municipal de Agua
Potable y Alcantarillado de Guasave, ubicadas en; Prolongacién Norzagaray entre 20 de Noviembre y Sdnchez Taboada, de
la Ciudad de Guasave, Sin.
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OCTAVA: GARANTIAS

"EL CONTRATISTA", a fin de garantizar el cumplimiento de sus cbligaciones dernvadas del contrato debera presentar ante
“LA JUMAPAG" dentro de los 15 (QUINCE) dias naturales sigulentes a partir de la fecha en que reciba copia del Dictamen
de adjudicacion, una poliza de fianza que garantice el 10 % (DIEZ POR CIENTO) del importe del contralo, otorgada por
Institucion Mexicana debidamente autorizada a favor de "LA JUMAPAG". Si transcurride el plaze no hubiere otorgado la
fianza respectiva. "LA JUMAPAG" podra proceder a la rescision administrativa del contrato.

Cuando la ejecucién de los trabajos se realice conforme lo estipulado en el contrato y rebase un ejercicio presupuestal, el
otorgamiento de la fianza se sujetara, en lo conducente, a los terminos sefalados en esta clausula en &l concepto de que
para &l primer gjercicio, la fianza debera garantizar el 10 % (DIEZ POR CIENTO) del monte auterizado para el propio ejercicio
y en los ejercicios subsecuentes, la fianza debera ajustarse al monto realmente ejercido, e incrementarse con el 10 % (DIEZ
POR CIENTO) del monto de |a inversion autorizada para los trabajos en el ejercicio de que se trate.

El incremento de |a garantia en su caso debera acreditarse por el "EL CONTRATISTA" ante "LA JUMAPAG" dentro de los
15 (QUINCE) dias habiles siguientes, contados a partir de |a fecha en que este comunigue al interesado los témincs de la
autorizacion presupuestal respectiva para el gjercicio correspondiante.

Mientras "EL CONTRATISTA" no entregue la pdliza en donde la compafia de fianzas convenga en aceptar los requisitos
gue mas adelante se sefialan, el contrato no surtird efecto. Si transcurriese el plazo que se fija a "EL CONTRATISTA", en &l
parrafo primero, sin que se entregue la pdliza de fianza, el contrato se extinguira de pleno derecho y en consecuencia, "LA
JUMAPAG" y "EL CONTRATISTA" dejaran de tener relacion alguna por lo que se refiere al contrato, su objeto y sus
antecedentes,

La pdliza en que sea expedida la fianza, deberd contener las siguientes declaraciones expresas de la institucion que |a
olorgue;

a). Que la presente fianza se otorga de conformidad con los términos sefalados en la Ley de Obras Publicas y
servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, para las dependencias y entidades de |a
administracion pablica Estatal y Municipal.

b). Que la fianza se otorga en los términos del presente contrato.

c). Que la fianza continuara vigente en el caso de que se olorgue prorroga v espera al deudor, para el
cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas
extemporaneamente,

d). Que, para ser cancelada la fianza, serd requisito indispensable el acta de entrega recepcion de los trabajos

comprendidos en el presente contrato, debidamente requerida.

e). Que la compafiia afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 93, 93 Bis,, 94, 118,
118 Bis. y demas relativos de Ia Ley Federal de Fianzas en vigor.

f). Que la fianza garantiza la ejecucion tofal de los trabajos, asi como la buena calidad de los mismos
conforme a las especificaciones que rigen en esta materia.

"EL CONTRATISTA" a efecto de mantener actualizadas las fianzas a faver de "LA JUMAPAG" deberd de presentar ante
ésta, los documentos que demuestren la renovacién de las garantias, en todos los casos en que se le autorice promoga de la
vigencia de los actos del presente contrato, en los términos de Ley. Para los efectos de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estade de Sinaloa, "EL CONTRATISTA" garantizara los trabajos dentro de los 15
(QUINCE) dias habiles siguientes a la recepcidn formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente por otra equivalente al
10 % (DIEZ POR CIENTO) del monto total ejercido para responder de los defectos que resulten de la realizacién de los
mismeos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecucidn, o bien dicha fianza
puede estar incluida y entregada en conjunto con fa fianza de cumplimianto, En el caso de presentarse vicios ocultos o
defectos en la realizacion de los trabajos recibidos, "LA JUMAPAG" lo comunicard de inmediato y por escrito, a "EL
CONTRATISTA" y a la institucidn afianzadora, y la fianza continuara vigente un afo después que “EL CONTRATISTA"
corrija los defectos y satisfaga las responsabilidades a cargo de este, y a favor de "LA JUMAPAG". La fianza garantizara
durante un periodo de 12 meses (que empezaran a contar una vez firmada el acta de entrega recepcion), los defectos o vici
ocultes que pudieran resultar de los trabajos ejecutados y de cualquier otra responsabilidad, en que hubiere incurrido, en los
términos sefialados en el contrato respectivo.

La poliza en que sea expedida la fianza de vicios ocultes, deberd contener las siguientes declaraciones expresas de la
institucion que la olorgue;

aj. Que la presente fianza se otorga de conformidad con los términos sefalados en la Ley de Obras Publicas y
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servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, para las dependencias y enlidades de la
administracion publica Estatal y Municipal.

b). Que la fianza estara vigente durante un penodo de doce meses a partir de la fecha de fima del acta de
entrega recepcion de los trabajos.

c). Que la compafia afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 93, 83 Bis., 84, 118,
118 Bis. y demas relativos de |la Ley Federal de Fianzas en vigor.

d). La presente fianza permanecera en vigor desde la fecha de expedicidn y durante la substanciacion de
todos los recursos legales o juicios que se interpengan hasta que se dicte resolucidn definitiva por autoridad
competente, debiendo otorgar nueva fianza en el caso de que transcurra el plazo de doce meses fijado en
la misma.

e). Una vez transcurride el plazo de vigencia sefialado sin que "LA JUMAPAG" hubiere expresado alguna
reclamacion & inconformidad con relacion a los conceplos que se estdn garantizando, la fianza se
cancelara en forma automnatica sin que sea requisito para ello la autorizacion expresa de "LA JUMAPAG".

NOVENA: AJUSTE DE PRECIOS UNITARIOS.

Las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando
ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas que determinen un aumento o reduccion de los costos de los
trabajos adn no ejecutados, conforme al programa pactado y al momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por
escrito el aumento o reduccion correspondiente.

La revisidn y ajuste de costos se realizard mediante el procedimiento que se cita en la ley de obras publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del estado de Sinaloa. Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la
terminacion de los trabajos contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes
de indirectos y utilidades originales durante el ejercicio de este contralo; el costo por financiamiento estara sujeto a las
variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su propuesta,

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera "EL CONTRATISTA" el que lo promueva; si es a |a baja, sera
“LA JUMAPAG" la que lo realice. "EL CONTRATISTA" dentro de los 60 (sesenta} dias naturales siguientes a la publicacion
de los indices aplicables al periodo que los mismos indiquen, debera presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a
“LA JUMAPAG", por lo que transcurride dicho término sin que presente “EL CONTRATISTA" la solicitud de ajuste de
costos, precluira el derecho de éste para reclamar el pago.

“LA JUMAPAG" dentro de los 60 (sesenta dias) naturales siguientes a la recepcion de la solicitud de ajuste de costos,
debera emitir Ia resolucion que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

Para la realizacion de los trabajos objeto del presente contrato "LA JUMAPAG" y "EL CONTRATISTA", han determinado
para dar cumplimiento a la Ley de Obras Plblicas y servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, que se
refieren al aumento o reduccién de los costos de los trabajos ain no ejecutados, se aplicara lo establecido en la Ley de Obras
Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa

DECIMA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.

Cuando a juicio de "LA JUMAPAG", sea necesario llevar a cabo trabajos extraordinarios que no estén comprendidos en el
proyecto y en el programa, se procedera en la forma que a continuacién se indica:

|. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A BASE DE PRECIOS UNITARIOS,

a). Si existen conceptos y precios unitarios estipulades en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que
se trate "LA JUMAPAG" estara facultada para ordenar a "EL CONTRATISTA" su ejecucién y éste se
obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

b). Si para estos trabajos no existieran concepios y precios en el contrato, y "LA JUMAPAG", considera
factible determinar los nuevos precios con base en los elementos contenidos en los andlisis de los precios
ya establecidos en el contrato procedera a determinar los nuevos, con la intervencion de "EL
CONTRATISTA" y éste estard obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

En este caso, la organizacion y direccién de los trabajos, asi como la responsabilidad por la ejecucitn eficiente y correcta de
la obra y los riesgos inherentes a la misma, seran a cargo de "EL CONTRATISTA",
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Ademas, con el fin de que "LA JUMAPAG" pueda verificar que las obras se realicen en forma eficiente y acorde a sus
necesidades, "EL CONTRATISTA", preparard y someterd a la aprobacion por escrito de "LA JUMAPAG" los planos y
programas de ejecucion respectivos.

En este caso de trabajos extraordinarios "EL CONTRATISTA" desde su iniciacion debera ir comprobande y justificando
mensualmente los costos directos ante el representante de "LA JUMAPAG", para formar los documentos de pago a que se
refiere la Clausula Sexta de este contrato.  En todos estos casos, "LA JUMAPAG" dara por escrito en la bitdcora de la obra
a "EL CONTRATISTA" la orden de trabajo correspondiente.  En tal evento, los conceplos, sus especificaciones v los precios
unitarios respectivos quedaran incorporados al contrato para lodos sus efectos, en los térmings del documento que se
suscriba,

Il. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR ADMIMNISTRACION DIRECTA.

Si LA JUMAPAG" daterminara no encomendar a "EL CONTRATISTA" los trabajos extraordinarios por los procedimientos a
que se refiers el inciso |, podra realizarlos en forma directa.

lll. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR TERCERA PERSONA

Si "LA JUMAPAG" no opta por ninguna de las soluciones sefnaladas en los incisos | y Il de ésta Clausula, podra a su juicio
encomendar la ejecucion de los trabajos extraordinarios a terceras personas conforme a las disposiciones legales relativas.

DECIMA PRIMERA: SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.

Para la supervision y control de la obra "LA JUMAPAG" designara un representante, mismo gue dara a “EL CONTRATISTA
“por escrito en bitdcora las instrucciones gue estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, en la forma convenida, asi
como las medificaciones gue en su caso ordene LA JUMAPAG™,

Es facultad de "LA JUMAPAG" & de quien ésta designe, realizar la inspeccidn de todos los materiales gue vayan a usarse en
la ejecucion de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos & en los lugares de adquisicidn, depdsitos o fabricacion,

Por otra parte, "EL CONTRATISTA" se cbliga a tener en el lugar de los trabajos por todo el tiempo que dure 12 gjecucién de
las mismaos un representante, el que debera conocer el proyecto, las normas y especificaciones; estar facultado para ejecutar
los trabajos a que se refiere el contrato, asi como para aceptar u objetar dentro del plazo establecido anteriormente las
estimaciones de trabajo que se formulen y &n general para actuar a nombre y por cuenta de "EL CONTRATISTA", en todo lo
referente al contrato. El representante de "EL CONTRATISTA", previamente a su intervencion en los trabajos, debera ser
aceptado por "LA JUMAPAG", que calificard si relne los requisitos sefalados. En cualquier momento, a su juicio, "LA
JUMAPAG" podra solicitar el cambio de representanie de "EL CONTRATISTA" y éste se obliga a designar a ofra persona
que reuna los requisitos sefalados.

DECIMA SEGUNDA: VARIACIONES DE LAS CANTIDADES DE TRABAJO.

Cueda expresamente esfipulado, que las cantidades de trabajo consignadas en el contrato son aproximadas v, por lo tanto,
sujetas a variaciones sin que por este motivo los precios unitarios convenidos deban ser modificados, fuera de los téminos
establecidos anteriormente.

DECIMA TERCERA: AMPLIACION DEL PLAZO.

Si por alguna causa no imputable a "EL CONTRATISTA" le fuere imposible a éste cumplir con el programa, solicitard
oportunamente y por escrito la prorroga gue considere necesaria, expresando los motivos en que apoya la solicitud,
anexando el programa de obra debidamente detallado (por concepto de obra) que propene. "LA JUMAPAG" resolvera en un
plazo no mayor de 30 dias calendario sobre la justificacion y procedencia de la prérroga, y en caso de que lo estime
conveniente “LA JUMAPAG" autorizara las modificaciones comespondientes. Para lo cual deberd revisar los programas
propuestos en las bases del concurso para este contrato.

DECIMA CUARTA: RECEPCION DE OBRAS Y LIQUIDACIONES

"LA JUMAPAG" recibira los trabajos objeto de este contrato hasta que sean terminados en su totalidad, siempre y cuand
hubieren sido realizados de acuerdo con las especificaciones convenidas y demas estipulaciones del contrato,

Para tal efecto, "EL CONTRATISTA" realizara por escrito la notificacion de la terminacién de los trabajos, adjuntando la
documentacidn siguiente:
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Relacién de las estimaciones ¢ gastos aprobados, monto ejercido, créditos a favor & en contra, saldos, planc de obra
terminada, todos los reportes de control de calidad, asi como las constancias de las pruebas de instalacién de tuberias, que
expide la supervision de "LA JUMAPAG"

"LA JUMAPAG" verificard dentro de los 30 (TREINTA) dias naturales siguientes, que los trabajos estén debidamente
concluidos. La recepcién de los trabajos se hara dentro de los 10 (DIEZ) dias naturales siguientes a la fecha en que se haya
verificado su terminacian.

Independientemente de lo anterior, "LA JUMAPAG", podra efectuar recepciones parciales de obra en los casos que a
continuacion se sefialan:

a). Cuando "LA JUMAPAG" determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, se
cubrird a "EL CONTRATISTA" el importe de los trabajos ejecutados, de acuerdo con la Clausula Décima
Octava.

b). Cuando de comun acuerdo "LA JUMAPAG" y "EL CONTRATISTA" convengan en dar por terminado

anticlpadamente el contrato, En este caso, los trabajos que se reciban se liquidaran en la forma que las
partes convengan, conforme a lo establecido en este contralo.

cl. Cuando "LA JUMAPAG" rescinda 2l contrato en los términos de la Clausula Vigésima, la recepcitn parcial
quedara a juicio de "LA JUMAPAG" liquidandc a "EL CONTRATISTA" el importe de los trabajos que
decida recibir,

d). Cuando la autoridad Judicial declare rescindido el contrato, en este caso, se sujetard a lo dispuesto por la
resolucion Judicial.

Tanto en el caso de recepcion total, como en aguellos a que se refieren los incisos: a), b) y ¢), se procederd a recibir los
trabajos de que se trate, siempre y cuando los tramos de obra se encuentren totalmente terminados, dentro de un plazo de
30 (TREINTA) dias naturales contados a partir de la fecha de verificacion, que de su terminacion haga "LA JUMAPAG", del
requerimiento de entrega que ésta haga ¢ de la fecha en gue se presente alguna de las situaciones previstas en los inciscs
anteriores levantandose al efecto acta respectiva, y se procedera a formular la liquidacién correspondiente.

Si al recibir los trabajos, y efectuarse la liquidacion correspondiente, existieren responsabilidades debidamente comprobadas
para con "LA JUMAPAG" y a cargo de "EL CONTRATISTA", el importe de los mismos se deducira de las cantidades
pendientes de cubrirsele por los trabajos ejecutados y si no fueren suficientes, se hara efectiva a la fianza otorgada por "EL
CONTRATISTA". Si al recibirse los trabajos existieren reclamaciones de "EL CONTRATISTA" pendientes de resolver, se
decidira sobre las mismas a mas tardar en un plazo de 30 (TREINTA) dias naturales a partir de la reclamacion por escrito.

La recepcion parcial 6 total de los trabajos y su pago, se efectuaran sin perjuicio de las deducciones que deban hacerse por
concepto de retenciones & sanciones en los términos de este contrato.

DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA"

"EL CONTRATISTA" sera &l unico responsable de la ejecucion de los trabajos objeto de éste contrato. Cuando éstos no se
hayan realizado de acuerdo con lo estipulade en el contrato 6 conforme a las drdenes de "LA JUMAPAG" dadas por escrito,
ésta ordenard su reparacién & reposicidn inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hara por su
cuenta "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribucion adicional alguna por ello, si "EL CONTRATISTA" no
atendiere a los requerimientos de "LA JUMAPAG", esta podra encomendar a un tercero 6 hacer directamente la reparacién &
reposicion de que se trate, en los terminos de las dispasiciones legales aplicables con cargo a "EL CONTRATISTA",

En este caso "LA JUMAPAG", si lo estima necesario, podra ordenar la suspensitn total ¢ parcial de los trabajos contratados,
sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para su terminacidn. Si "EL CONTRATISTA" realiza trabajos por
mayor valor del indicade, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello.

“EL CONTRATISTA" queda obligado a ejecutar los conceptos de obra contratados, de acuerdo con las especificaciones del
proyecto indicadas en las bases del concurso.

"EL CONTRATISTA", debera sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia
de construccion, control ambiental, seguridad y uso de la via publica y a las disposiciones gue con base en aguellos tenga
establecidas “LA JUMAPAG" para la ejecucion de los trabajos, para lo cual se obliga a obtener las instrucciones
correspondientes. "EL CONTRATISTA" sera responsable de los dafos y perjuicios que cause a "LA JUMAPAG" & a
terceras personas, con motive de la ejecucion de los frabajos, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por
inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por “"LA JUMAPAG" 6 por violacion a las leyes y reglamentos aplicables.

awein, -
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Los riesgos, la conservacion y la limpieza de los trabajos hasta el momento de su entrega, en los términos de la Clausula
Diécima Cuarta seran a cargo de "EL CONTRATISTA"

Cuando apareciesen defectos 6 vicios ocultos en los trabajos dentro del afio siguiente a la fecha de recepcion de los mismos
por "LA JUMAPAG", ésta ordenard su reparacion o reposicion inmediata, que hara por su cuenta "EL CONTRATISTA" sin
gue tenga derecho a retribucion por ello. Si "EL CONTRATISTA" no atendiere a los requerimientos de “LA JUMAPAG",
esta podra encomendar a un tercero & hacer directamente |a reparacién ¢ reposicion de que se trate en los términos de las
disposiciones legales aplicables, con cargo a "EL CONTRATISTA" o a la fianza otorgada en &l acto de recepcion de la obra,

DECIMA SEXTA: CESION DE LOS DERECHOS DE COBRO

"EL CONTRATISTA" no podra ceder sus derechos de cobros sobre las estimaciones que por obra gjecutada le expida "LA
JUMAPAG", sin la aprobacion expresa, previa y por escrito de LA JUMAPAG", dicha aprobacion podra darse a condicién
de que se mantengan las garantias otorgadas por "EL CONTRATISTA", Si con motivo de |a cesidn de derechos de cobro,
solicitada por “EL CONTRATISTA" se origina un atraso en el pago, no procedera el pago de gastos financieros a que hace
referencia la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

DECIMA SEPTIMA: SUSPENSION DE LOS TRABAJOS

“LA JUMAPAG" podra suspender temporalmente, en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por
causa justificada, sin que ello impliqgue su terminacidn definitiva, determinando la temporalidad de la suspension, la que no
podra prorrogarse o ser indefinida. Cuando ccurra la suspensidn, el servidor publico designado por “LA JUMAPAG” la
notificara por escrito a "EL CONTRATISTA", sefialando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probabile
reanudacitn de los trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relative a su personal, magquinaria y equipo de
construccidn. La fecha de terminacidén se promogard en igual propercion al periodo gue comprenda la suspension, sin
modificar el plazo de ejecucién convenido, formalizdndola mediante acta circunstanciada de suspensidn, la que contendra
como minimo los requisitos establecidos por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado
de Sinaloa.

Cuando la suspensidn se derve de un caso foruito o fuerza mayor, no existird ninguna responsabilidad para “LA
JUMAPAG" y “EL CONTRATISTA", debiendo Unicamente suscribir un convenio donde se reconozea el plazo de suspension
y las fechas de inicio y terminacion de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucidn establecido en la cladusula tercera de
este contrato. Sin embargo, cuando los trabajos resulten dafados o destruidos y éstos requieran ser rehabilitades o
repuestos, deberan reconocerse y pagarse mediante la celebracion de un convenio en los términos de la Ley de Obras
Plblicas y servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, siempre que no se celebré el convenio para corregir
deficiencias o incumplimientos anteriores, imputables a “EL CONTRATISTA".

No sera motivo de suspensién de los trabajos, el suministro deficiente del proveedor de materiales y equipos de instalacin
permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad de “EL CONTRATISTA". En el caso de que no sea posible
determinar |la temporalidad de la suspensién de los trabajos, “LA JUMAPAG" podra dar por terminado anticipadamente este
contrato. El presente contrato podra continuar produciendo tedos sus efectos legales, una vez que haya desaparecido la
causa gue motivd dicha suspensidn.

DECIMA OCTAVA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA

A fin de verificar si "EL CONTRATISTA" esta ejecutando los trabajos objeto de éste contrato de acuerdo con el programa y
montos mensuales de obra propuestos por "EL CONTRATISTA" y aprobados por "LA JUMAPAG", ésta comparard
mensualmente si el importe de los trabajos ejecutados coincide con el de los que debieron realizarse, en los términos de
dicho programa; en la inteligencia de que, al efectuar la comparacién, los trabajos mal ejecutados se tendran por no
realizados.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe de los trabajos realmente ejecutados
es menor que el de los que debid realizarse, "LA JUMAPAG" podra retener a "EL CONTRATISTA" en total, el 10 % (DIEZ
POR CIENTO) de la diferencia de dichos importes, multiplicando por el Numero de meses transcurridos desde la fecha
sefialada para la iniciacion de los trabajos, hasta la de la revisidn. Por lo tanto mensuaimente se le hard a “EL
CONTRATISTA" la retencion o develucion que comesponda, a fin de que la retencién total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacién correspondiente al dlimo mes del programa
procede hacer alguna retencion, su importe se aplicara en beneficio de "LA JUMAPAG" a titulo de pena convencional por &l
simple retardo en el cumplimiento de las obligacionas a cargo de "EL CONTRATISTA",

Para determinar las retenciones y en su caso, la aplicacion de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las
demoras motivadas por causas no imputables a "EL CONTRATISTA" ya que, en tal evento, "LA JUMAPAG" autorizara las
modificaciones que a su juicio procedan, para lo cual "EL CONTRATISTA" presentara por escrito los motivos y el programa
detallado correspondiante.
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Las cantidades que resulten de |a aplicacion de las penas convencionales que se impongan a "EL CONTRATISTA", se haran
efectivas con cargo al importe de estimaciones pendientes, o con cargo a las fianzas otorgadas y siguiendo precisamente el
orden indicado,

En caso de que "LA JUMAPAG", con base en lo establecido en la Clausula siguiente, opte por la rescisidn del contrato, la
sancidn que por tal concepto se aplicara a "EL CONTRATISTA" serd aquella a que se refiere la misma Clausula, y se
destinara a liguidar las cantidades que hasta el momento de la rescisién se hayan retenido a "EL CONTRATISTA", ademas
de aplicar, si hay lugar a ello la fianza ctorgadas conforme a la Clausula Octava,

DECIMA NOVENA: RESCISION DEL CONTRATO

“LA JUMAPAG" podra, en cualquier momento, rescindir administrativamente este contrato, en caso de incumplimiento a
cualguiera de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA", procediendo a hacer efectiva la garantla otorgada por “EL
CONTRATISTA" para el cumplimiento del mismo, asi como la garantia del anticipo, total o parciaimente, segun proceda, en
&l caso de que el anticipo no se encuentre totalmente amertizado, a partir de la fecha en que se haya notificado a “EL
CONTRATISTA" Ia resolucion de la rescision administrativa del contrato.

Cuando “LA JUMAPAG" sea la que determine rescindir administrativamente este contrato, dicha rescision operara de pleno
derecho y sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se comunigue por escrito a "EL CONTRATISTA" el
incumplimiente &n que haya incurrido, sefalando los hechos que mativaron la determinacion de dar por rescindido el contrato,
relaciondndolos con las estipulaciones especificas que se consideren han sido incumplidas, para que “"EL CONTRATISTA",
dentro del témino de 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que reciba la notificacion por escrito del inicio del
procedimiento de rescision, manifieste lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes, en cuyo
caso “LA JUMAPAG" resolverd lo procedente dentro de los de 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere
recibido 2| escrito de contestacion de "EL CONTRATISTA"; en tanto que si es "EL CONTRATISTA" quien decide rescindirlo,
sera necesario que acuda ante la autoridad judicial federal y obtenga la declaracién correspondiente.

Transcurrido el término de 15 (guince) dias concedidos a “"EL CONTRATISTA" para que manifieste lo que a su derecho
convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes vy sin que lo haga, o si después de analizar las razones aducidas por
éste, “LA JUMAPAG" estima que las mismas no son satisfactorias, emitira por escrito la resolucion que proceda.

Mo obstante lo anterior dentro del finiguito, “LA JUMAPAG™ podrd junto con “EL CONTRATISTA”, conciliar los saldos
derivados de la rescision con el fin de preservar los intereses de las partes. “"LA JUMAPAG" procederd a la rescision
administrativa de este contrato cuando “EL CONTRATISTA" incurra en alguna de las siguientes causas:

1.- Si "EL CONTRATISTA" no inicia los irabajos objeto de este contrato una vez entregados los anticipos
correspondientes.

2.- Si suspende injustificadamente los trabajos 6 se niega a reparar 6 reponer alguna parte de ellos que
hubiere sido rechazada como defectuosa por "LA JUMAPAG™.

3- Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado, 6 sin motivo justificade no acata las érdenes
dadas por escrito por "LA JUMAPAG" ¢ por quien ésta designe.

4.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, y 3 juicio de "LA JUMAPAG", el atraso puede dificultar la
terminacian satisfactoria de las obras en el plazo estipulado.

5.- 5i no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores v las prestaciones de caracter laboral.

B.- Si es declarado en estado de quiebra 6 suspension de pagos.

7- Si cede los derechos de cobro derivados del contraio sin sujetarse a lo dispuesto en la Clausula Décima

Sexta de este contrato,

B.- Si "EL CONTRATISTA" no da a "LA JUMAPAG" o a quien esta dasigne, las facilidades y dalos
necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de los matenales y trabajo.

g.- Si "EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra

10.- En general, por incumplimiento por parte de "EL CONTRATISTA" & cualquiera de las estipulaciones

contenidas en el presente contrato, sus anexos y a las Leyes o Reglamentos aplicables.
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Una vez notificado el oficio del inicio del procedimiento de rescision administrativa de este contrato por “LA JUMAPAG”, ésta
procederd a tomar inmediatamente posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando, con o sin la comparecencia de “EL
CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

Asimismo, “EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a “LA JUMAPAG", en un témmino de 10 (diez) dias naturales,
siguientes a la fecha de la notificacion por escrito del oficio del inicio del procedimiento de rescision administrativa de este
contrato, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

Emitida la resclucidn de rescision administrativa de este contrato y notificada a "EL CONTRATISTA", “LA JUMAPAG™
precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados ain no
liquidados, hasta que se otorgue el finiquite que proceda, lo que debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales
siguientes a la fecha de la notificacidn por escrito de la resolucion de rescision administrativa y hecha que sea la notificacién
se procedera a hacer efectivas las garantias. en el finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos aln no ejecutados
gue s& encuentren atrasados conforme al programa de trabajo, asi como lo relative a la recuperacién de los materiales y
equipos que, en su caso, le hayan sido entregados a “EL CONTRATISTA™.

“LA JUMAPAG" podra optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto que resulte de la rescision, debiendo
fundamentar y motivar las causas de la aplicacion de unas o de ctro. En caso de incumplimiento o violacién por parte de "EL
CONTRATISTA", a cualquiera de las obligaciones consignadas en este confrato, “LA JUMAPAG" podra optar entre exigir el
cumplimiento del mismo aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar administrativamente la rescision del
contrato, conforme al procedimiento que se sefala en la Clausula siguiente;

VIGESIMA: PROCEDIMIENTO DE RESCISION

Si"LA JUMAPAG" considera que "EL CONTRATISTA" ha incumrido en alguna de las causas de rescisidn que se consignan
en la Clausula anterior, lo comunicarad a "EL CONTRATISTA" en forma fehaciente, a fin de que éste, en un plazo de 15
(QUINCE) dias naturales, exponga lo que a su derecho convenga respecto al incumplimiente de sus obligaciones. Si
transcurrido el plazo "EL CONTRATISTA" no manifiesta nada en su defensa, o si después de analizar las razones aducidas
por éste LA JUMAPAG" estima gque las mismas no son satisfactorias, dictard la resolucién que proceda conforme a lo
establecido en los dos Ultimos parrafos de la Clausula que antecede, la que comunicard a "EL CONTRATISTA" dentro de
los 10 (DIEZ) dias naturales siguientes a la fecha en que emita dicha resolucidn,

VIGESIMA PRIMERA: RELACIONES DE "EL CONTRATISTA" CON SUS TRABAJADORES.

“EL CONTRATISTA" como empresario y patron del personal gue ocupe con motive de la obra materia de éste contrato, sera
el dnico responsable de las cbligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo
y seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene, por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus
trabajadores presentaren en su contra ¢ de "LA JUMAPAG" en relacién con los trabajos objeto de éste contrato.

VIGESIMA SEGUNDA: SUMINISTROS

l.- En los casos que proceda en razdén del tipo de obra "LA JUMAPAG" proporcionara a “EL
CONTRATISTA™

a). Los materiales necesarios para su instalacion permanente en la obra, excepto aguellos que debe
suministrar “"EL CONTRATISTA" en los términos del presente contrato: dichos materiales seran
entregados en los almacenes de “LA JUMAPAG" ¢ en los que ésta designe.

.- A suvez "EL CONTRATISTA" se obliga en este aspecto a lo siguiente:

a). A recibir en calidad de depdsito los materiales que esté obligado a proporcionarie "LA JUMAPAG" para la
ejecucion de la cbra y transportarios bajo su riesgo desde los almacenes y/'o bodegas de "LA JUMAPAG"
6 los que ésta designe, hasta los lugares de instalacion. La descarga, fletes para transportar los materiales,
arrastre y demas maniobras de carga y descarga los hara a su costa y bajo su riesgo, siendo igualmente
responsable por las demoras en que incurra en los movimientos descritos

b). Verificar la cantidad de los materiales que reciba, de acuerdo con los vales de salida de almacén.
c) Establecer, conservar y manejar los almacenes necesarios para la custodia y control de los materiales
suministrados por "LA JUMAPAG", obligandose también a atender las indicaciones que ésta considere

pertinente formular, derivados de su facultad de verificar & mandar verificar con quien considere
conveniente en cualquier tiempo, la existencia y el estado de su aimacenamiento.
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d). Devolver bajo su riesgo a "LA JUMAPAG", una vez terminada la obra, los materiales sobrantes,
clasificandolos e inventariandolos convenientemente en comparacion con los instalados, mediante entrega
en los almacenes y bodegas de "LA JUMAPAG" 0 de quien ésta designe.

e). Pagar a "LA JUMAPAG" el importe de los materiales fallantes a los precios que rijan en &l mercado en el
momento de la recepcion de la obra ¢ entregar en especie anexando la documentacién justificativa de
control de calidad del proveedor.

Se establece entre las paries que "EL CONTRATISTA" as el responsable directo de los materiales que sean suministrados
por "LA JUMAPAG" e igualmente del destino que a los materiales citados se dé y queda sujeto a la responsabilidad penal
a gue se refiere el codigo penal para el Estado de Sinaloa.

VIGESIMA TERCERA: LAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA".

|- "EL CONTRATISTA" se cbliga a coadyuvar en Ia extincion de incendios en los bosques comprendidos en
las zonas en que se ejecuten los trabajos objeto de esle contrato, con el personal y elementos de que
disponga para ese fin, igualmente, "EL CONTRATISTA" se obliga a dar aviso al representante de "LA
JUMAPAG", de la existencia de incendios en los bosques, de su localizacion y magnitud, asi mismo para
los casos de inundaciones & afectaciones por ciclones.

.- “"EL CONTRATISTA™ tendra asi mismo, la obligacion de comunicar a la Secretaria de Salud, la aparicién
de cualguier brote epidémico en la zona de los trabajos objeto de este contrato y coadyuvar de inmediato a
combatirio con los medios de que disponga. También enlerar a dicha Secretaria, cuando se afecten las
condiciones ambientales y los procesos ecologicos de la zona en que se realicen los trabajos objeto del
contrato.

VIGESIMA CUARTA: MODIFICACIONES AL CONTRATO.

“LA JUMAPAG" podra dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas,
muodificar este contrato, mediante convenios, siempre ¥ cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el
25% (veinticinco por ciento) del monto o del plazo pactados, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se
celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la ley de cbras publicas y servicios relacionados con las mismas
del Estado de Sinaloa o los tratados.

Si las medificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varian el objeto del proyecto, se podrén celebrar convenios
adicicnales respecto a las nuevas condiciones. Estos convenios deberin ser suscritos bajo responsabilidad del servidor
piblico que haya firmado el contrato o quien lo sustituya en el cargo. Dichas modificaciones no pedran, en modo alguno,
afectar las condiciones que se refieren a |la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse
para eludir en cualquier forma el cumplimiento de [a ley de obras plublicas y servicios relacionados con las mismas del Estado
de Sinaloa o de los tratados.

Las modificaciones a este contrato podran realizarse lo mismo en aumento que en reduccidn del plazo de ejecucidn o manto
del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacidn del porcentzje de
variacién se hard con respecto del plazo pactado en la clausula tercera de este contrato, en tanto que si es al monto, la
comparacion serd con base en el manto convenido en la cldusula segunda.

Las modificaciones al plazo de ejecucion de los trabajos, serdn independientes a las modificaciones al monto, debiendo
considerarse en forma separada, adin cuando para fines de su formalizacidn puedan integrarse en un solo documento,

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que origingn la celebracion de los
convenios modificatorios o adicionales, segun sea el caso, considerandose éstos parte de este contrato y cobligatorias para
“EL CONTRATISTA" y “LA JUMAPAG" las estipulaciones gue en los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se deberan
considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato, debigndose formular
estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado

VIGESIMA QUINTA: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

“LA JUMAPAG" podra dar por terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general, por caso fortuito o
fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos, v se demuestre que de
continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafo o perjuicio grave al estado; se determine la nulidad total o
parcial de actos que dieron origen al contrato con motivo de una resolucion de una inconformidad emitida por la secretaria de
la funcion plblica, o por resolucién de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la
suspensién de los trabajes, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
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Mismas del Estado de Sinaloa, pagando a “EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el
presente contrato,

En todos los casos de terminacién anticipada de este contrato, se deberan realizar las anotaciones correspondientes en la
bitdcora, debiendo “LA JUMAPAG" levantar acta circunstanciada en la que se contengan como minimo los requisitos
indicados por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

Una vez nofificada por oficio la terminacién anticipada de este contrato a “EL CONTRATISTA" por "LA JUMAPAG", ésta
procedera a tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando, con o sin la comparecencia de “EL
CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

“EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a “LA JUMAPAG", en un término de 10 (diez) dias naturales, contados a
partir de la fecha de la notificacion del oficio del inicio del procedimiento de terminacion anticipada del contrato, toda la
documentacion gue ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

Cuando se dé por terminado anticipadamente este contrato, debera elaborarse el finiquite de conformidad con lo establecido
en los articulos 139, 140, 141, 142 y 143 del reglamento de |a ley de obras publicas y servicios relacionades con las mismas.

VIGESIMA SEXTA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

Al concluir los trabajos, “EL CONTRATISTA" comunicard de inmediato a “LA JUMAPAG", a traves de la bitdcora o por
escrito, |a terminacion de los trabajos objeto del presente contrato que e fusren encomendados, anexando los documentos
gue lo soporten & incluird una relacion de las estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra,
y “LA JUMAPAG" en un término de 20 (veinte) dias naturales, verificara que los mismos estén debidamente concluidos,

Si durante Ia verificacion de los trabajos, LA JUMAPAG" encuentra deficiencias en la terminacion de los mismos, debara
solicitar a “EL CONTRATISTA" su reparacion, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las condiciones requeridas en &l
presente contrato y sus anexos. en tal caso, el plazo de vernficacién de los trabajos se podra prorrogar por el periodo que
acuerden “LA JUMAPAG" y "EL CONTRATISTA" para |a reparacion de las deficiencias. lo anterior, sin perjuicio de que “LA
JUMAPAG" opte por la rescision administrativa de este contrato.

Una vez constatada la terminacion de los trabajos, "LA JUMAPAG" en un término de 15 (quince) dias naturales, procedera a
la recepcion fisica de los mismos, mediante el levantamiento del acta correspondiente que contendra como minimo los
requisitos que se indican en la ley de obras publicas y servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa,
quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

“LA JUMAPAG" podra efectuar recepciones parciales de trabajos en los casos que a continuacion se detallan, siempre y
cuando se satisfagan los requisitos que también se sefalan a continuacion:

a).- Cuando “LA JUMAPAG" determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, se cubrird a “EL
CONTRATISTA" el importe de los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con los trabajos objeto del presente contrato.

b).- Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “LA JUMAPAG" existen trabajos terminados y estas
partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcion. en estos casos se levantarad el acta de
recepcidn fisica y parcial de los trabajos.

c).- Cuando “LA JUMAPAG" dé por terminado anticipadamente este contrato, pagara a “EL CONTRATISTA" los trabajos
gjecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados
¥ se relacionen directamente con los trabajos objeto del presente contrato.

d).- Cuando “LA JUMAPAG" rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA", |a
recepcion parcial quedara a juicio de “LA JUMAPAG", |a que liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

e).- Cuando la autoridad judicial declare rescindido el presente contrato. en este caso se estard a lo dispuesto por la
resolucion judicial,

VIGESIMO SEPTIMA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.

Para dar por terminades, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por “LA JUMAPAG” y “EL
CONTRATISTA" en este contrato, se debera elaborar el finiquito correspondiente, anexando &l acta de recepcion fisica de los
frabajos.
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“LA JUMAPAG" debera notificar por oficio a "EL CONTRATISTA", a través de su representante legal o su superintendente
de construccion, la fecha, lugar y hora en gue se llevard a cabo el finiguito; “EL CONTRATISTA" tendra la obligacidn de
acudir al llamado que se le haga mediante &l oficio respectivo.

El documento en el que conste el finiquito debera reunir como minimo los requisitos que se indican en el articulo 141 del
reglamento de la ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas.

El finiquito debera ser elaborado por “LA JUMAPAG" y “EL CONTRATISTA" dentro de los 15 dias naturales siguientes a la
fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos, haciéndose constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada
uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo exponer, en su caso, las
razones de la aplicacion de las penas convencionales o del sobrecosto de los trabajos

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA" no acuda con “LA JUMAPAG" para
su elaboracidn dentro del témmino sefalado en el parrafo anteror, “LA JUMAPAG" procederd a elaborarlo, debiendo
comunicar por oficio su resultado a2 "EL CONTRATISTA" dentro del término de 10 (diez) dias naturales, siguientes a la fecha
de su emisién; una vez notificado el resultado de dicho finiquito 2 “EL CONTRATISTA", éste tendra el término de 15 (quince)
dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestion, se dara

por aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA", “LA JUMAPAG" debera liquidarlos dentro del
término de 20 (veinte) dias nalurales siguientes. si resulta gue existen saldos a favor de “LA JUMAPAG", el importe de los
mismos se deducird de las canlidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados vy si no fueran suficientes
éstos, debera exigirse por oficio su reintegro, mas los gastos financieros comrespondientes, conforme a una tasa que sera
igual a la establecida por la ley de ingresos de |a federacion en los casos de promoga para el pago de créditos fiscales.

Dichos gastos empezardn a generarse cuando las partes tengan definide el imperie a pagar y se calcularan sobre las
cantidades pagadas en excaso en cada caso, debiéndose computar por dias naturales, desde que sean determinadas y hasta
la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “LA JUMAPAG".

En caso de no obtenerse el reintegro, “LA JUMAPAG" podrd hacer efectivas las garantias gue se encuentren vigentes. En
forma simultanea, se levantara el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por “LA
JUMAPAG" vy "EL CONTRATISTA" en este contralo, la que debera reunir como minimo los requisitos senalados por el
articulo 143 del reglamento de |a ley de obras plblicas y servicios relacionados con las mismas.

Cuando la liguidacidén de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del finiquito, el
decumento donde conste el finiquite podrd utilizarse como el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y
obligaciones de “LA JUMAPAG" y "EL CONTRATISTA" en este contrato, debiendo agregar Unicamente una manifestacion
de “LA JUMAPAG" y "EL CONTRATISTA" de gue no existen otros adeudos y por lo tanto se tendran por terminados los
derechos v obligaciones gue genera este contrato, sin derecho a ulterior reclamacion

Al no ser factible el pago en el término indicade, se procedera a elaborar el acta administrativa que de por extinguidos los
derechos y obligaciones de “LA JUMAPAG" y “EL CONTRATISTA" en este contrato

VIGESIMA OCTAVA: OTRAS MODALIDADES ESPECIFICAS

"EL CONTRATISTA" se obliga a presentar las facturas a favor de "LA JUMAPAG" de tocdos los bienes que se adquieran al
amparo de este contrato, ain de aguellos que estén incluides en el catalogo de precios unitarios en vigor. La facturacién se
hara por unidades completas y por separado segin el caso, haciendo mencién de las caracteristicas particulares de cada
parte, anotando ademas el nimero y fecha de este contrato y el nombre de "EL CONTRATISTA",

Cueda estrictamente prohibida la solicitud por parte de “"EL CONTRATISTA" de servicios a8 Empresas Facturadoras de
Operaciones Simuladas (EFOS), y todo aquel contribuyente que presuntamente se ubicara en los supuestos previstos en el
articulo 69-B primer parrafo del CFF (Codigo Fiscal de la Federacion)

VIGESIMA NOVENA: INTERVENCION

Las correspondientes Dependencias del Ejecutivo Federal, Estatal y Municipal, tendran en este contrato |as intervenciones
que les sefalan las leyes organicas de la Administracién Plblica Federal, Estatal y Municipal, de Obras Publicas y servicio
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y la de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Poblico Federal, Estatal y
Municipal, sus Reglamentos y demas disposiciones legales aplicables

"EL CONTRATISTA" se obliga expresamente a facilitar las intervenciones que correspondan a las dependencias
competentes conforme a dichas disposiciones.
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TRIGESIMA: JURISDICCION.

Para la interpretacion y cumplimiento de éste contrato, asi como para todo aguello que no esté expresameante estipulado en e
mismo, las partes se someten a la jurisdiccidn de los tribunales competentes de la Ciudad de Guasave, Sinaloa, por lo tanto
"EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiere corresponderle por razon de su domicilio presente o futura.

Leido que fue el presente contrato por sus otorgantes y debidamente enterados de su contenido, lo ratifican y firman al calce
y &l margen en la Ciudad de Guasave, Sinaloa, para que suria sus efectos a partir del dia 18 de junio de 2024,

Po LAJEI‘ PAG" Por "EL CONTRATISTA"

RAMON ENRIQUE ALCALDE FLORES

™ )
dJamsn Tinig_ AT
C.P. GILBERTO DE HlESl:F LEYVA CERVANTES ING. RAMON ENRIQUE ALCALDE FLORES
Gerente General Representante legal
\

1

Guasave, sinaloa a 14 de junio del 2024

NOTA; Las fimas que aparecen al calce comesponden al Contrato de Obra N°- JUMAPAGI/R33/16/2024 a base de precios unitarios,
celebrado por fa Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave y RAMON ENRIQUE ALCALDE FLORES para la

REHABILITACION DE CARCAMO DE AGUAS NEGRAS Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD
DE LA PICHIHUILA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.
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