CONTRATO No. MGU001/OP/R33/2025

CONTRATO DE OBRA PUBLICA BASADO EN PRECIOS UNITARIOS Y POR
TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE
GUASAVE, SINALOA, REPRESENTADO POR LOS C.C. CECILIA RAMIREZ
MONTOYA, FELICIANO VALLE SANDOVAL, EDGAR ADAIR ESPINOZA
ROBLES, RAEL RIVERA CASTRO, EREYDA LOPEZ GALVEZ Y FABIOLA
ESCARREGA LOREDO, EN SU CARACTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL,
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR
GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, DIRECTORA DE OBRAS
PUBLICAS Y DIRECTORA GENERAL DE BIENESTAR, RESPECTIVAMENTE, A
CUYA PARTE EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA “EL MUNICIPIO” Y POR
LA OTRA PARTE EL: C. JESUS FELIX GARCIA, QUE OCURRE COMO
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V., QUE
EN ADELANTE SE LE LLAMARA “EL CONTRATISTA"; CONFORME A LO ANTERIOR
LAS PARTES SE OBLIGAN DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y
CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:
1.- DECLARA “EL MUNICIPIO”:

1.1.- Que el Municipio de Guasave es una persona moral, con personalidad juridica y
patrimonio propios de conformidad con el articulo 115 de la Constitucion Politica de
los Estados Unidos Mexicanos y los articulos 18, 110, 111, 112 y 125 de la
Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, y 2°, 3°, 4°% 27y 29 de
la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; y que tiene como objetivo
fundamental llevar a cabo todo tipo de programas y proyectos tendientes al desarrollo
econdmico, politico y social de sus habitantes.

1.2.- Que el Ayuntamiento Constitucional de Guasave tiene facultades suficientes para
suscribir el presente contrato de acuerdo con lo dispuesto por el articulo 15 y 28,
fraccion VIl de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa.

1.3.- Que la C. Cecilia Ramirez Montoya, en su caracter de Presidenta Municipal,
cuenta con las facultades necesarias para suscribir este tipo de actos juridicos, de
conformidad con lo dispuesto en los articulos 111 de la Constitucion Politica del
Estado Libre y Soberano de Sinaloa y 37 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado
de Sinaloa

1.4.- Que el C. Feliciano Valle Sandoval, en su caracter de Secretario del H.
Ayuntamiento de Guasave debe firmar el presente contrato, segun el numeral 52,
fraccion VI de la multicitada Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa.

1 5.- Que cuenta con la disponibilidad presupuestal correspondiente por lo que cuen:\\
con los fondos suficientes para efectuar las erogaciones que se generen por la

ejecucion del servicio, objeto de este contrato.
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1.6.- Que para efectos del presente contrato sefiala como su domicilio el ubicado en
Avenida Adolfo Lopez Mateos S/N, Colonia del Bosque, C.P. 81040, en la Ciudad de
Guasave, Estado de Sinaloa.

1.7.- Que, de acuerdo a los articulos, 29 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado
de Sinaloa y 98 del Reglamento Interior de la Administracién Publica Municipal, tiene
las facultades suficientes para suscribir el presente contrato, asi mismo para hacer
obra publica en el Municipio de Guasave.

1.8.- Que, para la realizacién de Obras Publicas, ha considerado procedente y
necesaria la ejecucion correspondiente a las obras:

a) AO-MGU001-OP-R33-2025: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN
ESCUELA PRIMARIA RURAL FRANCISCO |. MADERO EN LA LOCALIDAD
DE ESTACION CAPOMAS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE
SINALOA.

:
7y

b) AO-MGU009-OP-R33-2025: REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN
LA LOCALIDAD DE GUASAVE (TECOMATE), MUNICIPIO DE GUASAVE,
ESTADO DE SINALOA.

)

c) AO-MGU017-OP-R33-2025: CONSTRUCCION DE (GIMNASIO AL AIRE
LIBRE Y JUEGOS INFANTILES] ENPARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD
DE ABELARDO L. RODRIGUEZ, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE
SINALOA.

A

1.9.- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el
Comité de Obras del Municipio de Guasave, autorizo mediante acta de Sesion
Extraordinaria Numero 3 de fecha 18 de Junio del afio en curso, los recursos del
Programa “RAMO 33 2025” “FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”, inversién correspondiente a la obra
objeto de este contrato, para ser aplicado de acuerdo al esquema de inversion
elaborado con tal efecto.

1.10.- Que, una vez cumplidos los requisitos fijados para la disposicion de estos
recursos, se procedi®6 a la adjudicacion de la obra por el procedimiento de
Adjudicacion Directa en base al Articulo 62 Primer Parrafo de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa,
llevandose a cabo en las oficinas de la Direccion de Obras Publicas del H.
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, segln acta de adjudicacion el dia 27 del mes de
Junio del 2025.

1.11.-Que la adjudicacién y celebracion del presente contrato se sujeta a las normas
establecidas en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas
del Estado de Sinaloa y demés disposiciones aplicables que norman sobre la materia.
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2.- DECLARA “EL CONTRATISTA”:

2.1.- Que tiene capacidad juridica y retne las condiciones técnicas y el equipamiento
necesario para contratar y obligarse para la ejecucion de las obras objeto de este
contrato y que dispone de la organizacion y elementos necesarios para ello.

2.2 - Que se encuentra debidamente inscrito en la Secretaria de Hacienda y Crédito
Publico con R.F.C. No. CJE080310BPS y que mantiene vigentes los registros de
INFONAVIT, |.M.S.S. y demas relativos al giro de su empresa.

2.3.- Que, en la Ciudad de Guasave, Estado de Sinaloa el dia 10 de Marzo del afio
2008 ante el Notario Publico No. 171 en el Estado, Lic. José Cliserio Arana Murillo se
protocoliz6 el acta mediante el cual se consigné la constitucion de la sociedad
mercantil denominada “CONSTRUCTORA JE’RI, S.A. DE C.V.” y en la cual se
nombra como representante legal al C. JESUS FELIX GARCIA. Lo cual queda
asentado en el acta que se PROTACOLIZA CON EL No. 12,382 (DOCE MIL
TRESCIENTOS OCHENTAY DOS).

2.4.-Que conoce plenamente el contenido de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionadas con las Mismas del Estado de Sinaloa, normas de construccion vigentes
y todos los documentos técnicos relacionados con la ejecucion de las obras materia
de este contrato, incluyendo el proyecto, programa y presupuesto, que son anexosy
forman parte integrante de este contrato.

2.5.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de ejecucion de las obras gue aqui
se encomiendan, a fin de considerar amplia y detalladamente todos los factores que
intervienen en la realizacién de las mismas.

2 6.- Que cuenta con todos los elementos suficientes para cumplir con las obligaciones
que se deriven de este contrato y de las relaciones con los trabajadores que ocupe en
el desarrollo de las citadas obras.

2.7.- Que sefiala como domicilio para fines de este contrato sus oficinas ubicadas en:
ADOLFO LOPEZ MATEOS #985 3ER PISO L-1, COL. ANGEL FLORES CP.81040,
GUASAVE, SINALOA.

2.8.- Que bajo protesta de decir verdad manifiesta que ninguno de los socios y/o
accionistas que actualmente constituyen a “LA CONTRATISTA”, no desempefian
empleo, cargo o comisién dentro del servicio pablico.

Atento a lo anterior, las partes otorgan las siguientes:
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CLAUSULAS:

PRIMERA: REVISION DEL PROYECTO: “LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS”
manifiesta que “EL CONTRATISTA” tendra 10(diez) dias habiles a partir de la firma
del contrato, para coordinarse con la Unidad de Supervision de Obra de “LA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS” para realizar el proyecto que tiene de la obra a
construir, para analizar los posibles conceptos y/o cantidades adicionales que pueda
tener la obra. Toda vez, que de no revisar el proyecto de la obra y que surjan
conceptos y/o cantidades adicionales en la misma, seré responsabilidad de “EL
CONTRATISTA".

SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO. - “EL MUNICIPIO" encomienda a “EL
CONTRATISTA" y éste se obliga a realizar en el lugar designado al efecto y que
declara conocer perfectamente las obras a ejecutarse hasta su total terminacién, que
a continuacion se describen:

Se anexa presupuestos que forman parte integrante del contrato.

a) AO-MGUO001-OP-R33-2025: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN
ESCUELA PRIMARIA RURAL FRANCISCO I. MADERO EN LA LOCALIDAD
DE ESTACION CAPOMAS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE
SINALOA.

b) AO-MGU008-OP-R33-2025: REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN
LA LOCALIDAD DE GUASAVE (TECOMATE), MUNICIPIO DE GUASAVE,
ESTADO DE SINALOA.

c) AO-MGU017-OP-R33-2025: CONSTRUCCION DE (GIMNASIO AL AIRE
LIBRE Y JUEGOS INFANTILES] ENPARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD
DE ABELARDO L. RODRIGUEZ, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE
SINALOA.

“EL MUNICIPIO” podra en todo tiempo suprimir, suspender o modificar parcial o
totalmente cualquier volumen o necesario, sin que “EL CONTRATISTA" tenga
derecho a reclamacion o indemnizacién alguna.

TERCERA: INICIO Y TERMINACION DE LAS OBRAS. - “EL CONTRATISTA” se
obliga a iniciar los trabajos contratados dentro de un plazo maximo de ocho dias, que
se computaran desde la fecha de la firma del contrato. Una vez iniciadas las obras
“EL CONTRATISTA" las continuara sin interrupcion, ajustandose en el avance de obra
al programa que sea formulado por “EL CONTRATISTA" y aprobado por “EL
MUNICIPIO” y la Direcciéon de Obras Publicas, mismo programa que se agregara
este contrato como parte del mismo. “EL CONTRATISTA" se obliga a concluir
entregar la obra terminada a entera satisfaccién de “EL MUNICIPIO".
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CUARTA: PLAZO DE EJECUCION. - “EL CONTRATISTA” se obligara a ejecutar los
trabajos objeto de este contrato a partir del dia:

a) AO-MGU001-OP-R33-2025: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN
ESCUELA PRIMARIA RURAL FRANCISCO |. MADERO EN LA LOCALIDAD
DE ESTACION CAPOMAS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE
SINALOA del 30 de Junio del 2025, debiendo finalizarlos a mas tardar el dia

28 de Agosto del 2025.

b) AO-MGU003-OP-R33-2025: REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN
LA LOCALIDAD DE GUASAVE (TECOMATE), MUNICIPIO DE GUASAVE,
ESTADO DE SINALOA del 30 de Junio del 2025, debiendo finalizarlos a mas
tardar el dia 08 de Agosto del 2025.

c) AO-MGU017-OP-R33-2025: CONSTRUCCION DE (GIMNASIO AL AIRE
LIBRE Y JUEGOS INFANTILES] ENPARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD
DE ABELARDO L. RODRIGUEZ, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE
SINALOA del 30 de Junio del 2025, debiendo finalizarlos a mas tardar el dia
27 de Septiembre del 2025.

De conformidad con el programa de obra que forma parte integral del presente
contrato.

QUINTA: RECEPCION DE LAS OBRAS. - “EL CONTRATISTA” comunicard a “EL
MUNICIPIO” la terminacion de los trabajos que le fueron encomendados y éste
verificarda que éstos estén debidamente concluidos dentro de 30 dias habiles
siguientes, salvo que se pacte otro plazo.

La recepcion de los trabajos se hara dentro de los 30 dias habiles siguientes a la fecha
que se haya constatado la terminacion de los trabajos en los términos del parrafo
anterior.

“EL MUNICIPIO” comunicara a la Contraloria General y Desarrollo Administrativo del
Gobierno del Estado y al Organo de Control Municipal, la terminacién de los trabajos
e informara la fecha sefialada para su recepcion a fin de que asi lo estime conveniente,
nombren un representante que asista al acto.

En la Fecha sefialada, "EL MUNICIPIO” bajo su responsabilidad recibira los trabajos
y levantara el Acta correspondiente.

SEXTA: PENA CONVENCIONAL.- Sin perjuicio del cumplimiento del contrato y por
atraso en la entrega de las obras, que no haya sido justificada con el otorgamiento de
prérroga, o en la presentacion del aviso inmediato a que se refiere la clausula anterior
“EL CONTRATISTA” se obliga a pagar a “EL MUNICIPIO” una pena convencional por
cada dia demora que transcurra desde la fecha fijada para terminacién de los trabajos
hasta su entrega total a entera satisfaccion de la Direccion de Obras Publicasoensu -
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caso, hasta que hayan sido satisfechas las reclamaciones de ambos, siendo el monto
de dicha pena por el diez al millar diario sobre el monto méximo contratado.

Esta pena sera aplicable a partir de la fecha en que se debié concluir el total de la
obra, segun el calendario aprobado por “EL MUNICIPIO".

Independientemente de la pena convenida en el parrafo anterior, si la realizacion de
la obra se atrasa dentro de la época del calendario previsto para su realizacién, “EL
CONTRATISTA” paga el 1% (Uno por ciento) sobre el importe de la obra programada,
fisica y financiera no ejecutada en su lapso en los términos del referido calendario.

“EL CONTRATISTA” solo podré ser liberado del pago de esta pena y multa, cuando
demuestre satisfactoriamente la existencia de causas de fuerza mayor que justifiquen
el atraso.

SEPTIMA: EQUIPOS Y MATERIALES. - “EL CONTRATISTA" aportara por su cuenta
la maquinaria y herramientas que se requieran para la ejecucion de los trabajos
encomendados, asi como los materiales necesarios para ello, los que se ajustaran a
la calidad y resistencia que se fijan en las especificaciones.

Sera “EL CONTRATISTA” un corresponsable de su calidad, almacenaje, uso, manejo
y cualquier otra maniobra que se requiera durante la ejecucion de los trabajos, sin
tener derecho por ello a remuneracion adicional alguna. “EL MUNICIPIO", solicitara
que se efectué con cargo "EL CONTRATISTA", las pruebas de materiales para
comprobar su calidad.

OCTAVA: PERSONAL. - “EL CONTRATISTA" aportard a su exclusivo cargo el
personal competente y debidamente calificado que se requiera para la ejecucion de
las obras, con el cual haya celebrado los contratos a que se refiera la Ley Federal del
Trabajo, lo que se obliga a demostrar a “EL MUNICIPIO” en el momento que se le
requiera.

Seran bajo la absoluta responsabilidad de “EL CONTRATISTA" las obligaciones que
se deriven de las relaciones laborales, de las infracciones que su personal cometa a
las Leyes y Reglamentos y de las responsabilidades Fiscales, de Seguro Social,
Infonavit y cualquier otra que sea precisada por autoridad competente.

En consecuencia, “EL MUNICIPIO”, estard siempre ajenos a dichas relaciones Y
responsabilidades y en ningtin caso podré ser considerado como patrén, por lo que
“EL CONTRATISTA” se obliga a resarcirlo de cualquier desembolso que tuviesen que
hacer porque se les atribuyere alguna responsabilidad respecto a esas relaciones de
trabajo, incluyéndose gastos de juicio, honorarios de abogados, etc.

NOVENA: REPRESENTANTE DE EL “CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA”
establecera, enviando oficio de designacién a “LA DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS” antes de la iniciacion de los trabajos, en el sitio de realizacion de los
mismos, un representante permanente con cedula profesional de la Direccion General
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de Profesiones de Arquitectos, Ingeniero o similar, quien actuara como
superintendente de construccion, el cual debera tener poder amplio y suficiente para
decir todo lo relacionado al cumplimiento de este contrato; dicho superintendente,
debera tener a disposicion de “LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS” en el lugar de
la obra y bajo su responsabilidad, los proyectos, planos, especificaciones y bitdcoras
para que “LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS” pueda verificar el avance fisico, la
calidad, especificaciones y calendarizaciéon de la obra contratada; para cualquier
cambio en la designacion del Superintendente, “EL CONTRATISTA” contara con un
plazo de quince dias para hacer del conocimiento de “LA DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS" del cambio en cuestiéon. “LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS” se
reserva el derecho de su aceptacion o en su caso, la solicitud de sustitucion, el cual
podra ejercer en cualquier tiempo.

DECIMA: RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA”. - “EL CONTRATISTA"
sera el unico responsable de la ejecucion de las obras. Cuando éstas se hayan
realizado sin ajustarse a lo estipulado en este contrato, su documentacién técnicao a
las ordenes escritas por la entidad a cargo de “EL MUNICIPIO”, “EL CONTRATISTA”
queda obligado a su reparacién o reposicién inmediata por su exclusiva cuenta y sin
derecho a remuneracion adicional alguna por este motivo.

"EL CONTRATISTA”" debera sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de
las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad y preservacion
del medio ambiente, uso de via publica o de cualquier otra naturaleza que corresponda
al tipo de la obra encomendada.

“EL CONTRATISTA" sera responsable por los dafios en perjuicios que cause a “EL
MUNICIPIQO" o a terceras personas, con motivo de la ejecucion de las obras, por no
ajustarse a lo estipulado en el contrato y su documentacioén técnica, a las instrucciones
de “EL MUNICIPIO" o por violacién a las Leyes y Reglamentos aplicables. Los riesgos
y la conservacion de las obras, hasta el momento de su entrega seran a cargo de “EL
CONTRATISTA".

Cuando aparecieren defectos o vicios en la obra dentro del afio siguiente a la fecha
de entrega y recepcion, “EL MUNICIPIO” ordenara su reparacién o reposicion
inmediata, la que se hara por cuenta de "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho
a retribucion por ello.

DECIMA PRIMERA: DIRECCION TECNICA.- Las partes reconocen expresamente
que la Direccion Técnica de la obra designada por “"EL MUNICIPIO” sera a cargo de
la Direccién de Obras Publicas del Municipio de Guasave, Sinaloa a través de los
representantes que para el efecto designe, tendra el derecho de supervisar todo en
tiempo y lugar de los trabajos, objeto del presente contrato y dara a "EL
CONTRATISTA” por escrito las instrucciones gue considere pertinentes, relacionadas
con su ejecucion a fin de que se ajuste al proyecto y a las modificaciones del mismo
que ordene “EL MUNICIPIO".
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La Direccion Técnica de la obra tendra las facultades que corresponden a esa funcién
especialmente por lo que se refieren a: a) Cuidar que “EL CONTRATISTA” ejecute
las obras de acuerdo con los planos, proyectos, especificaciones y programas de
ejecucion de obras que hayan sido aprobadas al efecto y se anexan a este contrato,
como parte integrante del mismo, b) autorizar cambio o modificacién a la
documentacién técnica antes citada previa consulta a “EL MUNICIPIO”, ¢) Rechazar
materiales de calidad o resistencia que no se ajusten a lo especificado d) Vetar la
designaciéon de personal incompetente o negligente, e) Recomendar a “EL
MUNICIPIO" la sustitucion del residente en las obras en el caso antes indicado, f) Fijar
las pruebas de materiales que se requieran, g) Oponerse a que se sigan
procedimientos de ejecucién contrarios a los especificado o a lo que la Direccién
Técnica exige, h) Dictar las 6rdenes y aceptar las medidas necesarias para que las
obras se realicen conforme a este contrato y sus anexos técnicos.

Cualquier trabajo efectuado por “EL CONTRATISTA"” en forma indebida por no
haberse sujetado a las instrucciones de la Direccién Técnica, daré derecho a “EL
MUNICIPIO” para negarse a recibirlo y deber& ser ejecutado de nuevo por cuenta de
“EL CONTRATISTA" sin que este tenga derecho a reclamaciéon o indemnizacion
alguna por este concepto.

DECIMA SEGUNDA: PROHIBICIONES. - “EL CONTRATISTA" no podra ceder total
o parcialmente los derechos y obligaciones que le correspondan conforme a este
contrato ni subcontratar las obras encomendadas salvo aquellos casos en que, por
razones especiales asi lo autorice "EL MUNICIPIO" en forma expresa y por escrito, y
previo acuerdo con “EL MUNICIPIO™, al respecto. En casos, de sesion o
subcontratacion se ajustara a las bases que fije “EL MUNICIPIO".

DECIMA TERCERA: PRECIOS UNITARIOS. - La obra ejecutada conforme a este
contrato seréd pagada basandose en los precios unitarios asentados en presupuesto
base de este contrato y que forma parte del mismo. Dichos precios unitarios incluyen
la remuneracién o pago total que deben cubrirse a “EL CONTRATISTA" por todos los
gastos directos o indirectos que originen las obras y la utilidad y el costo de las
obligaciones estipuladas en este contrato a cargo de “EL CONTRATISTA". Estos
precios seran fijos hasta la terminacién de la obra y sera el punto de partida para fijar
los porcentajes de escalamiento en precios en caso de presentarse.

Cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios unitarios del
contrato, sufran variaciones originadas por incrementos en los precios de materiales,
salarios, equipos y demas factores que integran dichos costos, “EL CONTRATISTA”
podra solicitar por escrito a “EL MUNICIPIO”", los ajustes a los precios unitarios, para
cuyo efecto "EL CONTRATISTA" debera acompariar la documentacion comprobatoria
necesaria dentro de un plazo no mayor a 20 dias habiles siguientes a la fecha de que
se presentaron dichos incrementos.

Sobre la base de la solicitud que presenta “EL CONTRATISTA", “EL MUNICIPIO”
procedera dentro de los 20 dias habiles de la fecha de su presentacion, a la revision
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de esta solicitud, la cual Unicamente sera considerada conforme al programa
estipulado en el contrato y emitirdn la resolucién correspondiente:

Si durante la vigencia de este contrato ocurren circunstancias de orden econémico no
previstas en el mismo, pero que de hecho y sin dolo, culpa, negligencia o ineptitud de
cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccién de un 5% (cinco por
ciento), o mas de los costos, éstos podran ser revisados en previa consulta “EL
MUNICIPIO” conjuntamente con “EL CONTRATISTA” emitird la resolucién de
acuerdo al aumento o reduccion correspondiente.

DECIMA CUARTA: IMPORTE. - Como contraprestacion por concepto de la ejecucion
de las obras materia de este contrato, “EL CONTRATISTA" recibira las sumas que
resulten de la aplicacién de los precios unitarios aprobados a los conceptos de obra
totalmente ejecutados sin que pueda excederse de un maximo fijado en la suma
un total de:

a) AO-MGU001-OP-R33-2025: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN
ESCUELA PRIMARIA RURAL FRANCISCO I. MADERO EN LA LOCALIDAD
DE ESTACION CAPOMAS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE
SINALOA.

SON: (SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SESENTA Y
NUEVE PESOS 61/100 M. N.), sin incluir el L.V.A.

b) AO-MGU009-OP-R33-2025: REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN
LA LOCALIDAD DE GUASAVE (TECOMATE), MUNICIPIO DE GUASAVE,
ESTADO DE SINALOA.
$ 150,616.48 SON: (CIENTO CINCUENTA MIL SEISCIENTOS DIECISEIS
PESOS 48/100 M. N.), sin incluir el LV.A.

¢) AO-MGU017-OP-R33-2025: CONSTRUCCION DE (GIMNASIO AL AIRE
LIBRE Y JUEGOS INFANTILES] ENPARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD
DE ABELARDO L. RODRIGUEZ, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE
SINALOA.
$ 515,769.08 SON: (QUINIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y
NUEVE PESOS 08/100 M. N.), sin incluir el LV.A.

Haciendo un total de:

SON: (UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 17/100 M. N.), mas el 16% del
Impuesto al Valor Agregado que Iimporta la cantidad de
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SON: (DOSCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS DOCE PESOS
83/100 M.N.), da un GRAN TOTAL
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SON: (UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL
NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.).

Las partes no sobrepasaran el importe maximo, contemplado en la estructura
financiera del programa salvo que exista convenio adicional celebrado al efecto por
las partes. Cualquier trabajo ejecutado en exceso indicado y sin que haya sido
celebrado convenio al respecto, se considerara como obra ejecutada por cuenta y
riesgo de “EL CONTRATISTA". Para cualquier transferencia de partidas, “EL
CONTRATISTA" debera solicitarla oportunamente a “EL MUNICIPIO”.

Asimismo, en forma adicional, le sera cubierto a “EL CONTRATISTA" el impuesto al
valor agregado, que sera repercutido conforme a las disposiciones en la materia,
mismo gravamen que constara en forma expresa y por separado en los documentos
referentes al pago de la obra ejecutada.

DECIMA QUINTA: PAGO. - El pago de la obra ejecutada sera efectuado por “EL
MUNICIPIO", en forma directa, con recursos del Programa “RAMO 33 2025”
“FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO
FEDERAL", de acuerdo al esquema financiero elaborado para tal efecto.

DECIMA SEXTA: FORMA Y LUGAR DE PAGO. - Las partes convienen gue los
trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulacién de
estimaciones, que abarcaran periodos mensuales como méximo las cuales seran
presentadas por "EL CONTRATISTA" a la residencia de supervision, acompanadas
de la documentacion soporte correspondiente (Resumen de estimacion, resumen
Gral. De estimacion, estado de cuenta, estimacion, generadores, croquis, evidencia
fotogréafica.), carta de opinion de cumplimiento en materia de seguridad social y
opinion de cumplimiento de obligaciones fiscales (carta no adeudo Art. 32D IMSS Y
SAT) , dentro de los (6) seis dias naturales siguientes a la fecha de corte para la
elaboracion de las mismas; cuando las estimaciones no sean presentadas en el
término antes sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacion para que la
Direccion de Obras Publicas inicie el tramite de pago.

La residencia de supervision dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes, debera
revisar y en su caso autorizar la estimacién. El pago se hara a "EL CONTRATISTA" a
través de la Tesoreria Municipal, elaborando los contra-recibos correspondientes
contra la entrega de la estimacion para que le sea cubierta por dicha dependencia. En
el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran 2 (dos)
dias habiles a partir del plazo sefialado para la revision, con el objeto de conciliar
dichas diferencias, y en su caso, autorizar la estimacién correspondiente. De no ser
posible conciliar todas las diferencias, las pendientes deberan resolverse e incluirse
en la siguiente estimacion.

En el caso de que la Tesoreria Municipal realice algin pago en exceso, "EL
CONTRATISTA" deberd reintegrar estas cantidades, mas los intereses
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correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de
Ingresos de la Federacion en los casos de prérroga para el pago de crédito fiscal. Los
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran por
dias calendario desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de Tesoreria Municipal. Ni las
estimaciones, ni la liquidacion, aunque hayan sido pagadas, se consideraran como
aceptacion de los trabajos, pues la Direccion de Obras Pudblicas se reserva
expresamente el derecho a reclamar por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por
pagos efectuados en exceso.

DECIMA SEPTIMA: ANTICIPO.- Para el inicio de los trabajos, “LA DIRECCION
GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS" a través de la Tesoreria, y con
fundamento en lo dispuesto en el art. 71 pendltimo parrafo de la Ley de Obras
Publicas y los Servicios Relacionados con las mismas Estado de Sinaloa se otorgara
un anticipo por el 35% (Treinta y cinco por ciento) del monto del presente contrato,
obligandose “EL CONTRATISTA” a utilizarlo en la siguiente forma:

a) 15% (Quince por ciento) para la utilizacién de mano de obra en el inicio de los
trabajos.

b) 20% (Veinte por ciento) en la adquisicién de materiales, equipo e instalacion
que se requiera para realizar los trabajos.

a) AO-MGU001-OP-R33-2025: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN
ESCUELA PRIMARIA RURAL FRANCISCO I. MADERO EN LA LOCALIDAD
DE ESTACION CAPOMAS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE
SINALOA.

SON: (DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS
OCHENTA'Y SEIS PESOS 26/100 M. N.), Incluyendo el |.V.A.

b) AO-MGU009-OP-R33-2025: REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN
LA LOCALIDAD DE GUASAVE (TECOMATE), MUNICIPIO DE GUASAVE,
ESTADO DE SINALOA.
$ 61,150.29 SON: (SESENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 29/100
M. N.), Incluyendo el LV.A.

c) AO-MGUO017-OP-R33-2025: CONSTRUCCION DE (GIMNASIO AL AIRE
LIBRE Y JUEGOS INFANTILES] ENPARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD
DE ABELARDO L. RODRIGUEZ, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE
SINALOA.

SON: (DOSCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS DOS
PESOS 25/100 M. N.), Incluyendo el |.V.A.

Cuya suma de montos sera de: $ 551,938.80 SON: (QUINIENTOS CINCUENTA Y U
MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N.) INCLUYENDO EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (l.V.A.).
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El anticipo se amortiza proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones
por trabajos ejecutados y faltantes en la uUltima estimacion. "EL CONTRATISTA”
dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha de celebracion del contrato,
debera presentar la garantia del anticipo, con el objeto de que la “DIRECCION
GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS" a través de la Tesoreria, ponga a
disposicion de “EL CONTRATISTA" dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes
a la presentacion de la garantia de los trabajos, el importe del anticipo de la presente
clausula, de conformidad con lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, el atraso en la entrega del
anticipo sera motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el programa de ejecucion
pactado y formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciacion de los trabajos,
si “EL CONTRATISTA” no entrega la garantia del anticipo dentro del plazo estipulado,
no procedera el diferimiento de la fecha de inicio de la obra.

DECIMA OCTAVA: GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA" deber4 otorgar fianzas a
favor del Municipio de Guasave y/o Tesoreria Municipal, una de anticipo la cual
debera estar constituida por el 100% del monto del anticipo incluyendo el impuesto al
valor agregado y estaréa vigente desde su expedicion hasta la total amortizacion o
devolucion parcial o total del anticipo la cual debe ser entregada por el contratista en
un plazo no mayor de diez dias habiles contados a partir de la firma del contrato, pero
invariablemente antes del pago del anticipo e inicio de los trabajos para garantizar la
debida inversion del mismo (siempre y cuando se solicite anticipo).

Una segunda de cumplimiento, en la cual se debera quedar obligado en la pdliza
respectiva a responder ademés por los defectos o vicios ocultos y cualquier otra
responsabilidad que llegase a surgir en la obra durante el afio posterior a su recepcion.

La garantia por cumplimiento, calidad y por los defectos o vicios ocultos y
cualquier otra responsabilidad, garantiza que el contratista lleve a cabo la ejecucion
de los trabajos en tiempo, forma, cantidad y calidad de acuerdo con lo estipulado en
el contrato celebrado y debera de constituirse minimo por el 10% del monto del
contrato y hasta un maximo correspondiente al monto total del contrato, en ambos
casos incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, debera presentarse dentro de los
quince dias habiles siguientes a la fecha de la firma del contrato.

Cuando la garantia de cumplimiento sea mediante fianza, el contratante debera emitir
oficios de cancelacion de la misma en un plazo no mayor a quince dias contados a
partir de la formalizacién del acta de entrega recepcion. En caso de ampliacion del
monto o plazo del contrato celebrado por las partes, debera modificarse la garantia
por cumplimiento, al celebrarse los convenios correspondientes, se debera hacer del
conocimiento a la afianzadora para la modificacién de la fianza respectiva, con el fin
de que se contintie garantizando la obligacion.

En lo referente a la buena calidad y vicios ocultos, no obstante, de la recepcion
formal de los trabajos, el Contratista quedara obligado a responder de los defectos
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que resulten por vicios ocultos, mala calidad y de cualquier otra responsabilidad en
que hubiere incurrido, en los terminos sefalados en el contrato respectivo.

Para garantizar durante un plazo de doce meses, en el caso de la obra y de los
servicios relacionados con la obra publica, el cumplimiento de las obligaciones a que
se refiere el parrafo anterior, previamente a la recepcion de los trabajos, el Contratista
podra conservar la de cumplimiento de contrato, ajustada al diez por ciento del monto
total ejercido.

Cuando aparezcan vicios ocultos dentro del plazo cubierto por la garantia, la
dependencia o entidad debera hacerlo del conocimiento de la afianzadora y notificario
por escrito al Contratista para que éste atienda la reclamacion dentro de un plazo
maximo de veinte dias habiles. Transcurrido ese término sin que se hayan realizado
manifestacién alguna, la dependencia o entidad procedera a hacer efectiva la
garantia.

Si la garantia se constituyé mediante aportacion liquida de recursos en un fideicomiso,
transcurrido el plazo anteriormente sefialado sin que hubiese reclamacion de vicios
ocultos, la Contratista podra retirar su aportacion, ademas los rendimientos obtenidos.

Como lo marca el Art. 75 de la Ley de Obras Publicas y los Servicios Relacionados
con las mismas Estado de Sinaloa.

Una vez cumplidas las obligaciones contractuales y la contratante no tenga nada que
reclamar a la contratista, las dependencias y entidades responsables deberan
autorizar la cancelacion de las garantias respectivas.

1).- La fianza otorgada para garantizar la correcta inversion del anticipo en el objeto por
el que fue contratado o se devuelva total o parcialmente. La garantia por anticipo debe
ser cancelada mediante oficio dirigido a la institucién afianzadora por " LA DIRECCION
GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ", en un plazo no mayor a quince
dias habiles contados partir de la fecha en que dicho anticipo se encuentra debidamente
amortizado o haya sido devuelto total o parcialmente y se haya llevado a cabo el finiquito.
En el caso de que "EL CONTRATISTA" no haya devuelto el saldo del anticipo no
amortizado en la fecha sefialada de la Gitima estimacién correspondiente, podra hacerse
efectiva la fianza.

En el evento de que "EL CONTRATISTA" destine el importe del anticipo a fines distintos
a los estipulados en esta misma clausula, "EL MUNICIPIQO" podré optar por exigir de
inmediato a "EL CONTRATISTA" la devolucién del anticipo con sus accesorios 0 bien,
optar por la rescisién administrativa del contrato de conformidad con lo que al efecto se
establece en la clausula vigésima del presente confrato. En este Ultimo caso, "EL
CONTRATISTA" debera reintegrar a "EL MUNICIPIO" el saldo por amortizar en un plazo
no mayor de 15 (quince) dias habiles contados a partir de la fecha en que le
notificada la rescision.
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Si "EL CONTRATISTA" no amortizé el anticipo en la fecha convenida por causas que le
sean imputables, pagara a "EL MUNICIPIO" gastos financieros conforme a una tasa que
sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de
recargos para el pago de créditos fiscales, los gastos financieros se computaran por dias
calendario desde que se venza el plazo establecido en la presente cldusula, hasta la
fecha en que se ponga la cantidad a disposicion de "EL MUNICIPIO".

La pdliza de fianza que garantice la correcta inversién y exacta amortizacion del anticipo,
debera contener las siguientes declaraciones expresas:

A. Que sea expedida a favor del Municipio de Guasave y/o Tesoreria Municipal.

B. Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Publicas y

Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa y demas

disposiciones administrativas en lo que no se ponga a la citada Ley.

Que la fianza se otorga en los términos del presente contrato.

Que la fianza garantizara los accesorios en el evento de que el anticipo no sea

amortizado total o parcialmente o sea invertido en fines distintos de los sefialados

en el contrato.

E. Que la fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prérroga o espera
al deudor para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando
hayan sido solicitadas y autorizadas extemporaneamente o inclusive, cuando
dicha prorroga o espera sea otorgada unilateraimente por "EL MUNICIPIO" y se
haya comunicado por escrito al deudor.

F. Que para ser cancelada la fianza, sera requisito indispensable la conformidad
expresa por escrito de "EL MUNICIPIQ", que la producira cuando el importe del
anticipo haya sido amortizado o devuelto en su totalidad y se hayan pagado en su
caso, los accesorios.

G. Que la institucién afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los
Articulos 279, 280, 282 y 178 de la Ley de Instituciones de seguros y de Fianzas
y disposiciones conexas en vigor.

oo

2).- Fianza de cumplimiento, calidad y vicios ocultos autorizada por el 10% del
importe maximo de este contrato, que garantice el debido cumplimiento de todas y
cada una de las obligaciones a cargo de "EL CONTRATISTA" conforme a este
contrato, especialmente por lo que se refiere a la correcta ejecucion de las obras,
calidad de los materiales empleados en la mismas, pago de responsabilidades
obrero-patronales, pago de dafios y perjuicios originados por el incumplimiento del
contrato, responder a los vicios ocultos, y en su caso, pago de la pena convencional
pactada. Esta fianza cuyo texto se ajustara al modelo que proporcione “EL
MUNICIPIO", sera entregada a “EL MUNICIPIO" dentro de los quince dias habiles
siguientes a la fecha de la firma de este contrato.

La garantia de fianza a que se refiere este contrato sera otorgada con caracter de

irrenunciable para ambas partes, por lo que su cancelacién procedera unica y
exclusivamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Pagina 14 de 17




CONTRATO No. MGU001/OP/R33/2025
La poliza en que se expida la Fianza, debera contener las siguientes declaraciones
expresas de las instituciones que la otorguen:

a).- Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en
el contrato.

b).-Que en caso de que prorrogue el plazo establecido para la terminacién de las
obras a que se refiere la Fianza o exista espera, su vigencia quedard
automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prérroga o espera.
c).-Que la fianza garantiza la totalidad de los trabajos materia del contrato, aun
cuando parte de ellos se subcontraten con la autorizacién de “EL MUNICIPIO”.
d).-Que para cancelar la fianza, sera requisito indispensable la solicitud por escrito
de “EL CONTRATISTA" y la Direccion Técnica de las Obras.

e).-Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los
articulos 95 y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en vigor.

f).-Que la fianza se cancelara cuando “EL CONTRATISTA" haya cumplido con
todas las obligaciones que se derivan del contrato.

DECIMA NOVENA: RETENCIONES: El contratista se obliga a pagar el 3% por el
servicio de verificacién, inspeccidn, fiscalizacién y control como lo indica el Art. 90-H
de la Ley Municipal de Hacienda, sobre el importe de la obra sin I.V.A., de cada una
de las estimaciones de trabajo correspondientes a dicho importe.

VIGESIMA: RESCISION: Ademas de las causas que la ley sefiala para la rescision
de este contrato, el mismo podra ser rescindido de pleno derecho por “EL
MUNICIPIO” sin necesidad de resolucién judicial y sin perjuicio de las garantias
establecidas, en caso de que "EL CONTRATISTA" incurra en cualquiera de las
siguientes causas de rescision: a) Si no inicia los trabajos en la fecha fijada o no se
ajusta en su ejecucion, al programa de trabajo aprobado, b) Si cede los derechos u
obligaciones derivados de este instrumento, sin autorizacion previa y por escrito de
“EL MUNICIPIO”, ¢) Si se declara en quiebra o suspensién de pagos o hace sesion
de bienes, de manera que perjudique a este contrato, d) Si suspende la ejecucién de
las obras sin causa justificada o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas
que hubiere sido rechazada por defectuosa, e) Si incumple con lo pactado en este
contrato respecto a la aportacion de maquinaria, herramientas, materiales, personal
competente y residente de las obras, f) Si no atiende de inmediato a las
responsabilidades obrero-patronales a su cargo, g) Si no atiende a las indicaciones
de las obras, h) Si deja de presentar estimaciones de obra ejecutada en un término
de dos meses, i) Si incumple con cualquiera de las obligaciones a su cargo que
expresamente se establecen en este contrato.

Si “EL MUNICIPIO” considera que “EL CONTRATISTA" ha incurrido en alguna de las
causas de rescision que se consignan en esta clausula, lo comunicara a "EL
CONTRATISTA” en forma fehaciente, para todos los efectos procedentes, incluyendo
la suspension de pagos por cargo al Programa “RAMO 33 2025”7 “FONDO DE
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL", "EL
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CONTRATISTA” dispondra de un plazo de cinco dias contados a partir de la fecha de
notificacion, para exponer lo que a su derecho convenga y de no manifestar nada en
su defensa o si las razones aducidas no son satisfactorias a criterio de "EL
MUNICIPIQ”, operara plenamente la rescision con todas las consecuencias juridicas
correspondientes.

VIGESIMA PRIMERA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - Cuando se requiera de
trabajos no incluidos en el presente contrato, “EL CONTRATISTA” dara aviso a la "LA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS’ previamente a su ejecucion, empleando para
ello un plazo méaximo de 07 (siete) dias naturales para elaborar y presentar el costo
de los trabajos extraordinarios, para aprobacién por parte de “LA DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS’, y esto resolvera lo conducente en un plazo no mayor de 07
(siete) dias naturales.

VIGESIMA SEGUNDA: DISPOSICIONES APLICABLES. - Seran aplicables respecto
a la ejecucién de la obra contratada, en lo no pactado de este contrato, las
disposiciones vigentes en el Estado respecto a este tipo de obras publicas y en su
defecto, las partes convienen en sujetarse a la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionadas con las Mismas del Estado de Sinaloa.

VIGESIMA TERCERA: JURISDICCION. - Las partes se someten a la competencia
de los tribunales de la Ciudad de Guasave, Sinaloa para conocer de cualquier
controversia derivada de la interpretacién y cumplimiento de este contrato, domicilio
de “EL MUNICIPIO”, que es el mismo lugar de ejecucioén de la obra, conforme las
disposiciones legales vigentes en el Estado, con renuncia expresa por parte de ke
CONTRATISTA” al fuero que pudiere corresponderle por razén de su domicilio
presente o futuro.

Leido que fue este contrato por sus otorgantes y debidamente enterados de su
contenido y alcance, lo ratifican y firman de conformidad el dia 27 de Junio del 2025.

POR “EL MUNICIPIO”
MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA

DRA. CECILIA RAMIREZ MONTOYA LIC. FELICIANO VALLE SANDOVAL
PRESIDENTE MUNICIPAL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
ING. RAEL RIVERA CASTRO M.A.E. EDGAR ADAIR ESPINOZA
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y ROBLES

SERVICIOS PUBLICOS TESORERO MUNICIPAL

Péagina 16 de 17




CONTRATO No. MGU001/OP/R33/2025

ING. EREYDA LOPEZ GALVEZ ARQ. FABIOLA ESCARREGA
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS LOREDO
DIRECTORA GEN L DE
BIENESTAR

POR “EL CONTRATISTA"
CONSTRUCTORA JERI, S.A. DEC.V.

C. JESUS FELIX GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

0 4/ aMA

LIC. DANIEL HIBRAIM LOPEZ ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS
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