CONTRATO No. MGU004/0OP/R33/2025

CONTRATO DE OBRA PUBLICA BASADO EN PRECIOS UNITARIOS Y POR
TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE
GUASAVE, SINALOA, REPRESENTADO POR LOS C.C. CECILIA RAMIREZ
MONTOYA, FELICIANO VALLE SANDOVAL, EDGAR ADAIR ESPINOZA
ROBLES, RAEL RIVERA CASTRO, EREYDA LOPEZ GALVEZ Y FABIOLA
ESCARREGA LOREDO, EN SU CARACTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL,
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR
GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, DIRECTORA DE OBRAS
PUBLICAS Y DIRECTORA GENERAL DE BIENESTAR, RESPECTIVAMENTE, A
CUYA PARTE EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA “EL MUNICIPIO” Y POR
LA OTRA PARTE EL: C. HORACIO HUMBERTO BELTRAN SANDOVAL, QUE EN
ADELANTE SE LE LLAMARA “EL CONTRATISTA”; CONFORME A LO ANTERIOR
LAS PARTES SE OBLIGAN DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y
CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:
1.- DECLARA “EL MUNICIPIO™:

1.1.- Que el Municipio de Guasave es una persona moral, con personalidad juridica y
patrimonio propios de conformidad con el articulo 115 de la Constitucién Politica de
los Estados Unidos Mexicanos y los articulos 18, 110, 111, 112 y 125 de la
Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, y 2°, 3°, 4°, 27 y 29 de
la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; y que tiene como objetivo
fundamental llevar a cabo todo tipo de programas y proyectos tendientes al desarrolio
econdmico, politico y social de sus habitantes.

1.2.- Que el Ayuntamiento Constitucional de Guasave tiene facultades suficientes para
suscribir el presente contrato de acuerdo con lo dispuesto por el articulo 15 y 28,
fraccion VIl de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa.

1.3.- Que la C. Cecilia Ramirez Montoya, en su caracter de Presidenta Municipal,
cuenta con las facultades necesarias para suscribir este tipo de actos juridicos, de
conformidad con lo dispuesto en los articulos 111 de la Constituciéon Politica del
Estado Libre y Soberano de Sinaloa y 37 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado
de Sinaloa

1.4.- Que el C. Feliciano Valle Sandoval, en su caracter de Secretario del H.
Ayuntamiento de Guasave debe firmar el presente contrato, segin el numeral 52,
fraccion VI de la multicitada Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa.

1.5.- Que cuenta con la disponibilidad presupuestal correspondiente por lo que cuenta
con los fondos suficientes para efectuar las erogaciones que se generen por la
ejecucion del servicio, objeto de este contrato.
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1.6.- Que para efectos del presente contrato sefiala como su domicilio el ubicado en
Avenida Adolfo Lépez Mateos S/N, Colonia del Bosque, C.P. 81040, en la Ciudad de
Guasave, Estado de Sinaloa.

1.7.- Que, de acuerdo a los articulos, 29 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado
de Sinaloa y 98 del Reglamento Interior de la Administracién Publica Municipal, tiene
las facultades suficientes para suscribir el presente contrato, asi mismo para hacer
obra publica en el Municipio de Guasave.

1.8.- Que, para la realizacion de Obras Publicas, ha considerado procedente y
necesaria la ejecucién correspondiente a las obras:

a) AO-MGU004-OP-R33-2025: REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL
EN ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN MELGAR EN LA LOCALIDAD DE EL
TORUNO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

X
b) AO-MGU010-OP-R33-2025: REHABILITACION (CERCA PERIMETRAL) EN
CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE LOS ANGELES DEL TRIUNFO,
MUNICIPIO DE GUA§&VE, ESTADO DE SINALOA.

¢) AO-MGU012-OP-R33-2025: CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICAENLA
LOCALIDAD DE GAMBINO NO. 2, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE
SINALOA. \

1.9.- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el
Comité de Obras del Municipio de Guasave, autorizo mediante acta de Sesién
Extraordinaria Nimero 3 de fecha 18 de Junio del afio en curso, los recursos del
Programa “RAMO 33 2025” “FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”, inversion correspondiente a la obra
objeto de este contrato, para ser aplicado de acuerdo al esquema de inversion
elaborado con tal efecto.

1.10.- Que, una vez cumplidos los requisitos fijados para la disposiciéon de estos
recursos, se procedi6 a la adjudicacion de la obra por el procedimiento de
Adjudicacion Directa enbase al Articulo 62 Primer P4rrafo de la Ley de Obras
Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa,
llevandose a cabo en las oficinas de la Direccion de Obras Publicas del H.
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, segin acta de adjudicacion el dia 27 del mes de
Junio del 2025.

1.11.-Que la adjudicacién y celebracion del presente contrato se sujeta a las normas
establecidas en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas
del Estado de Sinaloa y demas disposiciones aplicables que norman sobre la materia.
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2.- DECLARA “EL CONTRATISTA":

2.1.- Que tiene capacidad juridica y retine las condiciones técnicas y el equipamiento
necesario para contratar y obligarse para la ejecucion de las obras objeto de este
contrato y que dispone de la organizacion y elementos necesarios para ello.

2.2.- Que se encuentra debidamente inscrito en la Secretaria de Hacienda y Crédito
Publico con R.F.C. No. BESH941028HN8 y que mantiene vigentes los registros de
INFONAVIT, I.M.S.S. y demas relativos al giro de su empresa.

2.3.-Que conoce plenamente el contenido de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionadas con las Mismas, normas de construccion vigentes y todos los
documentos técnicos relacionados con la ejecucién de las obras materia de este
contrato, incluyendo el proyecto, programa y presupuesto, gue son anexos y forman
parte integrante de este contrato.

2.4.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de ejecucion de las obras que aqui
se encomiendan, a fin de considerar amplia y detalladamente todos los factores que
intervienen en la realizacion de las mismas.

2.5.- Que cuenta con todos los elementos suficientes para cumplir con las obligaciones
que se deriven de este contrato y de las relaciones con los trabajadores que ocupe en
el desarrollo de las citadas obras.

2.6.- Que sefala como domicilio para fines de este contrato sus oficinas ubicadas en:
BLVD. CENTRAL #948 COL. CENTRO C.P. 81000 GUASAVE, SINALOA.

2.7.- Que bajo protesta de decir verdad manifiesta que ninguno de los socios y/o
accionistas que actualmente constituyen a “LA CONTRATISTA”, no desemperan
empleo, cargo o comisién dentro del servicio puablico.

Atento a lo anterior, las partes otorgan las siguientes:
CLAUSULAS:

PRIMERA: REVISION DEL PROYECTO: “LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS”
manifiesta que “EL CONTRATISTA" tendra 10(diez) dias habiles a partir de la firma
del contrato, para coordinarse con la Unidad de Supervision de Obra de “LA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS" para realizar el proyecto que tiene de la obra a
construir, para analizar los posibles conceptos y/o cantidades adicionales que pueda
tener la obra. Toda vez, que de no revisar el proyecto de la obra y que surjan
conceptos y/o cantidades adicionales en la misma, sera responsabilidad de “EL
CONTRATISTA".

SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO. - “EL MUNICIPIO" encomienda a “EL
CONTRATISTA” y éste se obliga a realizar en el lugar designado al efecto y que




CONTRATO No. MGU004/OP/R33/2025
declara conocer perfectamente las obras a ejecutarse hasta su total terminacioén, que
a continuacion se describen:

Se anexa presupuestos que forman parte integrante del contrato.

a) AO-MGU004-OP-R33-2025: REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL
EN ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN MELGAR EN LA LOCALIDAD DE EL
TORUNO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

b) AO-MGUO010-OP-R33-2025: REHABILITACION (CERCA PERIMETRAL) EN
CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE LOS ANGELES DEL TRIUNFO,
MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

c) AO-MGU012-OP-R33-2025: CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN LA
LOCALIDAD DE GAMBINO NO. 2, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE
SINALOA.

“EL MUNICIPIO” podra en todo tiempo suprimir, suspender o modificar parcial o
totalmente cualquier volumen o necesario, sin que “EL CONTRATISTA" tenga
derecho a reclamacién o indemnizacién alguna.

TERCERA: INICIO Y TERMINACION DE LAS OBRAS. - “EL CONTRATISTA” se
obliga a iniciar los trabajos contratados dentro de un plazo méaximo de ocho dias, que
se computaran desde la fecha de la firma del contrato. Una vez iniciadas las obras
"EL CONTRATISTA?” las continuara sin interrupcion, ajustandose en el avance de obra
al programa que sea formulado por “EL CONTRATISTA” y aprobado por “EL
MUNICIPIO” y la Direccién de Obras Publicas, mismo programa que se agregara a
este contrato como parte del mismo. “EL CONTRATISTA” se obliga a concluir y
entregar la obra terminada a entera satisfaccion de “EL MUNICIPIO”.

CUARTA: PLAZO DE EJECUCION. - “EL CONTRATISTA” se obligara a ejecutar los
trabajos objeto de este contrato a partir del dia:

a) AO-MGUO004-OP-R33-2025: REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL
EN ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN MELGAR EN LA LOCALIDAD DE EL
TORUNO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA del 30 de Junio
del 2025, debiendo finalizarlos a més tardar el dia 13 de Agosto del 2025.

b) AO-MGUO010-OP-R33-2025: REHABILITACION (CERCA PERIMETRAL) EN
CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE LOS ANGELES DEL TRIUNFO,
MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA del 30 de Junio del 2025,
debiendo finalizarlos a mas tardar el dia 28 de Agosto del 2025.
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c) AO-MGU012-OP-R33-2025: CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICAEN LA
LOCALIDAD DE GAMBINO NO. 2, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE
SINALOA del 30 de Junio del 2025, debiendo finalizarlos a mas tardar el dia

27 de Septiembre del 2025.

De conformidad con el programa de obra que forma parte integral del presente
contrato. '

QUINTA: RECEPCION DE LAS OBRAS. - “EL CONTRATISTA" comunicara a “EL
MUNICIPIO” la terminacion de los trabajos que le fueron encomendados y este
verificara que éstos estén debidamente concluidos dentro de 30 dias habiles
siguientes, salvo que se pacte otro plazo.

La recepcion de los trabajos se hara dentro de los 30 dias habiles siguientes a la fecha
que se haya constatado la terminacién de los trabajos en los términos del parrafo
anterior.

“EL MUNICIPIO" comunicara a la Contraloria General y Desarrollo Administrativo del
Gobierno del Estado y al Organo de Control Municipal, la terminacion de los trabajos
e informara la fecha sefialada para su recepcion a fin de que asi lo estime conveniente,
nombren un representante que asista al acto.

En la Fecha sefialada, “EL MUNICIPIO" bajo su responsabilidad recibira los trabajos
y levantara el Acta correspondiente.

SEXTA: PENA CONVENCIONAL.- Sin perjuicio del cumplimiento del contrato y por
atraso en la entrega de las obras, que no haya sido justificada con el otorgamiento de
prérroga, o en la presentacion del aviso inmediato a que se refiere la clausula anterior,
“EL CONTRATISTA" se obliga a pagar a “EL MUNICIPIO" una pena convencional por
cada dia demora que transcurra desde la fecha fijada para terminacion de los trabajos
hasta su entrega total a entera satisfaccion de la Direcciéon de Obras Publicas o en su
caso, hasta que hayan sido satisfechas las reclamaciones de ambos, siendo el monto
de dicha pena por el diez al millar diario sobre el monto maximo contratado.

Esta pena sera aplicable a partir de la fecha en que se debi6 concluir el total de la
obra, segun el calendario aprobado por “EL MUNICIPIO".

Independientemente de la pena convenida en el parrafo anterior, si la realizacion de
la obra se atrasa dentro de la época del calendario previsto para su realizacion, "EL
CONTRATISTA" paga el 1% (Uno por ciento) sobre el importe de la obra programada,
fisica y financiera no ejecutada en su lapso en los términos del referido calendario.

“EL CONTRATISTA" solo podra ser liberado del pago de esta pena y multa, cuando
demuestre satisfactoriamente la existencia de causas de fuerza mayor que justifiquen
el atraso.
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SEPTIMA: EQUIPOS Y MATERIALES. - “EL CONTRATISTA” aportara por su cuenta
la maquinaria y herramientas que se requieran para la ejecucién de los trabajos
encomendados, asi como los materiales necesarios para ello, los que se ajustaran a
la calidad y resistencia que se fijan en las especificaciones.

Sera “EL CONTRATISTA” un corresponsable de su calidad, almacenaje, uso, manejo
y cualquier otra maniobra que se requiera durante la ejecucion de los trabajos, sin
tener derecho por ello a remuneracion adicional alguna. “EL MUNICIPIO”, solicitara
que se efectué con cargo “EL CONTRATISTA", las pruebas de materiales para
comprobar su calidad.

OCTAVA: PERSONAL. - “EL CONTRATISTA" aportar4 a su exclusivo cargo el
personal competente y debidamente calificado que se requiera para la ejecucién de
las obras, con el cual haya celebrado los contratos a que se refiera la Ley Federal del
Trabajo, lo que se obliga a demostrar a “EL MUNICIPIO” en el momento que se le
requiera.

Seran bajo la absoluta responsabilidad de “EL CONTRATISTA” las obligaciones que
se deriven de las relaciones laborales, de las infracciones que su personal cometa a
las Leyes y Reglamentos y de las responsabilidades Fiscales, de Seguro Social,
Infonavit y cualquier otra que sea precisada por autoridad competente.

En consecuencia, “EL MUNICIPIO”, estara siempre ajenos a dichas relaciones y
responsabilidades y en ninguln caso podra ser considerado como patrén, por lo que
“EL CONTRATISTA" se obliga a resarcirio de cualquier desembolso que tuviesen que
hacer porque se les atribuyere alguna responsabilidad respecto a esas relaciones de
trabajo, incluyéndose gastos de juicio, honorarios de abogados, etc.

NOVENA: REPRESENTANTE DE EL “CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA”
establecera, enviando oficio de designacion a “LA DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS" antes de la iniciacién de los trabajos, en el sitio de realizacién de los
mismos, un representante permanente con cedula profesional de la Direccién General
de Profesiones de Arquitectos, Ingeniero o similar, quien actuarda como
superintendente de construccion, el cual debera tener poder amplio y suficiente para
decir todo lo relacionado al cumplimiento de este contrato; dicho superintendente,
debera tener a disposicién de “LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS” en el lugar de
la obra y bajo su responsabilidad, los proyectos, planos, especificaciones y bitacoras
para que “LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS" pueda verificar el avance fisico, la
calidad, especificaciones y calendarizacion de la obra contratada; para cualquier
cambio en la designacion del Superintendente, “EL CONTRATISTA" contara con un
plazo de quince dias para hacer del conocimiento de “LA DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS" del cambio en cuestion. “LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS” se
reserva el derecho de su aceptacion o en su caso, la solicitud de sustitucion, el cua
podra ejercer en cualquier tiempo.




) CONTRATO No. MGU004/OP/R33/2025
DECIMA: RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA”. - “EL CONTRATISTA"
sera el unico responsable de la ejecucion de las obras. Cuando éstas se hayan
realizado sin ajustarse a lo estipulado en este contrato, su documentacion técnica o a
las 6rdenes escritas por la entidad a cargo de “EL MUNICIPIO”, “EL CONTRATISTA"
queda obligado a su reparacion o reposicion inmediata por su exclusiva cuenta y sin
derecho a remuneracion adicional alguna por este motivo.

“EL CONTRATISTA” debera sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de
las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad y preservacion
del medio ambiente, uso de via publica o de cualquier otra naturaleza que corresponda
al tipo de la obra encomendada.

“EL CONTRATISTA" sera responsable por los dafios en perjuicios que cause a “EL
MUNICIPIO” o a terceras personas, con motivo de la ejecucion de las obras, por no
ajustarse a lo estipulado en el contrato y su documentacion técnica, a las instrucciones
de "EL MUNICIPIO" o por violacion a las Leyes y Reglamentos aplicables. Los riesgos
y la conservacion de las obras, hasta el momento de su entrega seran a cargo de “EL
CONTRATISTA".

Cuando aparecieren defectos o vicios en la obra dentro del afio siguiente a la fecha
de entrega y recepcién, “EL MUNICIPIO" ordenara su reparacion o reposicion
inmediata, la que se hara por cuenta de “"EL CONTRATISTA" sin gue tenga derecho
a retribucion por ello.

DECIMA PRIMERA: DIRECCION TECNICA.- Las partes reconocen expresamente
que la Direccién Técnica de la obra designada por “EL MUNICIPIO” sera a cargo de
la Direccion de Obras Publicas del Municipio de Guasave, Sinaloa a través de los
representantes que para el efecto designe, tendra el derecho de supervisar todo en
tiempo y lugar de los trabajos, objeto del presente contrato y dara a “EL
CONTRATISTA” por escrito las instrucciones que considere pertinentes, relacionadas
con su ejecucion a fin de que se ajuste al proyecto y a las modificaciones del mismo
que ordene “EL MUNICIPIO".

La Direccion Técnica de la obra tendra las facultades que corresponden a esa funcion
especialmente por lo que se refieren a: a) Cuidar que “EL CONTRATISTA” ejecute
las obras de acuerdo con los planos, proyectos, especificaciones y programas de
gjecucion de obras que hayan sido aprobadas al efecto y se anexan a este contrato,
como parte integrante del mismo, b) autorizar cambio o modificacion a la
documentacion técnica antes citada previa consulta a “EL MUNICIPIO”, ¢) Rechazar
materiales de calidad o resistencia que no se ajusten a lo especificado d) Vetar la
designacion de personal incompetente o negligente, e) Recomendar a “EL
MUNICIPIO” la sustitucion del residente en las obras en el caso antes indicado, f) Fijar
las pruebas de materiales que se requieran, g) Oponerse a que se siga
procedimientos de ejecucion contrarios a los especificado o a lo que la Direccién
Técnica exige, h) Dictar las érdenes y aceptar las medidas necesarias para que las
obras se realicen conforme a este contrato y sus anexos técnicos.
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Cualquier trabajo efectuado por “EL CONTRATISTA” en forma indebida por no
haberse sujetado a las instrucciones de la Direccién Técnica, dara derecho a “EL
MUNICIPIO" para negarse a recibirlo y debera ser ejecutado de nuevo por cuenta de
‘EL CONTRATISTA" sin que este tenga derecho a reclamacion o indemnizacion
alguna por este concepto.

DECIMA SEGUNDA: PROHIBICIONES. - “EL CONTRATISTA” no podra ceder total
o parcialmente los derechos y obligaciones que le correspondan conforme a este
contrato ni subcontratar las obras encomendadas salvo aquellos casos en que, por
razones especiales asi lo autorice “EL MUNICIPIO” en forma expresa y por escrito, y
previo acuerdo con “EL MUNICIPIO”, al respecto. En casos, de sesién o
subcontratacion se ajustara a las bases que fije “EL MUNICIPIO”.

DECIMA TERCERA: PRECIOS UNITARIOS. - La obra ejecutada conforme a este
contrato serd pagada basandose en los precios unitarios asentados en presupuesto
base de este contrato y que forma parte del mismo. Dichos precios unitarios incluyen
la remuneracion o pago total que deben cubrirse a “EL CONTRATISTA” por todos los
gastos directos o indirectos que originen las obras y la utilidad y el costo de las
obligaciones estipuladas en este contrato a cargo de “EL CONTRATISTA". Estos
precios seran fijos hasta la terminacién de la obra y sera el punto de partida para fijar
los porcentajes de escalamiento en precios en caso de presentarse.

Cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios unitarios del
contrato, sufran variaciones originadas por incrementos en los precios de materiales,
salarios, equipos y demaés factores que integran dichos costos, "EL CONTRATISTA”
podra solicitar por escrito a “EL MUNICIPIO”, los ajustes a los precios unitarios, para
cuyo efecto “EL CONTRATISTA” debera acompaniar la documentacion comprobatoria
necesaria dentro de un plazo no mayor a 20 dias habiles siguientes a la fecha de que
se presentaron dichos incrementos.

Sobre la base de la solicitud que presenta “EL CONTRATISTA", “EL MUNICIPIO”
procedera dentro de los 20 dias hébiles de la fecha de su presentacion, a la revision
de esta solicitud, la cual Unicamente sera considerada conforme al programa
estipulado en el contrato y emitirdn la resolucion correspondiente:

Si durante la vigencia de este contrato ocurren circunstancias de orden econémico no
previstas en el mismo, pero que de hecho y sin dolo, culpa, negligencia o ineptitud de
cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccién de un 5% (cinco por
ciento), o mas de los costos, éstos podran ser revisados en previa consulta “EL
MUNICIPIO” conjuntamente con “EL CONTRATISTA” emitira la resoluciéon de
acuerdo al aumento o reduccién correspondiente.

DECIMA CUARTA: IMPORTE. - Como contraprestacion por concepto de la ejecucion
de las obras materia de este contrato, “EL CONTRATISTA” recibira las sumas que
resulten de la aplicacion de los precios unitarios aprobados a los conceptos de obra
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totalmente ejecutados sin que pueda excederse de un maximo fijado en la suma
un total de:

a) AO-MGU004-OP-R33-2025: REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL
EN ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN MELGAR EN LA LOCALIDAD DE EL
TORUNO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.
$ 74.524.58 SON: (SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO
PESOS 58/100 M. N.), sin incluir el LV.A.

b) AO-MGU010-OP-R33-2025: REHABILITACION (CERCA PERIMETRAL) EN
CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE LOS ANGELES DEL TRIUNFO,
MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

SON: (TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO TRECE
PESOS 47/100 M. N.), sin incluir el LV.A.

c) AO-MGU012-OP-R33-2025: CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN LA
LOCALIDAD DE GAMBINO NO. 2, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE
SINALOA.
$ 802,118.99 SON: (OCHOCIENTOS DOS MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS
99/100 M. N.), sin incluir el I.V.A.

Haciendo un total de:

SON: (UN MILLON DOSCIENTOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA
Y SIETE PESOS 04/100 M. N.), mas el 16% del Impuesto al Valor Agregado que

importa la cantidad de

SON: (CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTIUN PESOS
13,-‘100 M.N.), da un GRAN TOTAL
deg=========u=n=== SRR e e

$ 1,392,878.17 SON: (UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL
OCHOCIENTOS SETENTA'Y OCHO PESOS 17/100 M.N.).

Las partes no sobrepasaran el importe maximo, contemplado en la estructura
financiera del programa salvo que exista convenio adicional celebrado al efecto por
las partes. Cualquier trabajo ejecutado en exceso indicado y sin que haya sido
celebrado convenio al respecto, se considerara como obra ejecutada por cuenta y
riesgo de “EL CONTRATISTA". Para cualquier transferencia de partidas, “EL
CONTRATISTA” debera solicitarla oportunamente a “EL MUNICIPIO”,

Asimismo, en forma adicional, le sera cubierto a “EL CONTRATISTA" el impuesto al
valor agregado, que sera repercutido conforme a las disposiciones en la materia,
mismo gravamen que constara en forma expresa y por separado en los documento
referentes al pago de la obra ejecutada.
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DECIMA QUINTA: PAGO. - El pago de la obra ejecutada sera efectuado por “EL
MUNICIPIO”, en forma directa, con recursos del Programa “RAMO 33 2025”
“FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO
FEDERAL”, de acuerdo al esquema financiero elaborado para tal efecto.

DECIMA SEXTA: FORMA Y LUGAR DE PAGO. - Las partes convienen que los
trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulacion de
estimaciones, que abarcarédn periodos mensuales como maximo las cuales seran
presentadas por "EL CONTRATISTA" a la residencia de supervision, acompafiadas
de la documentaciéon soporte correspondiente (Resumen de estimacion, resumen
Gral. De estimacién, estado de cuenta, estimacion, generadores, croquis, evidencia
fotogréfica.), carta de opinion de cumplimiento en materia de seguridad social y
opinién de cumplimiento de obligaciones fiscales (carta no adeudo Art. 32D IMSS Y
SAT) , dentro de los (6) seis dias naturales siguientes a la fecha de corte para la
elaboracion de las mismas; cuando las estimaciones no sean presentadas en el
término antes sefalado, se incorporaran en la siguiente estimacion para que la
Direccion de Obras Publicas inicie el tramite de pago.

La residencia de supervision dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes, debera
revisar y en su caso autorizar la estimacion. El pago se hara a "EL CONTRATISTA" a
través de la Tesoreria Municipal, elaborando los contra-recibos correspondientes
contra la entrega de la estimacion para que le sea cubierta por dicha dependencia. En
el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran 2 (dos)
dias habiles a partir del plazo sefialado para la revision, con el objeto de conciliar
dichas diferencias, y en su caso, autorizar la estimacién correspondiente. De no ser
posible conciliar todas las diferencias, las pendientes deberan resolverse e incluirse
en la siguiente estimacion.

En el caso de que la Tesoreria Municipal realice algin pago en exceso, "EL
CONTRATISTA" debera reintegrar estas cantidades, mas los intereses
correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de
Ingresos de la Federacion en los casos de prérroga para el pago de crédito fiscal. Los
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran por
dias calendario desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de Tesoreria Municipal. Ni las
estimaciones, ni la liquidacion, aunque hayan sido pagadas, se consideraran como
aceptacion de los trabajos, pues la Direccion de Obras Publicas se reserva
expresamente el derecho a reclamar por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por
pagos efectuados en exceso.

DECIMA SEPTIMA: ANTICIPO.- Para el inicio de los trabajos, "LA DIRECCI

GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS” a través de la Tesoreria, y co
fundamento en lo dispuesto en el art. 71 pentltimo parrafo de la Ley de Obras
Pdblicas y los Servicios Relacionados con las mismas Estado de Sinaloa se otorgara
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un anticipo por el 35% (Treinta y cinco por ciento) del monto del presente contrato,
obligandose "EL CONTRATISTA” a utilizarlo en la siguiente forma:

a) 15% (Quince por ciento) para la utilizacion de mano de obra en el inicio de los
trabajos.

b) 20% (Veinte por ciento) en la adquisicion de materiales, equipo e instalacion
que se requiera para realizar los trabajos.

a) AO-MGU004-OP-R33-2025: REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL
EN ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN MELGAR EN LA LOCALIDAD DE EL
TORUNO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

SON: (TREINTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS
98/100 M. N.), Incluyendo el .V.A.

b) AO-MGU010-OP-R33-2025: REHABILITACION (CERCA PERIMETRAL) EN
CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE LOS ANGELES DEL TRIUNFO,
MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

SON: (CIENTO TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA
PESQOS 07/100 M. N.), Incluyendo el |.V.A.

c) AO-MGU012-OP-R33-2025: CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN LA
LOCALIDAD DE GAMBINO NO. 2, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE
SINALOA.

.31 _SON: (TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS
SESENTA PESOS 31/100 M. N.), Incluyendo el I.V.A.

Cuya suma de montos sera de: $ 487,507.36_SON: (CUATROCIENTOS OCHENTA
Y SIETE MIL QUINIENTOS SIETE PESOS 36/100 M.N.) INCLUYENDO EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (l.V.A.).

El anticipo se amortiza proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones
por trabajos ejecutados y faltantes en la ultima estimacion. “EL CONTRATISTA"
dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha de celebracién del contrato,
debera presentar la garantia del anticipo, con el objeto de que la “DIRECCION
GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS" a través de la Tesoreria, ponga a
disposicién de “EL CONTRATISTA" dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes
a la presentacién de la garantia de los trabajos, el importe del anticipo de la presente
clausula, de conformidad con lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, el atraso en la entrega del
anticipo sera motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el programa de ejecucion
pactado y formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciacién de los trabajos,
si “EL CONTRATISTA" no entrega la garantia del anticipo dentro del plazo estipuladoy
no procedera el diferimiento de la fecha de inicio de la obra.

DECIMA OCTAVA: GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA" debera otorgar fianzas a
favor del Municipio de Guasave y/o Tesoreria Municipal, una de anticipo la cual
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debera estar constituida por el 100% del monto del anticipo incluyendo el impuesto al
valor agregado y estara vigente desde su expedicion hasta la total amortizacion o
devolucion parcial o total del anticipo la cual debe ser entregada por el contratista en
un plazo no mayor de diez dias habiles contados a partir de la firma del contrato, pero
invariablemente antes del pago del anticipo e inicio de los trabajos para garantizar la
debida inversion del mismo (siempre y cuando se solicite anticipo).

Una segunda de cumplimiento, en la cual se debera quedar obligado en la poliza
respectiva a responder ademas por los defectos o vicios ocultos y cualquier otra
responsabilidad que llegase a surgir en la obra durante el afio posterior a su recepcion.

La garantia por cumplimiento, calidad y por los defectos o vicios ocultos y
cualquier otra responsabilidad, garantiza que el contratista lleve a cabo la ejecucion
de los trabajos en tiempo, forma, cantidad y calidad de acuerdo con lo estipulado en
el contrato celebrado y debera de constituirse minimo por el 10% del monto del
contrato y hasta un maximo correspondiente al monto total del contrato, en ambos
casos incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, deberé presentarse dentro de los
quince dias habiles siguientes a la fecha de la firma del contrato.

Cuando la garantia de cumplimiento sea mediante fianza, el contratante debera emitir
oficios de cancelacién de la misma en un plazo no mayor a quince dias contados a
partir de la formalizacion del acta de entrega recepcion. En caso de ampliacion del
monto o plazo del contrato celebrado por las partes, deberda modificarse la garantia
por cumplimiento, al celebrarse los convenios correspondientes, se debera hacer del
conocimiento a la afianzadora para la modificacion de la fianza respectiva, con el fin
de que se continte garantizando la obligacion.

En lo referente a la buena calidad y vicios ocultos, no obstante, de la recepcién
formal de los trabajos, el Contratista quedara obligado a responder de los defectos
que resulten por vicios ocultos, mala calidad y de cualquier otra responsabilidad en
que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el contrato respectivo.

Para garantizar durante un plazo de doce meses, en el caso de la obra y de los
servicios relacionados con la obra publica, el cumplimiento de las obligaciones a que
se refiere el parrafo anterior, previamente a la recepcion de los trabajos, el Contratista
podra conservar la de cumplimiento de contrato, ajustada al diez por ciento del monto
total ejercido.

Cuando aparezcan vicios ocultos dentro del plazo cubierto por la garantia, la
dependencia o entidad debera hacerlo del conocimiento de la afianzadora y notificarlo
por escrito al Contratista para que éste atienda la reclamacién dentro de un plazo
maximo de veinte dias habiles. Transcurrido ese término sin que se hayan realizado
manifestacion alguna, la dependencia o entidad procedera a hacer efectiva |
garantia.
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Si la garantia se constituyé mediante aportacion liquida de recursos en un fideicomiso,
transcurrido el plazo anteriormente sefialado sin que hubiese reclamacién de vicios
ocultos, la Contratista podra retirar su aportacion, ademas los rendimientos obtenidos.

Como lo marca el Art. 75 de la Ley de Obras Publicas y los Servicios Relacionados
con las mismas Estado de Sinaloa.

Una vez cumplidas las obligaciones contractuales y la contratante no tenga nada que
reclamar a la contratista, las dependencias y entidades responsables deberan
autorizar la cancelacién de las garantias respectivas.

1).- La fianza otorgada para garantizar la correcta inversion del anticipo en el objeto por
el que fue contratado o se devuelva total o parcialmente. La garantia por anticipo debe
ser cancelada mediante oficio dirigido a la institucion afianzadora por " LA DIRECCION
GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ", en un plazo no mayor a quince
dias habiles contados partir de la fecha en que dicho anticipo se encuentra debidamente
amortizado o haya sido devuelto total o parcialmente y se haya llevado a cabo el finiquito.
En el caso de que "EL CONTRATISTA" no haya devuelto el saldo del anticipo no
amortizado en la fecha sefialada de la ultima estimacion correspondiente, podra hacerse
efectiva la fianza.

En el evento de que "EL CONTRATISTA" destine el importe del anticipo a fines distintos
a los estipulados en esta misma clausula, "EL MUNICIPIO" podra optar por exigir de
inmediato a "EL CONTRATISTA" la devolucién del anticipo con sus accesorios 0 bien,
optar por la rescisién administrativa del contrato de conformidad con lo que al efecto se
establece en la clausula vigésima del presente contrato. En este ultimo caso, "EL
CONTRATISTA" debera reintegrar a "EL MUNICIPIO" el saldo por amortizar en un plazo
no mayor de 15 (quince) dias habiles contados a partir de la fecha en que le sea
notificada la rescision.

Si"EL CONTRATISTA" no amortizo6 el anticipo en la fecha convenida por causas que le
sean imputables, pagara a "EL MUNICIPIO" gastos financieros conforme a una tasa que
sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de
recargos para el pago de créditos fiscales, los gastos financieros se computaran por dias
calendario desde que se venza el plazo establecido en la presente clausula, hasta la
fecha en que se ponga la cantidad a disposicién de "EL MUNICIPIO".

La poliza de fianza que garantice la correcta inversion y exacta amortizacion del anticipo,
debera contener las siguientes declaraciones expresas:

A. Que sea expedida a favor del Municipio de Guasave y/o Tesoreria Municipal.

B. Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Publicas
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa y demas
disposiciones administrativas en lo que no se ponga a la citada Ley.

C. Que la fianza se otorga en los términos del presente contrato.

D. Que la fianza garantizara los accesorios en el evento de que el anticipo no sea
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amortizado total o parcialmente o sea invertido en fines distintos de los sefialados
en el contrato.

E. Que la fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prérroga o espera
al deudor para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando
hayan sido solicitadas y autorizadas extemporaneamente o inclusive, cuando
dicha prérroga o espera sea otorgada unilateralmente por "EL MUNICIPIO" y se
haya comunicado por escrito al deudor.

F. Que para ser cancelada la fianza, sera requisito indispensable la conformidad
expresa por escrito de "EL MUNICIPIO", que la producira cuando el importe del
anticipo haya sido amortizado o devuelto en su totalidad y se hayan pagado en su
caso, los accesorios.

G. Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los
Articulos 279, 280, 282 y 178 de la Ley de Instituciones de seguros y de Fianzas
y disposiciones conexas en vigor.

2).- Fianza de cumplimiento, calidad y vicios ocultos autorizada por el 10% del
importe maximo de este contrato, que garantice el debido cumplimiento de todas y
cada una de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA” conforme a este
contrato, especialmente por lo que se refiere a la correcta ejecucién de las obras,
calidad de los materiales empleados en la mismas, pago de responsabilidades
obrero-patronales, pago de dafios y perjuicios originados por el incumplimiento del
contrato, responder a los vicios ocultos, y en su caso, pago de la pena convencional
pactada. Esta fianza cuyo texto se ajustara al modelo que proporcione "EL
MUNICIPIO”, sera entregada a “EL MUNICIPIO” dentro de los quince dias habiles
siguientes a la fecha de la firma de este contrato.

La garantia de fianza a que se refiere este contrato sera otorgada con caracter de
irrenunciable para ambas partes, por lo que su cancelacién procedera unica y
exclusivamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

La poliza en que se expida la Fianza, debera contener las siguientes declaraciones
expresas de las instituciones que la otorguen:

a).- Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en
el confrato.

b).-Que en caso de que prorrogue el plazo establecido para la terminacion de las
obras a que se refiere la Fianza o exista espera, su vigencia quedara
automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prorroga o espera.
c).-Que la fianza garantiza la totalidad de los trabajos materia del contrato, aun
cuando parte de ellos se subcontraten con la autorizacion de “EL MUNICIPIO".
d).-Que para cancelar la fianza, sera requisito indispensable la solicitud por escrito
de “EL CONTRATISTA" y la Direccion Técnica de las Obras.

e).-Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los
articulos 95 y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en vigor.

f).-Que la fianza se cancelara cuando “EL CONTRATISTA" haya cumplido con
todas las obligaciones que se derivan del contrato.
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DECIMA NOVENA: RETENCIONES: E| contratista se obliga a pagar el 3% por el
servicio de verificacion, inspeccion, fiscalizacién y control como lo indica el Art. 90-H
de la Ley Municipal de Hacienda, sobre el importe de la obra sin |.V.A., de cada una
de las estimaciones de trabajo correspondientes a dicho importe.

VIGESIMA: RESCISION: Ademas de las causas que la ley sefiala para la rescision
de este contrato, el mismo podra ser rescindido de pleno derecho por “EL
MUNICIPIO” sin necesidad de resolucién judicial y sin perjuicio de las garantias
establecidas, en caso de que “EL CONTRATISTA" incurra en cualquiera de las
siguientes causas de rescision: a) Si no inicia los trabajos en la fecha fijada o no se
ajusta en su ejecucion, al programa de trabajo aprobado, b) Si cede los derechos u
obligaciones derivados de este instrumento, sin autorizacion previa y por escrito de
“EL MUNICIPIO", c) Si se declara en quiebra o suspensién de pagos o hace sesion
de bienes, de manera que perjudique a este contrato, d) Si suspende la ejecucién de
las obras sin causa justificada o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas
que hubiere sido rechazada por defectuosa, e) Si incumple con lo pactado en este
contrato respecto a la aportacién de maquinaria, herramientas, materiales, personal
competente y residente de las obras, f) Si no atiende de inmediato a las
responsabilidades obrero-patronales a su cargo, g) Si no atiende a las indicaciones
de las obras, h) Si deja de presentar estimaciones de obra ejecutada en un término
de dos meses, i) Si incumple con cualquiera de las obligaciones a su cargo que
expresamente se establecen en este contrato.

Si “EL MUNICIPIO” considera que “EL CONTRATISTA” ha incurrido en alguna de las
causas de rescision que se consignan en esta cldusula, lo comunicara a "EL
CONTRATISTA” en forma fehaciente, para todos los efectos procedentes, incluyendo
la suspensién de pagos por cargo al Programa “RAMO 33 2025” “FONDO DE
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”, ‘EL
CONTRATISTA” dispondréa de un plazo de cinco dias contados a partir de la fecha de
notificacién, para exponer lo que a su derecho convenga y de no manifestar nada en
su defensa o si las razones aducidas no son satisfactorias a criterio de "EL
MUNICIPIO", operara plenamente la rescisién con todas las consecuencias juridicas
correspondientes.

VIGESIMA PRIMERA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - Cuando se requiera de
trabajos no incluidos en el presente contrato, “EL CONTRATISTA" dara aviso a la “LA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS” previamente a su ejecucion, empleando para
ello un plazo méaximo de 07 (siete) dias naturales para elaborar y presentar el costo
de los trabajos extraordinarios, para aprobacién por parte de “LA DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS’, y esto resolvera lo conducente en un plazo no mayor de 0
(siete) dias naturales.
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VIGESIMA SEGUNDA: DISPOSICIONES APLICABLES. - Seran aplicables respecto
a la ejecucion de la obra contratada, en lo no pactado de este contrato, las
disposiciones vigentes en el Estado respecto a este tipo de obras publicas y en su
defecto, las partes convienen en sujetarse a la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionadas con las Mismas del Estado de Sinaloa.

VIGESIMA TERCERA: JURISDICCION. - Las partes se someten a la competencia
de los tribunales de la Ciudad de Guasave, Sinaloa para conocer de cualquier
controversia derivada de la interpretacién y cumplimiento de este contrato, domicilio
de “EL MUNICIPIO", que es el mismo lugar de ejecucion de la obra, conforme las
disposiciones legales vigentes en el Estado, con renuncia expresa por parte de “EL
CONTRATISTA”" al fuero que pudiere corresponderle por razén de su domicilio
presente o futuro.

Leido que fue este contrato por sus otorgantes y debidamente enterados de su
contenido y alcance, lo ratifican y firman de conformidad el dia 27 de Junio del 2025.

POR “EL MUNICIPIO”
MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA

DRA. CECILIA RAMIREZ MONTOYA LIC. FELICIANO VALLE SANDOVAL
PRESIDENTE MUNICIPAL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
ING. RAEL RIVERA CASTRO M.A.E. EDGAR ADAIR ESPINOZA
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y ROBLES
SERVICIOS PUBLICOS TESORERO MUNICIPAL
L
ING. EREYDA LOPEZ GALVEZ ARQ. FABIDLA ESCARREGA
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS LOREDO
DIRECTORA GENERAL DE
BIENESTAR
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POR “EL CONTRATISTA”
HORACIO HUMBERTO BELTRAN SANDOVAL

ING. HORACIO HUMBERTO BELTRAN SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO

/BL\/ 97@?!’{;%

LIC. DANIEL HIBRAIM LLOPEZ ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS
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