CONTRATO No. MGUO14/0P/R33/2025

CONTRATO DE OBRA PUBLICA BASADO EN PRECIOS UNITARIOS Y POR
TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE
GUASAVE, SINALOA, REPRESENTADO POR LOS C.C. CECILIA RAMIREZ
MONTOYA, FELICIANO VALLE SANDOVAL, EDGAR ADAIR ESPINOZA
ROBLES, RAEL RIVERA CASTRO, EREYDA LOPEZ GALVEZ Y FABIOLA
ESCARREGA LOREDO, EN SU CARACTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL,
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR
GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, DIRECTORA DE OBRAS
PUBLICAS Y DIRECTORA GENERAL DE BIENESTAR, RESPECTIVAMENTE. A
CUYA PARTE EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA “EL MUNICIPIO” Y POR
LA OTRA PARTE EL: C. ANGELA XIOMARA FELIX HIGUERA, QUE OCURRE
COMO REPRESENTANTE DE LA EMPRESA SERVICIOS GENERALES DE
CONSTRUCCION Y EDIFICACION ELICAZ S.A. DE C.V., QUE EN ADELANTE SE LE

LLAMARA “EL CONTRATISTA”; CONFORME A LO ANTERIOR LAS PARTES SE

OBLIGAN DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS
SIGUIENTES:

DECLARACIONES:
1.- DECLARA “EL MUNICIPIO”:

1.1.- Que el Municipio de Guasave es una persona moral, con personalidad juridica y

patrimonio propios de conformidad con el articulo 115 de la Constitucion Politica de
/\ los Estados Unidos Mexicanos y los articulos 18, 110, 111, 112 y 125 de la
' Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, y 2°, 3°, 4°, 27 y 29 de
\la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; y que tiene como objetivo
fundamental llevar a cabo todo tipo de programas y proyectos tendientes al desarrollo
~—_economico, politico y social de sus habitantes.

1'. 1.2.- Que el Ayuntamiento Constitucional de Guasave tiene facultades suficientes para I{% :

suscribir el presente contrato de acuerdo con lo dispuesto por el articulo 15 y 28
fraccion VIl de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa.

1.3.- Que la C. Cecilia Ramirez Montoya, en su caracter de Presidenta Municipal,
Cuenta con las facultades necesarias para suscribir este tipo de actos juridicos, de
conformidad con lo dispuesto en los articulos 111 de la Constitucion Politica del

Estado Libre y Soberano de Sinaloa y 37 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado \
de Sinaloa '

1.4.- Que el C. Feliciano Valle Sandoval, en su caracter de Secretario del H.
Ayuntamiento de Guasave debe firmar el presente contrato, segun el numeral 52,
fraccion VI de la muiticitada Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa.
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1.5.- Que cuenta con la disponibilidad presupuestal correspondiente por lo que cuenta

con los fondos suficienies para efectuar las erogaciones que se generen por la
ejecucion del servicio, objeto de este contrato.

1.6.- Que para efectos del presente contrato sefiala como su domicilio el ubicado en

Avenida Adolfo Lopez Mateos S/N, Colonia del Bosque, C.P. 81040, en la Ciudad de
Guasave, Estado de Sinaloa.

1.7.- Que, de acuerdo a los ariiculos, 29 de la Ley de Gobiemo Municipal del Estado
de Sinaloa y 98 del Reglamento Interior de la Administracién Publica Municipal, tiene
las facultades suficientes para suscribir el presente contrato, asi mismo para hacer
obra publica en el Municipio de Guasave.

1.8.- Que, para la realizacion de Obras Publicas, ha considerado procedente y
necesaria la ejecucion correspondiente a las obras:

a) PR-25GU013: CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA
SECUNDARIA ALBERTO EINSTEIN EN LA LOCALIDAD DE PALOS
VERDES, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

b) PR-25GU033: CONSTRUCCION DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN

PARQUE PUBLICO (PLAZUELA) EN LA LOCALIDAD DE ORBA, MUNICIPIO
DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

n {\ c) PR-25GU035: CONSTRUCCION GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN PARQUE
\' PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LAS JUNTAS DE CHAMICARY,
MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

- 1.8.-Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el
. Comité de Obras del Municipio de Guasave, autorizo mediante acta de Sesién
- Extraordinaria Nimero 3 de fecha 18 de Junio del afio en curso, los recursos del
Programa “RAMO 33 2025”7 “FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”, inversién correspondienie a la obra

objeto de este contrato, para ser aplicado de acuerdo al esquema de inversién
elaborado con tal efecto.

1.10.- Que, una vez cumplidos los requisitos fijados para la disposicion de estos
recursos, se procedid6 a la adjudicacion de la obra por el procedimiento de
Adjudicacion Directa enbase al Articulo 62 Primer Parrafo de la Ley de Obras
Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa,
levandose a cabo en las oficinas de la Direccion de Obras Pablicas del H.

untamiento de Guasave, Sinaloa, segun acta de adjudicacion el dia 23 del mes de
io del 2025. '
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1.11.-Que la adjudicacion y celebracion del presente contrato se sujeta a las normas
establecidas en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas
del Estado de Sinaloa y demés disposiciones aplicables que norman sobre la materia.

2.- DECLARA “EL CONTRATISTA”™:

2.1.- Que tiene capacidad juridica y retine las condiciones técnicas y el equipamiento
necesario para coniratar y obligarse para la ejecucién de las obras objeto de este
conirato y que dispone de la organizacion y elementos necesarios para ello.

2.2.- Que se encuentra debidamente inscrito en la Secretaria de Hacienda y Crédito

Pdblico con R.F.C. No._SGC140726H99 vy que mantiene vigentes los registros de
INFONAVIT, L. M.8.S. y demas relativos al giro de su empresa.

2.3.- Que en la Guasave, Sinaloa, el dia 26 de Julio del afio 2014 ante el Notario
Publico No. 171 en el Estado, Lic. José Cliserio Arana Murillo se PROTOCOLIZO el
acla  mediante el cual se consigné la constitucion de la sociedad mercantil
denominada “SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION Y EDIFICACION
ELICAZ S.A. DE C.V.” y en la cual se nombra como representante legal al C.
GUILLERMO FLORES FLORES. Lo cual queda asentado en el acta que se

PROTOCOLIZA CON EL No. (20,774) VEINTE MIL SETENCIENTOS SETENTA Y
CUATRO, VOLUMEN (L) QUINCUAGESIMO.

Que en la Guasave, Sinaloa, el dia 30 de Enero del afio 2025 ante el Notario Puiblico
No. 148 en el Estado, Lic. Manuel Fonseca Angulo se PROTOCOLIZO el acta

| mediante el cual se nombra como representante legal a la C. ANGELA XIOMARA
| ‘FELIX HIGUERA. Lo cual queda asentado en el acta que se PROTOCOLIZA CON

> EL No. (42,486) CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SE?
Rl 4

o

VOLUMEN (CLIV) CENTESIMO QUINCUAGESIMO CUARTO.

. 2.4.-Que conoce plenamente el contenido de la Ley de Obras Pablicas y Servici
. Relacionadas con las Mismas del Estado de Sinaloa, normas de construccion vigentes
y todos los documentos técnicos relacionados con la ejecucion de las obras materia

de este contrato, incluyendo el proyecto, programa y presupuesto, que son anexos y
forman parte integrante de este contrato.

2.5.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de ejecucion de las obras que aqui

se encomiendan, a fin de considerar amplia y detalladamente todos los factores que
intervienen en la realizacion de las mismas.

2.6.- Que cuenta con todos los elementos suficientes para cumplir con las obligaciones

que se deriven de este contrato y de las relaciones con los trabajadores que ocupe en
| desarrollo de las citadas obras.

2.7.- Que sefiala como domicilio para fines de este contrato sus oficinas ubicadas en:
CALLE COLON S/N COL. CENTRO C.P. 81000 GUASAYE. SINALOA.
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2.8.- Que bajo protesta de decir verdad manifiesta que ninguno de los socios ylo
accionistas que actualmente constituyen a “LA CONTRATISTA”, no desempedian
empleo, cargo o comisién dentro del servicio publico.

Atento a lo anterior, las partes otorgan las siguientes:
CLAUSULAS:

PRIMERA: REVISION DEL PROYECTO: “LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS”
manifiesta que “EL CONTRATISTA" tendra 10(diez) dias habiles a partir de la firma
del contrato, para coordinarse con la Unidad de Supervision de Obra de “LA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS” para realizar el proyecto que tiene de la obra a
construir, para analizar los posibles conceptos y/o cantidades adicionales que pueda
tener la obra. Toda vez, que de no revisar el proyecto de la obra y que surjan

conceptos y/o cantidades adicionales en la misma, sera responsabilidad de “EL
CONTRATISTA".

SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO. - “EL MUNICIPIO” encomienda a “EL
CONTRATISTA" y éste se obliga a realizar en el lugar designado al efecto y que

declara conocer perfectamente las obras a ejecutarse hasta su total terminacion, que
a continuacion se describen: /

Se anexa presupuestos que forman parte integrante del contrato.
0\ _'ﬁ\v a) PR-25GU013: CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA
51_ A SECUNDARIA ALBERTO EINSTEIN EN LA LOCALIDAD DE PALOS

h b VERDES, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.
| =
E-.;._ b) PR-25GU033: CONSTRUCCION DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN
\ \ PARQUE PUBLICO (PLAZUELA) EN LA LOCALIDAD DE ORBA, MUNICIPIO
J DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

¢) PR-25GU035: CONSTRUCCION GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN PARQUE

PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LAS JUNTAS DE CHAMICARY,
MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

“EL MUNICIPIO” podra en todo tiempo suprimir, suspender o modificar parcial o
totalmente cualquier volumen o necesario, sin que "EL CONTRATISTA” tenga
derecho a reclamacion o indemnizacion alguna.

ERCERA: INICIO Y TERMINACION DE LAS OBRAS. - “EL CONTRATISTA” se d
liga a iniciar los trabajos contratados dentro de un plazo méximo de ocho dias, que
se'computaran desde la fecha de la firma del contrato. Una vez iniciadas las obras
"EL CONTRATISTA” las continuara sin interrupcion, ajustandose en el avance de obra
al programa que sea formulado por “EL CONTRATISTA’ y aprobado por “EL
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MUNICIPIO” y la Direccion de Obras Publicas, mismo programa que se agregara a
este contrato como parte del mismo. “EL CONTRATISTA” se obliga a concluir y
entregar la obra terminada a entera satisfaccion de “EL MUNICIPIO”,

CUARTA: PLAZO DE EJECUCION. - “EL CONTRATISTA” se obligara a ejecutar los
trabajos objeto de este contrato a partir del dia:

a) PR-25GU013: CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA
SECUNDARIA ALBERTO EINSTEIN EN LA LOCALIDAD DE PALOS
VERDES, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA del 28 de Julio
del 2025, debiendo finalizarlos a mas tardar el dia 25 de Septiembre del 2025.

b) PR-25GU033: CONSTRUCCION DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN
PARQUE PUBLICO (PLAZUELA) EN LA LOCALIDAD DE ORBA, MUNICIPIO
DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA del 28 de Julio del 2025, debiendo
finalizarlos a mas tardar el dia 25 de Octubre del 2025.

c) PR-25GU035: CONSTRUCCION GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN PARQUE
PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LAS JUNTAS DE CHAMICARY,
MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA del 28 de Julio del 2025,
debiendo finalizarlos a mas tardar el dia 25 de Octubre del 2025.

De conformidad con el programa de obra que forma parte integral del presente
contrato.

QUINTA: RECEPCION DE LAS OBRAS. - “EL CONTRATISTA” comunicara a “EL Y.

M\\* MUNICIPIO” la terminacién de los trabajos que le fueron encomendados y éste’
~4\ verificard que éstos estén debidamente concluidos dentro de 30 dias habiles
siguientes, salvo que se pacte otro plazo.

| Larecepcion de los trabajos se haré dentro de los 30 dias hébiles siguientes a la fecha

' que se haya constatado la terminacion de los trabajos en los términos del parrafo
anterior.

“EL MUNICIPIO” comunicara a la Contraloria General y Desarrolio Administrativo del
Gobierno del Estado y al Organo de Control Municipal, la terminacion de los frabajos

e informara la fecha sefialada para su recepcion a fin de que asi lo estime conveniente,
nombren un representante que asista al acto.

En la Fecha sefialada, “EL MUNICIPIO" bajo su responsabilidad recibira los trabajos
y levantara el Acta correspondiente. d

EXTA: PENA CONVENCIONAL.- Sin perjuicio del cumplimiento del contrato y por

ati@so en la entrega de las obras, que no haya sido justificada con el ctorgamiento de
profroga, o en la presentacion del aviso inmediato a que se refiere la clausula anterior,
"EL CONTRATISTA” se obliga a pagar a “EL MUNICIPIO? up#a pena convencional por

L S T e o = 3 ;
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cada dia demora que transcurra desde la fecha fijada para terminacién de los trabajos
hasta su entrega total a entera satisfaccion de la Direccion de Obras Pablicas o en su
caso, hasta que hayan sido satisfechas las reclamaciones de ambos, siendo el monto
de dicha pena por el diez al millar diario sobre el monto maximo contratado.

Esta pena sera aplicable a partir de la fecha en que se debié conciuir el total de la
obra, segun el calendario aprobado por “EL MUNICIPIO",

Independientemente de la pena convenida en el parrafo anterior, si la realizaciéon de
la obra se atrasa dentro de la época del calendario previsto para su realizacion, “EL
CONTRATISTA” paga el 1% (Uno por ciento) sobre el importe de la obra programada,
fisica y financiera no ejecutada en su lapso en los términos del referido calendario.

"EL CONTRATISTA” solo podra ser liberado del pago de esta pena y multa, cuando

demuestre satisfactoriamente la existencia de causas de fuerza mayor que justifiquen
el atraso.

SEPTIMA: EQUIPOS Y MATERIALES. - “EL CONTRATISTA” aportara por su cuenta
la maquinaria y herramientas que se requieran para la ejecucion de los trabajos
encomendados, asi como los materiales necesarios para ello, los que se ajustaran a
la calidad y resistencia que se fijan en las especificaciones.

Sera “EL CONTRATISTA” un corresponsable de su calidad, almacenaje, uso, manejo
y cualquier otra maniobra que se requiera durante la ejecucién de los trabajos, sin
tener derecho por ello a remuneracién adicional alguna. “EL MUNICIPIO", solicitara

que se efectué con cargo “EL CONTRATISTA", las pruebas de materiales para
~ p, comprobar su calidad.

LY
\}; \'OCTAVA: PERSONAL. - “EL. CONTRATISTA" aportard a su exclusivo cargo e
‘}L personal competente y debidamente calificado que se requiera para la ejecucién d
las obras, con el cual haya celebrado los contratos a que se refiera la Ley Federal del
~—¥rabajo, lo que se obliga a demostrar a “EL MUNICIPIO” en el momento que se le
. requiera.
Seran bajo la absoluta responsabilidad de “EL CONTRATISTA” las obligaciones que
se deriven de las relaciones laborales, de las infracciones que su personal cometa a
las Leyes y Reglamentos y de las responsabilidades Fiscales, de Seguro Social,
Infonavit y cualquier otra que sea precisada por autoridad competente.

En consecuencia, “EL MUNICIPIO”, estara siempre ajenos a dichas relaciones y
responsabilidades y en ningdn caso podra ser considerado como patron, por lo que

‘EL CONTRATISTA" se obliga a resarcirlo de cualquier desembolso que tuviesen que
hacer porque se les atribuyere alguna responsabilidad respecto a esas relaciones de C\
rabajo, incluyéndose gastos de juicio, honorarios de abogados, efc.
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NOVENA: REPRESENTANTE DE EL “CONTRATISTA".- “EL CONTRATISTA"
establecerd, enviando oficio de designacion a “LA DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS" antes de Ia iniciacion de los trabajos, en el sitio de realizacion de los
mismos, un representante permanente con cedula profesional de la Direccion General
de Profesiones de Arquitectos, Ingeniero o similar, quien actuard como
superintendente de construccion, el cual deberéa tener poder amplio y suficiente para
decir todo lo relacionado al cumplimiento de este contrato; dicho superintendente,
debera tener a disposicion de “LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS” en el lugar de
la obra y bajo su responsabilidad, los proyectos, planos, especificaciones y bitacoras
para que “LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS” pueda verificar el avance fisico, la
calidad, especificaciones y calendarizacién de la obra contratada; para cualquier
cambio en la designacion del Superintendente, “EL CONTRATISTA” coniara con un
plazo de quince dias para hacer del conocimiento de “LA DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS” del cambio en cuestion. “LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS” se
reserva el derecho de su aceptacion o en su caso, la solicitud de sustitucion, el cual
podra ejercer en cualquier tiempo.

DECIMA: RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA”. - “EL CONTRATISTA”
sera el Unico responsable de la ejecucion de las obras. Cuando éstas se hayan
realizado sin ajustarse a lo estipulado en este contrato, su documentacion técnica o a
las ordenes escritas por la entidad a cargo de “EL MUNICIPIO”, “EL CONTRATISTA”
queda obligado a su reparacion o reposicién inmediata por su exclusiva cuenta vy sin
derecho a remuneracion adicional alguna por este motivo.

“EL CONTRATISTA" deberé sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de
/\ las autoridades competentes en materia de construccién, seguridad y preservacion
t\}e 1del medio ambiente, uso de via publica o de cualquier otra naturaleza que corresponda
~./\ | altipo de la obra encomendada.
\-J "EL CONTRATISTA” sera responsable por los dafios en perjuicios que cause a *
| MUNICIPIO” 0 a terceras personas, con motivo de la ejecucién de las obras, por no
| | ajustarse a lo estipulado en el contrato y su documentacion técnica, a las instrucciones
| de "EL MUNICIPIO” o por violacion a las Leyes y Reglamentos aplicables. Los riesgos

y la conservacion de las obras, hasta el momento de su entrega serén a cargo de “EL
CONTRATISTA". :

Cuando aparecieren defectos o vicios en la obra dentro del afio siguiente a la fecha
de entrega y recepcion, “EL MUNICIPIO" ordenard su reparacién o reposicion

inmediata, la que se haré por cuenta de “EL CONTRATISTA” sin que ienga derecho
a retribucion por ello,

ECIMA PRIMERA: DIRECCION TECNICA.- Las partes reconocen expresamente
e la Direccion Técnica de la obra designada por “EL MUNICIPIO” ser4 a cargo de
ireccion de Obras Publicas del Municipio de Guasave, Sinaloa a través de los
representanies que para el efecto designe, tendra el derecho de supervisar todo en
tiempo y lugar de los trabajos, objeto del presenie ,gontrato y dara a “EL
Pagina 7 de 17
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CONTRATISTA" por escrito las instrucciones que considere pertinentes, relacionadas

con su ejecucion a fin de que se ajuste al proyecto y a las modificaciones del mismo
que ordene “EL MUNICIPIO".

La Direccion Tecnica de la obra tendra las facultades que corresponden a esa funcion
especialmente por lo que se refieren a: 2) Cuidar que “EL CONTRATISTA” ejecute
las obras de acuerdo con los planos, proyectos, especificaciones y programas de
ejecucion de obras que hayan sido aprobadas al efecio y se anexan a este contrato,
como parie integrante del misme, b) autorizar cambio o modificacion a la
documentacion técnica antes citada previa consuita a “EL MUNICIPIO”, ¢) Rechazar
materiales de calidad o resistencia que no se ajusten a lo especificado d) Vetar la
designacion de personal incompetente o negligente, e) Recomendar a “EL
MUNICIPIO” la sustitucién del residente en las obras en el caso antes indicado, f) Fijar
las pruebas de materiales que se requieran, g) Oponerse a que se sigan
procedimientos de ejecucion contrarios a los especificado o a lo que la Direccion
Técnica exige, h) Dictar las ordenes y aceptar las medidas necesarias para que las
obras se realicen conforme a este contrato y sus anexos técnicos.

Cualquier trabajo efectuado por “EL CONTRATISTA" en forma indebida por no
haberse sujetado a las instrucciones de la Direccién Técnica, dara derecho a “EL
MUNICIPIO” para negarse a recibirlo y debera ser ejecutado de nuevo por cuenta de

“EL CONTRATISTA" sin que este tenga derecho a reclamacion o indemnizacion
alguna por este concepto.

DECIMA SEGUNDA: PROHIBICIONES. - “EL CONTRATISTA” no podra ceder total
o parcialmente los derechos y obligaciones que le correspondan conforme a este
contrato ni subcontratar las obras encomendadas salvo aquellos casos en que, por
» fazones especiales asi lo autorice “"EL MUNICIPIO” en forma expresa y por escrito, v
'| previo acuerdo con “EL MUNICIPIO™, al respecto. En casos, de sesién o

: 3' ' subcontratacion se ajustaré a las bases que fije “EL MUNICIPIO”.

|~ DECIMA TERCERA: PRECIOS UNITARIOS. - La obra ejecutada conforme a esfé
\'_—cuntratn sera pagada basandose en los precios unitarios asentados en presupuesto
| base de este contrato y que forma parte del mismo. Dichos precios unitarios incluyen
! la remuneracién o pago total que deben cubrirse a “EL CONTRATISTA” por todos los
gastos directos o indirectos que originen las obras y la utilidad y el costo de las
obligaciones estipuladas en este contrato a cargo de “EL CONTRATISTA”. Estos
precios seran fijos hasta la terminacién de la obra y seréa el punto de partida para fijar
los porcentajes de escalamiento en precios en caso de presentarse.

Cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios unitarios del
ontrato, sufran variaciones originadas por incrementos en los precios de materiales,
larios, equipos y demas factores que integran dichos costos, “EL CONTRATISTA”
ra solicitar por escrito a “EL MUNICIPIO", los ajustes a los precios unitarios, para
efecto "EL CONTRATISTA” debera acompafar la documentacion comprobatoria
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necesaria dentro de un plazo no mayor a 20 dias habiles siguientes a la fecha de que
se presentaron dichos incrementos.

Sobre la base de la solicitud que presenta “EL CONTRATISTA”, “EL MUNICIPIO”
procedera dentro de los 20 dias habiles de la fecha de su presentacion, a la revision

de esta solicitud, la cual Unicamente sera considerada conforme al programa
estipulado en el contrato y emitiran la resolucién correspondiente:

Si durante la vigencia de este contrato ocurren circunstancias de orden econémico no
previstas en el mismo, pero que de hecho y sin dolo, culpa, negligencia o ineptitud de
cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccion de un 5% (cinco por
ciento), 0 mas de los costos, éstos podran ser revisados en previa consulta “EL

MUNICIPIO” conjuntamente con “EL CONTRATISTA” emitird la resolucién de
acuerdo al aumento o reduccién correspondiente.

DECIMA CUARTA: IMPORTE. - Como contraprestacion por concepio de la ejecucion
de las obras materia de este contraio, “EL CONTRATISTA" recibird las sumas que
resulten de la aplicacion de los precios unitarios aprobados a los conceptos de obra

totalmente ejecutados sin que pueda excederse de un maximo fijado en la suma
un fotal de:

a) PR-25GU013: CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA
SECUNDARIA ALBERTO EINSTEIN EN LA LOCALIDAD DE PALOS
VERDES, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

\/‘ | $834.219.17 SON: (OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS
__ W | DIECINUEVE PESOS 17/100 M. N.), sin incluir el 1.V.A.
.

> b} PR-25GU033: CONSTRUCCION DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE

— PARQUE PUBLICO (PLAZUELA) EN LA LOCALIDAD DE ORBA, MUNICIPI
'. DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

SON: (DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS
CUATRO PESOS 51/100 M. N.), sin incluir el LV A,

¢) PR-25GU035: CONSTRUCCION GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN PARQUE
PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LAS JUNTAS DE CHAMICARY,
MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

$ 462,615.42 SON: (CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS
QUINCE PESOS 42/100 M. N.), sin incluir el 1.V.A.

aciendo un total de;

SON: (UN MILLON QUINIENTOS SETENTA MIL TREINTA Y NUEVE

PESOS 10/100 M. N.), mas el 16% del Impuesto al Valor Agregado que importa la
cantidad de
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SON: (DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SEIS
PESOS 26/100 M.N.), da un GRAN TOTAL

i WSS S
e:= = S=e= === R R TR SRR RSN EE
:

SON: (UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS
CUARENTA 'Y CINCO PESOS 36/100 M.N.).

Las paries no sobrepasaran el importe maximo, contemplado en la estructura
financiera del programa salvo que exista convenio adicional celebrado al efecio por
las partes. Cualquier frabajo ejecutado en exceso indicado y sin que haya sido
celebrado convenio al respecto, se considerard como obra ejecutada por cuenta y
riesgo de "EL CONTRATISTA". Para cualquier transferencia de partidas, “EL
CONTRATISTA” debera solicitaria oportunamente a “EL MUNICIPIO”,

Asimismo, en forma adicional, le sera cubierto a “EL CONTRATISTA" el impuesto al
valor agregado, que sera repercutido conforme a las disposiciones en la materia,
mismo gravamen que constara en forma expresa y por separado en los documenios
referentes al pago de la obra ejecutada.

DECIMA QUINTA: PAGO. - El pago de la obra ejecutada sera efectuado por “EL
MUNICIPIO", en forma directa, con recursos del Programa “RAMO 33 2025”
“FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO
FEDERAL", de acuerdo al esquema financiero elaborado para tal efecto.

A . DECIMA SEXTA: FORMA Y LUGAR DE PAGO. - Las partes convienen que los
\\/ | trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulacion de
'\ | estimaciones, que abarcarén periodos mensuales como maximo las cuales seran
. presentadas por "EL CONTRATISTA" a la residencia de supervision, acompafiadas
| < de la documentacién soporte correspondiente (Resumen de estimacion, resumen
\‘ﬂml. De estimacion, estado de cuenta, estimacién, generadores, croquis, evidenci
"l fotografica.), carta de opinién de cumplimiento en materia de seguridad social
| opinién de cumplimiento de obligaciones fiscales (carta no adeudo Art. 32D IMSS Y
SAT) , dentro de los (6) seis dias naturales siguientes a la fecha de corte para la
elaboracion de las mismas; cuando las estimaciones no sean presentadas en el
término antes sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacion para que la
Direccién de Obras Publicas inicie el tramite de pago.

La residencia de supervision dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes, debera
revisar y en su caso autorizar la estimacion. El pago se hara a "EL CONTRATISTA" a
través de la Tesoreria Municipal, elaborando los conira-recibos comrespondientes

ntra la entrega de la estimacion para que le sea cubierta por dicha dependencia. En
supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran 2 (dos)
dias habiles a partir del plazo sefialado para la revision, con el objeto de conciliar
dichas diferencias, y en su caso, autorizar la estimacion correspondiente. De no ser

posible conciliar todas las diferencias, las pendientes deberan resolverse e incluirse
en la siguiente estimacion.
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En el caso de que la Tesoreria Municipal realice algin pago en exceso, "EL
CONTRATISTA" debera reintegrar estas cantidades, mas los intereses
correspondientes conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de
Ingresos de la Federacion en los casos de prérroga para el pago de crédito fiscal. Los
cargos se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran por
dias calendario desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de Tesoreria Municipal. Ni las
estimaciones, ni la liquidacion, aunque hayan sido pagadas, se consideraran como
aceptacion de los trabajos, pues la Direccion de Obras Publicas se reserva
expresamente el derecho a reclamar por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por
pagos efectuados en exceso.

DECIMA SEPTIMA: ANTICIPO.- Para el inicio de los trabajos, “LA DIRECCION
GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS" a través de la Tesoreria, y con
fundamento en lo dispuesto en el art. 71 penditimo parrafo de la Ley de Obras
Puliblicas y los Servicios Relacionados con las mismas Estado de Sinaloa se otorgara
un anticipo por el 35% (Treinta y cinco por ciento) del monto del presente contrato,
obligandose "EL CONTRATISTA” a utilizarlo en la siguiente forma:

a) 15% (Quince por ciento) para la utilizacion de mano de obra en el inicio de los
trabajos.

b) 20% (Veinte por ciento) en la adquisicion de materiales, equipo e instalacién
que se requiera para realizar los trabajos.

a) PR-25GU013: CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA
\ SECUNDARIA ALBERTO EINSTEIN EN LA LOCALIDAD DE PALOS
VERDES, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

$.338.692.98 SON: (TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS
NOVENTA Y DOS PESOS 98/100 M. N.), Incluyendo el .V.A.

b) PR-25GU033: CONSTRUCCION DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE
PARQUE PUBLICO (PLAZUELA) EN LA LOCALIDAD DE ORBA, MUNICIPI
DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

SON (CIENTO DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS
03!1 00 M. N.), Incluyendo el L.V.A.

c) PR-25GU035: CONSTRUCCION GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN PARQUE
PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LAS JUNTAS DE CHAMICARY,
MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

$§ _187.821.86 SON: (CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS
UEINTIUN PESOS 86/100 M. N.), Incluyendo el .V.A.

Cuya suma de montos sera de: SON: (SEISCIENTOS TREINTA Y
SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESDS 87/100 M.N.)
INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADQ (!
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B La garantia por cumplimiento, calidad y por los defectos o vicios ocuitos y
~~cualquier otra responsabilidad, garantiza que el contratista lleve a cabo la ejecucion

|

A
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El anticipo se amortiza proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones
por trabajos ejecutados y faltantes en la dltima estimacion. "EL CONTRATISTA”
dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha de celebracion del contrato,
deberéa presentar la garantia del anticipo, con el objeto de que la “DIRECCION
GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS" a través de la Tesoreria, ponga a
disposicion de “EL CONTRATISTA" dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes
a la presentacion de la garantia de los trabajos, el importe del anticipo de la presente
clausula, de conformidad con lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, el atraso en la entrega del
anticipo sera motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el programa de ejecucion
pactado y formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciacion de los trabajos,
si “EL CONTRATISTA" no entrega la garantia del anticipo deniro del plazo estipulado,
no procedera el diferimiento de la fecha de inicio de |a obra.

DECIMA OCTAVA: GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” debera otorgar fianzas a
favor del Municipio de Guasave y/o Tesoreria Municipal, una de anticipo la cual
debera estar constituida por el 100% del monto del anticipo incluyendo el impuesto al
valor agregado y estara vigente desde su expedicion hasta la total amortizacion o
devolucién parcial o total del anticipo la cual debe ser entregada por el coniratisia en
un plazo no mayor de diez dias habiles contados a partir de la firma del contrato, pero
invariablemente antes del pago del anticipo e inicio de los trabajos para garantizar la
debida inversion del mismo (siempre y cuando se solicite anticipo).

Una segunda de cumplimiento, en la cual se debera quedar obligado en la podliza
respectiva a responder ademas por los defectos o vicios ocultos y cualquier otra
responsabilidad que llegase a surgir en la obra durante el afio posterior a su recepcion.

de los trabajos en tiempo, forma, cantidad y calidad de acuerdo con lo estipulado en
el contrato celebrado y deberéd de constituirse minimo por el 10% del monto del
conirato y hasia un méaximo correspondienie al monto total del contrato, en ambos

casos incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, debera presentarse dentro de los
quince dias habiles siguientes a la fecha de la firma del contrato.

Cuando la garantia de cumplimiento sea mediante fianza, el contratante debera emitir
oficios de cancelacion de la misma en un plazo no mayor a quince dias contados a
partir de la formalizacion del acta de entrega recepcion. En caso de ampliacion del

onto o plazo del contrato celebrado por las partes, debera modificarse la garantia
or cumplimiento, al celebrarse los convenios correspondientes, se debera hacer del

caynocimiento a la afianzadora para la modificacion de la fianza respectiva, con el fin
de que se continle garantizando la obligacion.

En lo referente a la buena calidad y vicios ocultos, no obstante, de la recepcion
sgonder de los defectos
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que resulten por vicios ocultos, mala calidad y de cualquier oira responsabilidad en
que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el conirato respectivo.
Para garantizar durante un plazo de doce meses, en el caso de la obra y de los
servicios relacionados con la obra publica, el cumplimiento de las obligaciones a que
se refiere el parrafo anterior, previamente a la recepcion de los trabajos, el Contratista

podra conservar la de cumplimiento de contrato, ajustada al diez por ciento del monto
total ejercido.

Cuando aparezcan vicios oculios dentro dei plazo cubierto por la garantia, la
dependencia o entidad deberé hacerlo del conocimiento de la afianzadora y notificario
por escrito al Coniratista para que éste atienda la reclamacion deniro de un plazo
méaximo de veinte dias habiles. Transcurrido ese término sin que se hayan realizado

manifestacion alguna, la dependencia o entidad procedera a hacer efecliva la
garantia.

Si la garantia se constituy6 mediante aportacion liquida de recursos en un fideicomiso,
transcurrido el plazo anteriormente sefialado sin que hubiese reclamacion de vicios
ocultos, la Contratista podra retirar su aportacion, ademas los rendimientos obtenidos.

Como lo marca el Art. 75 de la Ley de Obras Publicas y los Servicios Relacionados
con las mismas Estado de Sinaloa.

Una vez cumplidas las obligaciones coniractuales y la contratante no tenga nada que
reclamar a la contratista, las dependencias y entidades responsables deberan
autorizar la cancelacion de las garantias respectivas.

1 | 1

W\ | 1).- La fianza otorgada para garantizar la correcta inversion del anticipo en el objeto p
L\ el que fue contratado o se devuelva total o parciaimente. La garantia por anticipo de
" ser cancelada mediante oficio dirigido a la institucién afianzadora por " LA DIRECCION
~GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ", en un plazo no mayor a quince
5, dias habiles contados partir de la fecha en que dicho anticipo se encuentra debidamente
amortizado o haya sido devuelto total o parcialmente y se haya lievado a cabo el finiquito.
En el caso de que "EL CONTRATISTA" no haya devuelio el saldo del anticipo no

amortizado en la fecha sefalada de la dGltima estimacion correspondiente, podra hacerse
efectiva la fianza.

En el evento de que "EL CONTRATISTA" destine el importe del anticipo a fines distintos
a los estipulados en esta misma clausula, "EL MUNICIPIO" podra optar por exigir de
inmediato a "EL CONTRATISTA" la devolucion del anticipo con sus accesorios o bien,
optar por la rescision administrativa del confrato de conformidad con lo que al efecto se
tablece en la clausula vigésima del presente contrato. En este Gltimo caso, "EL
NTRATISTA" debera reintegrar a "EL MUNICIPIO" el saldo por amortizar en un plazo

ayor de 15 (quince) dias habiles contados a partir de la fecha en que le sea
notificada la rescision.
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Si "EL CONTRATISTA" no amortizo el anticipo en la fecha convenida por causas que le
sean imputables, pagara a "EL MUNICIPIO" gastos financieros conforme a una tasa que
seré igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de
recargos para el pago de créditos fiscales, los gastos financieros se computaran por dias
calendario desde que se venza el plazo establecido en la presente clausula, hasta la
fecha en que se ponga la cantidad a disposicién de "EL MUNICIPIO",

La pdliza de fianza que garantice la correcta inversion y exacta amortizacion del anticipo,
debera contener las siguientes declaraciones expresas:

A. Que sea expedida a favor del Municipio de Guasave y/o Tesoreria Municipal.

B. Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa y demas
disposiciones administrativas en lo que no se ponga a la citada Ley.

. Que la fianza se otorga en los términos del presente contrato. B

. Que la fianza garantizara los accesorios en el evento de que el anticipo no sea
amoriizado total o parcialmente o sea invertido en fines distintos de los sefalados
en el conirato.

E. Que la fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prorroga o espera
al deudor para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando
hayan sido solicitadas y autorizadas extemporaneamente o inclusive, cuando
dicha prorroga o espera sea otorgada unilateralmente por "EL MUNICIPIO" y se
haya comunicado por escrito al deudor.

F. Que para ser cancelada la fianza, sera requisito indispensable la conformidad
expresa por escrito de "EL MUNICIPIO", que la producira cuando el importe del
anticipe haya sido amortizado o devuelto en su totalidad y se hayan pagado en su
caso, los accesorios.

G. Que la institucién afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los

Articulos 279, 280, 282 y 178 de la Ley de Insfituciones de seguros y de Fianzas
y disposiciones conexas en vigor.

(wie

2).- Fianza de cumplimiento, calidad y vicios oculios auiorizada por el 10% del
importe maximo de este contrato, que garantice el debido cumplimiento de todas y
cada una de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA" conforme a est

contrato, especialmente por lo que se refiere a la correcta ejecucion de las obras,
calidad de los materiales empleados en la mismas, pago de responsabilidades
obrero-patronales, pago de dafios y perjuicios originados por el incumplimiento del
contrato, responder 2 los vicios oculios, y en su caso, pago de la pena convencional
pactada. Esta fianza cuyo texto se ajustara al modelo que proporcione “EL

MUNICIPIO”, sera entregada a “EL MUNICIPIO” dentro de los quince dias habiles
iguientes a la fecha de la firma de este contrato.

La garantia de fianza a que se refiere este contrato sera otorgada con caracter de
irrenunciable para ambas partes, por lo que su cancelacion procedera (nica y
exclusivamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

S
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La poliza en que se expida la Fianza, debera contener las siguientes declaraciones
expresas de las instituciones que la otorguen:

a).- Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en
el confrato.

b).-Que en caso de que prorrogue el plazo establecido para la terminacion de las
obras a que se refiere la Fianza o exista espera, su vigencia quedara
automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prorroga o espera.
c).-Que la fianza garantiza la fotalidad de los trabajos materia del contraio, aun
cuando parte de ellos se subcontraten con la autorizacion de “EL MUNICIPIO".
d).-Que para cancelar la fianza, sera requisito indispensable la solicitud por escrito
de “EL CONTRATISTA” y la Direccion Técnica de las Obras.

e).-Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los
articulos 95 y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en vigor.

f).-Que la fianza se cancelara cuando “EL CONTRATISTA" haya cumplido con
todas las obligaciones que se derivan del contrato.

DECIMA NOVENA: RETENCIONES: El contratisia se obliga a pagar el 3% por el
servicio de verificacion, inspeccion, fiscalizacion y control como lo indica el Art. 80-H
de Ia Ley Municipal de Hacienda, sobre el importe de la obra sin LV.A., de cada una
de las estimaciones de trabajo comrespondientes a dicho importe.

VIGESIMA: RESCISION: Ademas de las causas que la ley sefiala para la rescision

de este contrato, el mismo podra ser rescindido de pleno derecho por “EL

~ MUNICIPIO” sin necesidad de resolucion judicial y sin perjuicio de las garantias

}, establecidas, en caso de que “EL CONTRATISTA" incurra en cualquiera de las
\ siguientes causas de rescision: a) Si no inicia los trabajos en la fecha fijada ono s
ajusta en su ejecucion, al programa de trabajo aprobado, b) Si cede los derechos
obligaciones derivados de este instrumento, sin autorizacion previa y por escrito d

—"EL MUNICIPIQ", c) Si se declara en quiebra o suspension de pagos o hace sesion

de bienes, de manera que perjudique a este contrato, d) Si suspende la ejecucion de

las obras sin causa justificada o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas

Il que hubiere sido rechazada por defectuosa, e) Si incumple con lo pactado en esie

contrato respecto a la aportacion de maguinaria, herramientas, materiales, personal

compeiente y residente de las obras, f) Si no atiende de inmediato a las

responsabilidades obrero-patronales a su cargo, g) Si no atiende a las indicaciones

de las obras, h) Si deja de presentar estimaciones de obra ejecutada en un término

de dos meses, i) Si incumple con cualquiera de las obligaciones a su cargo gue

expresamente se establecen en este contrato.

“EL MUNICIPIO” considera que “EL CONTRATISTA” ha incurrido en alguna de las
cabisas de rescision que se consignan en esta clausula, lo comunicard a “EL
CONTRATISTA" en forma fehaciente, para todos los efectos procedentes, incluyendo
la suspension de pagos por cargo al Programa “RAMO 33 2025” “FONDO DE
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DI FEDERAL”, “EL
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CONTRATISTA” dispondra de un plazo de cinco dias contados a partir de la fecha de
notificacion, para exponer lo que a su derecho convenga y de no manifestar nada en
su defensa o si las razones aducidas no son satisfactorias a criterio de "EL

MUNICIPIO”, operara plenamente la rescision con todas las consecuencias juridicas
correspondientes.

VIGESIMA PRIMERA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - Cuando se requiera de
trabajos no incluidos en el presente contrato, “EL CONTRATISTA" dara aviso a la “LA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS” previamente a su ejecucién, empleando para
ello un plazo méaximo de 07 (siete) dias naturales para elaborar y presentar el costo
de los trabajos extraordinarios, para aprobacion por parte de “LA DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS”, y esto resolvera lo conducente en un plazo no mayor de 07
(siete) dias naturales.

VIGESIMA SEGUNDA: DISPOSICIONES APLICABLES. - Seran aplicables respecto
a la ejecucion de la obra contratada, en lo no pactado de este contraio, las
disposiciones vigentes en el Estado respecto a esie tipo de obras publicas y en su
defecto, las parles convienen en sujetarse a la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionadas con las Mismas del Estado de Sinaloa.

VIGESIMA TERCERA: JURISDICCION. - Las partes se someten a la competencia
de los fribunales de la Ciudad de Guasave, Sinaloa para conocer de cualquier
controversia derivada de la interpretacion y cumplimiento de este contrato, domicilio
de “EL MUNICIPIO", que es el mismo lugar de ejecucion de la obra, conforme las
disposiciones legales vigentes en el Estado, con renuncia expresa por parte de “EL

CONTRATISTA” al fuero que pudiere corresponderle por razon de su domicilio
presente o futuro.

Leido que fue este contrato por sus otorgantes y debidamente enterados de su
contenido v alcance, lo ratifican y firman de conformidad el dia 23 de Julio del 2025.

POR “EL MUNICIPIO”
MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA

/] '
DRA. CECILIA RAMIREZ MONTOYA LIC. FELICIANO VALLE ;&ANDDVAL
PRESIDENTE MUNICI SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

AN
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A

ING. RAEL RIVERA CASTRO M.AE. En DAIR ESPINOZA
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y ROBLES
SERVICIOS PUBLICOS TESDR O MUNICIPAL
ING. EREYDA LOP VEZ ARQ. CARREGA
DIRECTORA DE OB PUBLICAS LOREDO
DIRECTORA GENERAL DE
BIENESTAR

POR “EL CONTRATISTA”
SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION
Y EDIFICACION ELICAZ SA DEC.V.

7@@@;

C. ANGELA XIOMARA FELIX HIGUERA

REPRESENTANTE LEGAL
REVISO

N/J 9’/) [ f/(
LIC. DANIEL HIBRAIM LOPEZ ARMENTA

DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS




