CONTRATO No. MGU040/OP/R33/2025

CONTRATO DE OBRA PUBLICA BASADO EN PRECIOS UNITARIOS Y POR
TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE
GUASAVE, SINALOA, REPRESENTADO POR LOS C.C. CECILIA RAMIREZ
MONTOYA, FELICIANO VALLE SANDOVAL, MARIA FERNANDA RODRIGUEZ
LOPEZ, RAEL RIVERA CASTRO Y EREYDA LOPEZ GALVEZ, FABIOLA
ESCARREGA LOREDO EN SU CARACTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL,
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, TESORERA MUNICIPAL, DIRECTOR
GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Y DIRECTORA DE OBRAS
PUBLICAS, DIRECTORA GENERAL DE BIENESTAR, RESPECTIVAMENTE, A
CUYA PARTE EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA “EL MUNICIPIO” Y POR
LA OTRA PARTE EL: C. GUADALUPE RODRIGUEZ URETA, QUE EN ADELANTE
SE LE LLAMARA “EL CONTRATISTA”; CONFORME A LO ANTERIOR LAS
PARTES SE OBLIGAN DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y
CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:
1.- DECLARA “EL MUNICIPIO”:

1.1.- Que el Municipio de Guasave es una persona moral, con personalidad juridica y
patrimonio propios de conformidad con el articulo 115 de la Constitucién Politica de
los Estados Unidos Mexicanos y los articulos 18 y 110 de la Constitucion Politica del
Estado Libre y Soberano de Sinaloa, y 2°, 3°, 4° y 29 de la Ley de Gobierno Municipal
del Estado de Sinaloa; y que tiene como objetivo fundamental llevar a cabo todo tipo
de programas y proyectos tendientes al desarrollo econdmico, politico y social de sus
habitantes.

1.2.- Que el Ayuntamiento Constitucional de Guasave tiene facultades suficientes para
suscribir el presente contrato de acuerdo con lo dispuesto por los articulos 111y 125
de la Constitucién Politica del Estado de Sinaloa vy los articulos 15 y 28, fraccion VII
de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa.

1.3.- Que la C. Cecilia Ramirez Montoya, en su caracter de Presidenta Municipal,
cuenta con las facultades necesarias para suscribir este tipo de actos juridicos, de
conformidad con lo dispuesto en los articulos 111 de la Constitucién Politica del
Estado Libre y Soberano de Sinaloa y 37 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado
de Sinaloa

1.4.- Que el C. Feliciano Valle Sandoval, en su caracter de Secretario del H.
Ayuntamiento de Guasave debe firmar el presente contrato, segun los numerales 50° /7

y 52, fraccién VI de la multicitada Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa.
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1.5.- Que cuenta con la disponibilidad presupuestal correspondiente por lo que cuenta
con los fondos suficientes para efectuar las erogaciones que se generen por la
ejecucién del servicio, objeto de este contrato.

1.6.- Que para efectos del presente contrato sefiala como su domicilio el ubicado en
Avenida Adolfo Lépez Mateos S/N, Colonia del Bosque, C.P. 81040, en la Ciudad de
Guasave, Estado de Sinaloa.

1.7.- Que, de acuerdo a los articulos, 29 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado
de Sinaloa y 98 del Reglamento Interior de la Administracién Publica Municipal, tiene
las facultades suficientes para suscribir el presente contrato, asi mismo para hacer
obra publica en el Municipio de Guasave.

1.8.- Que, para la realizacion de Obras Publicas, ha considerado procedente y
necesaria la ejecucién correspondiente a las obras:

a) PR-25GU155 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
LOCALIDAD DE LEON FONSECA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE
SINALOA.

b) PR-25GU156 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
LOCALIDAD DE LA PALMITA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE
SINALOA.

c) PR-25GU157 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
LOCALIDAD DE EL TANQUE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE
SINALOA.

d) PR-25GU158 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
LOCALIDAD DE PORTUGUEZ DE GALVEZ, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO
DE SINALOA.

e) PR-25GU159 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
LOCALIDAD DE LAS MORITAS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE
SINALOA.

f) PR-25GU160 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
LOCALIDAD DE EL NINGUNO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE
SINALOA.

!

a) PR-25GU161 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
LOCALIDAD DE EL SABINO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA/
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h)

j)

k)

p)

q)

CONTRATO No. MGU040/0OP/R33/2025
PR-25GU162 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
LOCALIDAD DE CARBONERAS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE
SINALOA.

PR-25GU163 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
LOCALIDAD DE EL SABINO BAJIO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE
SINALOA.

PR-25GU164 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
LOCALIDAD DE EL ZOPILOTE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE
SINALOA.

PR-25GU177 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
LOCALIDAD DE BAMOA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

PR-25GU178 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
LOCALIDAD DE ORBA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

PR-25GU179 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
LOCALIDAD DE CRUZ BLANCA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE
SINALOA.

PR-25GU180 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
LOCALIDAD DE CHOIPA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

PR-25GU181 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
LOCALIDAD DE NOROTILLOS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE
SINALOA.

PR-25GU182 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
LOCALIDAD DE LAS AGUAMITAS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE
SINALOA.

PR-25GU183 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
LOCALIDAD DE HERCULANO DE LA ROCHA, MUNICIPIO DE GUASAVE,
ESTADO DE SINALOA.

PR-25GU184 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
LOCALIDAD DE JAVIER CARDOSO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE
SINALOA.

PR-25GU185 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
LOCALIDAD DE NOROTIO GATO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE
SINALOA.
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t)

y)

b

aa)

bb)

cc)

CONTRATO No. MGU040/0OP/R33/2025
PR-25GU186 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA

LOCALIDAD DE ESTACION BAMOA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE
SINALOA.

PR-25GU187 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
LOCALIDAD DE RICARDO FLORES MAGON, MUNICIPIO DE GUASAVE,
ESTADO DE SINALOA.

PR-25GU188 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
LOCALIDAD DE SAN MARCIAL, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE
SINALOA.

PR-25GU189 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAPOMOS EL CHARRO, MUNICIPIO DE
GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

PR-25GU190 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
LOCALIDAD DE EL REPARO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE
SINALOA.

PR-25GU191 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
LOCALIDAD DE CHOIPA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

11D 010,85 % U E ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD
| ) DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

PR-25GU308 EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD
DE PORTUGUEZ DE GALVEZ, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE
SINALOA.

PR-25GU310 EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD
DE BAMOA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

PR-25GU311 EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD
DE ESTACION BAMOA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

1.9.- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el
Comité de Obras del Municipio de Guasave, autorizo mediante acta de Sesién Cabildo
Numero 31 de fecha 21 de Noviembre del afio en curso, los recursos del Programa
“RAMO 33 2025" “FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA

SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL

DISTRITO FEDERAL”, inversion correspondiente a la obra objeto de este
contrato, para ser aplicado de acuerdo al esquema de inversion elaborado con tal

efecto.

e\

Pagina 4 de 32




CONTRATO No. MGU040/0OP/R33/2025

1.10.- Que, una vez cumplidos los requisitos fijados para la disposicion de estos
recursos, se procedi® a la adjudicacion de la obra por el procedimiento de
Adjudicacion Directa en base al Articulo 62 Primer Parrafo de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa,
llevandose a cabo en las oficinas de Ia Direccion de Obras Publicas del H.
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, segun acta de adjudicacion el dia 24 de
Noviembre de 2025

1.11.-Que la adjudicacién y celebracion del presente contrato se sujeta a las normas
establecidas en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas
del Estado de Sinaloa y demas disposiciones aplicables que norman sobre la materia.

2.- DECLARA “EL CONTRATISTA”:

2.1.- Que tiene capacidad juridica y reune las condiciones técnicas y el equipamiento
necesario para contratar y obligarse para la ejecucion de las obras objeto de este
contrato y que dispone de la organizacién y elementos necesarios para ello.

2.2.- Que se encuentra debidamente inscrito en la Secretaria de Hacienda y Crédito
Publico con R.F.C. No.ROUG911007RK6 y que mantiene vigentes los registros de
INFONAVIT, |.M.S.S. y demas relativos al giro de su empresa.

2.3.-Que conoce plenamente el contenido de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionadas con las Mismas, normas de construccion vigentes y todos los
documentos técnicos relacionados con la ejecucion de las obras materia de este
contrato, incluyendo el proyecto, programa y presupuesto, que son anexos y forman
parte integrante de este contrato.

2.4.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de ejecucion de las obras que aqui
se encomiendan, a fin de considerar amplia y detalladamente todos los factores que
intervienen en la realizacion de las mismas.

2.5.- Que cuenta con todos los elementos suficientes para cumplir con las obligaciones
que se deriven de este contrato y de las relaciones con los trabajadores que ocupe en
el desarrollo de las citadas obras.

2.6.- Que sefiala como domicilio para fines de este contrato sus oficinas ubicadas en:

AVE. IGNACIO ALLENDE SN ESQ CARRETERA INTERNACIONAL COLONIA

MORELOS GUAMUCHIL, SALVADOR ALVARADO, SINALOA

2.7.- Que bajo protesta de decir verdad manifiesta que ninguno de los socios y/o
accionistas que actualmente constituyen a “LA CONTRATISTA”, no desempefia
empleo, cargo o comision dentro del servicio publico.

Atento a lo anterior, IWn las siguientes:
= Pagina 5 de 32




CONTRATO No. MGU040/OP/R33/2025
CLAUSULAS:

PRIMERA: REVISION DEL PROYECTO: “LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS"
manifiesta que “EL CONTRATISTA” tendra 10(diez) dias habiles a partir de la firma
del contrato, para coordinarse con la Unidad de Supervision de Obra de “LA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS” para realizar el proyecto que tiene de la obra a
construir, para analizar los posibles conceptos y/o cantidades adicionales que pueda
tener la obra. Toda vez, que de no revisar el proyecto de la obra y que surjan

conceptos y/o cantidades adicionales en la misma, sera responsabilidad de “EL
CONTRATISTA”".

SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO. - “EL MUNICIPIO" encomienda a “EL

CONTRATISTA" y éste se obliga a realizar en el lugar designado al efecto y que
declara conocer perfectamente las obras a ejecutarse hasta su total terminacién, que
a continuacion se describen:

Se anexa presupuestos que forman parte integrante del contrato.

a) PR-25GU155 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
LOCALIDAD DE LEON FONSECA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE
SINALOA.

b) PR-25GU156 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
LOCALIDAD DE LA PALMITA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE
SINALOA.

c) PR-25GU157 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
LOCALIDAD DE EL TANQUE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE
SINALOA.

d) PR-25GU158 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
LOCALIDAD DE PORTUGUEZ DE GALVEZ, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO
DE SINALOA.

e) PR-25GU159 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
LOCALIDAD DE LAS MORITAS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE
SINALOA.

f) PR-25GU160 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
LOCALIDAD DE EL NINGUNO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE \
SINALOA.

g) PR-25GU161 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
LOCALIDAD DE EL SABINO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. PbD
f'f > e b
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h)

)

k)

1)

P)

q)

CONTRATO No. MGU040/OP/R33/2025
PR-25GU162 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA

LOCALIDAD DE CARBONERAS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE
SINALOA.

PR-25GU163 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
LOCALIDAD DE EL SABINO BAJIO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE
SINALOA.

PR-25GU164 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
LOCALIDAD DE EL ZOPILOTE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE
SINALOA.

PR-25GU177 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
LOCALIDAD DE BAMOA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

PR-25GU178 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
LOCALIDAD DE ORBA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

PR-25GU179 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
LOCALIDAD DE CRUZ BLANCA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE
SINALOA.

PR-25GU180 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
LOCALIDAD DE CHOIPA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

PR-25GU181 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
LOCALIDAD DE NOROTILLOS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE
SINALOA.

PR-25GU182 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
LOCALIDAD DE LAS AGUAMITAS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE
SINALOA.

PR-25GU183 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
LOCALIDAD DE HERCULANO DE LA ROCHA, MUNICIPIO DE GUASAVE,
ESTADO DE SINALOA.

PR-25GU184 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
LOCALIDAD DE JAVIER CARDOSO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE
SINALOA.

PR-25GU185 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
LOCALIDAD DE NOROTIO GATO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE
SINALOA.
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t)

aa)

bb)

cc)

CONTRATO No. MGU040/OP/R33/2025
PR-25GU186 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA

LOCALIDAD DE ESTACION BAMOA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE
SINALOA.

PR-25GU187 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
LOCALIDAD DE RICARDO FLORES MAGON, MUNICIPIO DE GUASAVE,
ESTADO DE SINALOA.

PR-25GU188 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
LOCALIDAD DE SAN MARCIAL, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE
SINALOA.

PR-25GU189 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAPOMOS EL CHARRO, MUNICIPIO DE
GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

PR-25GU190 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
LOCALIDAD DE EL REPARO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE
SINALOA.

PR-25GU191 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
LOCALIDAD DE CHOIPA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

PR-25GU307 EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD
DE LEON FONSECA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

PR-25GU308 EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD
DE PORTUGUEZ DE GALVEZ, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE
SINALOA.

PR-25GU310 EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD
DE BAMOA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

PR-25GU311 EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD
DE ESTACION BAMOA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

“EL MUNICIPIO” podra en todo tiempo suprimir, suspender o modificar parcial o
totalmente cualquier volumen o necesario, sin que "EL CONTRATISTA" tenga
derecho a reclamacion o indemnizacion alguna.

TERCERA: INICIO Y TERMINACION DE LAS OBRAS. - “EL CONTRATISTA" s

obliga a iniciar los trabajos contratados dentro de un plazo maximo de ocho dias, que
se computaran desde la fecha de la firma del contrato. Una vez iniciadas las obras
“EL CONTRATISTA" las continuara sin interrupcion, ajustandose en el avance de obra
al programa que sea formulado por “EL CONTRATISTA” y aprobado por “EL
MUNICIPIO" y la Direccion de Obras Publicas, mismo programa que se agregara a
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este contrato como parte del mismo. "EL CONTRATISTA” se obliga a concluir y
entregar la obra terminada a entera satisfaccion de “EL MUNICIPIO”.

CUARTA: PLAZO DE EJECUCION. - “EL CONTRATISTA" se obligara a ejecutar los
trabajos objeto de este contrato a partir del dia.

a) PR-25GU155 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
LOCALIDAD DE LEON FONSECA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE
SINALOA. del 25 de Noviembre de 2025 , debiendo finalizarlos a mas tardar
el dia 31 de Diciembre de 2025

b) PR-25GU156 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
LOCALIDAD DE LA PALMITA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE
SINALOA. del 25 de Noviembre de 2025 , debiendo finalizarlos a mas tardar
el dia 31 de Diciembre de 2025

c) PR-25GU157 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
LOCALIDAD DE EL TANQUE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE
SINALOA. del 25 de Noviembre de 2025 , debiendo finalizarlos a mas tardar
el dia 31 de Diciembre de 2025

d) PR-25GU158 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
LOCALIDAD DE PORTUGUEZ DE GALVEZ, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO
DE SINALOA. del 25 de Noviembre de 2025 , debiendo finalizarlos a mas
tardar el dia 31 de Diciembre de 2025

e) PR-25GU159 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
LOCALIDAD DE LAS MORITAS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE
SINALOA. del 25 de Noviembre de 2025 , debiendo finalizarlos a mas tardar
el dia 31 de Diciembre de 2025

f) PR-25GU160 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
LOCALIDAD DE EL NINGUNO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE
SINALOA. del 25 de Noviembre de 2025 , debiendo finalizarlos a mas tardar

el dia 31 de Diciembre de 2025

g) PR-25GU161 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA ’
LOCALIDAD DE EL SABINO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. %,
del 25 de Noviembre de 2025 , debiendo finalizarlos a mas tardar el dia 31
de Diciembre de 2025

h) PR-25GU162 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA éb
LOCALIDAD DE CARBONERAS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE !2 B

R i
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)

k)

)

p)

CONTRATO No. MGU040/0OP/R33/2025
SINALOA. del 25 de Noviembre de 2025 , debiendo finalizarlos a mas tardar

el dia 31 de Diciembre de 2025

PR-25GU163 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
LOCALIDAD DE EL SABINO BAJIO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE
SINALOA. del 25 de Noviembre de 2025 , debiendo finalizarlos a mas tardar
el dia 31 de Diciembre de 2025

PR-25GU164 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
LOCALIDAD DE EL ZOPILOTE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE
SINALOA. del 25 de Noviembre de 2025 , debiendo finalizarlos a mas tardar
el dia 31 de Diciembre de 2025

PR-25GU177 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
LOCALIDAD DE BAMOA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. del
25 de Noviembre de 2025 , debiendo finalizarlos a mas tardar el dia 31 de
Diciembre de 2025

PR-25GU178 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
LOCALIDAD DE ORBA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. del
25 de Noviembre de 2025 , debiendo finalizarlos a mas tardar el dia 31 de
Diciembre de 2025

PR-25GU179 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
LOCALIDAD DE CRUZ BLANCA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE
SINALOA. del 25 de Noviembre de 2025 , debiendo finalizarlos a mas tardar
el dia 31 de Diciembre de 2025

PR-25GU180 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
LOCALIDAD DE CHOIPA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. del
25 de Noviembre de 2025 , debiendo finalizarlos a mas tardar el dia 31 de
Diciembre de 2025

PR-25GU181 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
LOCALIDAD DE NOROTILLOS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE
SINALOA. del 25 de Noviembre de 2025 , debiendo finalizarlos a mas tardar,
el dia 31 de Diciembre de 2025

PR-25GU182 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
LOCALIDAD DE LAS AGUAMITAS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE
SINALOA. del 25 de Noviembre de 2025 , debiendo finalizarlos a mas tardar
el dia 31 de Diciembre de 2025
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q)

t)

y)

CONTRATO No. MGU040/OP/R33/2025
PR-25GU183 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA

LOCALIDAD DE HERCULANO DE LA ROCHA, MUNICIPIO DE GUASAVE,
ESTADO DE SINALOA. del 25 de Noviembre de 2025 , debiendo finalizarlos
a mas tardar el dia 31 de Diciembre de 2025

PR-25GU184 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
LOCALIDAD DE JAVIER CARDOSO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE

SINALOA. del 25 de Noviembre de 2025 , debiendo finalizarlos a mas tardar
el dia 31 de Diciembre de 2025

PR-25GU185 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
LOCALIDAD DE NOROTIO GATO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE
SINALOA. del 25 de Noviembre de 2025 , debiendo finalizarlos a mas tardar
el dia 31 de Diciembre de 2025

PR-25GU186 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
LOCALIDAD DE ESTACION BAMOA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE
SINALOA. del 25 de Noviembre de 2025 , debiendo finalizarlos a mas tardar
el dia 31 de Diciembre de 2025

PR-25GU187 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
LOCALIDAD DE RICARDO FLORES MAGON, MUNICIPIO DE GUASAVE,
ESTADO DE SINALOA. del 25 de Noviembre de 2025 , debiendo finalizarlos
a mas tardar el dia 31 de Diciembre de 2025

PR-25GU188 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
LOCALIDAD DE SAN MARCIAL, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE
SINALOA. del 25 de Noviembre de 2025 , debiendo finalizarlos a mas tardar
el dia 31 de Diciembre de 2025

PR-25GU189 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAPOMOS EL CHARRO, MUNICIPIO DE
GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. del 25 de Noviembre de 2025 , debiendo
finalizarlos a mas tardar el dia 31 de Diciembre de 2025

PR-25GU190 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
LOCALIDAD DE EL REPARO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE
SINALOA. del 25 de Noviembre de 2025 , debiendo finalizarlos a mas tarda
el dia 31 de Diciembre de 2025

PR-25GU191 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
LOCALIDAD DE CHOIPA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. del
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25 de Noviembre de 2025 , debiendo finalizarlos a mas tardar el dia 31 de

Diciembre de 2025

z) PR-25GU307 EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD
DE LEON FONSECA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. del 25
de Noviembre de 2025 , debiendo finalizarlos a mas tardar el dia 31 de
Diciembre de 2025

aa) PR-25GU308 EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD
DE PORTUGUEZ DE GALVEZ, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE
SINALOA. del 25 de Noviembre de 2025 , debiendo finalizarlos a mas tardar
el dia 31 de Diciembre de 2025

bb) PR-25GU310 EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD
DE BAMOA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. del 25 de
Noviembre de 2025 , debiendo finalizarlos a mas tardar el dia 31 de
Diciembre de 2025

cc) PR-25GU311 EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD
DE ESTACION BAMOA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. del
25 de Noviembre de 2025 , debiendo finalizarlos a mas tardar el dia 31 de
Diciembre de 2025

De conformidad con el programa de obra que forma parte integral del presente
contrato.

QUINTA: RECEPCION DE LAS OBRAS. - “EL CONTRATISTA" comunicara a “EL
MUNICIPIO" la terminacion de los trabajos que le fueron encomendados y éste
verificara que éstos estén debidamente concluidos dentro de 30 dias habiles
siguientes, salvo que se pacte otro plazo.

La recepcion de los trabajos se hara dentro de los 30 dias habiles siguientes a la fecha
que se haya constatado la terminacion de los trabajos en los terminos del parrafo
anterior.

“EL MUNICIPIO" comunicara a la Contraloria General y Desarrollo Administrativo del
Gobierno del Estado y al Organo de Control Municipal, la terminacién de los trabajos
e informara la fecha sefialada para su recepcion a fin de que asi lo estime conveniente;
nombren un representante que asista al acto.

En la Fecha sefalada, "EL MUNICIPIO" bajo su responsabilidad recibira los trabajos
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SEXTA: PENA CONVENCIONAL.- Sin perjuicio del cumplimiento del contrato y por
atraso en la entrega de las obras, que no haya sido justificada con el otorgamiento de
prérroga, o en la presentacion del aviso inmediato a que se refiere la clausula anterior,
“EL CONTRATISTA" se obliga a pagar a “"EL MUNICIPIO” una pena convencional por
cada dia demora que transcurra desde la fecha fijada para terminacion de los trabajos
hasta su entrega total a entera satisfaccion de la Direccion de Obras Publicas o en su
caso, hasta que hayan sido satisfechas las reclamaciones de ambos, siendo el monto
de dicha pena por el diez al millar diario sobre el monto maximo contratado.

Esta pena sera aplicable a partir de la fecha en que se debid concluir el total de la
obra, segun el calendario aprobado por “EL MUNICIPIO".

Independientemente de la pena convenida en el parrafo anterior, si la realizaciéon de
la obra se atrasa dentro de la época del calendario previsto para su realizacion, “EL
CONTRATISTA" paga el 1% (Uno por ciento) sobre el importe de |la obra programada,
fisica y financiera no ejecutada en su lapso en los términos del referido calendario.

“EL CONTRATISTA" solo podra ser liberado del pago de esta pena y multa, cuando
demuestre satisfactoriamente la existencia de causas de fuerza mayor que justifiquen
el atraso.

SEPTIMA: EQUIPOS Y MATERIALES. - “EL CONTRATISTA" aportara por su cuenta
la maquinaria y herramientas que se requieran para la ejecucion de los trabajos
encomendados, asi como los materiales necesarios para ello, los que se ajustaran a
la calidad y resistencia que se fijan en las especificaciones.

Sera "EL CONTRATISTA" un corresponsable de su calidad, almacenaje, uso, manejo
y cualguier otra maniobra que se requiera durante la ejecucioén de los trabajos, sin
tener derecho por ello a remuneracion adicional alguna. “EL MUNICIPIO", solicitara
que se efectué con cargo “EL CONTRATISTA", las pruebas de materiales para
comprobar su calidad.

OCTAVA: PERSONAL. - “EL CONTRATISTA" aportara a su exclusivo cargo el
personal competente y debidamente calificado que se requiera para la ejecucion de
las obras, con el cual haya celebrado los contratos a que se refiera la Ley Federal del
Trabajo, lo que se obliga a demostrar a “EL MUNICIPIO" en el momento que se le
requiera.

Seran bajo la absoluta responsabilidad de "EL CONTRATISTA" las obligaciones que
se deriven de las relaciones laborales, de las infracciones que su personal cometaa , ’
las Leyes y Reglamentos y de las responsabilidades Fiscales, de Seguro Social,
Infonavit y cualquier otra que sea precisada por autoridad competente.

En consecuencia, “EL MUNICIPIO”, estara siempre ajenos a dichas relaciones y -
responsabilidades y en ningn caso podra ser considerado como patrén, por lo que a‘?
"EL CONTRATISTA" se obliga a resarcirlo de cualquier desembolso que tuviesen que P "
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hacer porque se les atribuyere alguna responsabilidad respecto a esas relaciones de
trabajo, incluyéndose gastos de juicio, honorarios de abogados, etc.

NOVENA: REPRESENTANTE DE EL “CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA"
establecera, enviando oficio de designacién a “LA DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS” antes de la iniciacion de los trabajos, en el sitio de realizacion de los
mismos, un representante permanente con cedula profesional de la Direccién General
de Profesiones de Arquitectos, Ingenierc o similar, quien actuara como
superintendente de construccién, el cual debera tener poder amplio y suficiente para
decir todo lo relacionado al cumplimiento de este contrato; dicho superintendente,
debera tener a disposicion de “LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS” en el lugar de
la obra y bajo su responsabilidad, los proyectos, planos, especificaciones y bitacoras
para que “LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS" pueda verificar el avance fisico, la
calidad, especificaciones y calendarizacién de la obra contratada; para cualquier
cambio en la designacién del Superintendente, “EL CONTRATISTA” contara con un
plazo de quince dias para hacer del conocimiento de “LA DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS” del cambio en cuestién. “LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS" se
reserva el derecho de su aceptacion o en su caso, la solicitud de sustitucion, el cual
podra ejercer en cualquier tiempo.

DECIMA: RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA”. - “"EL CONTRATISTA"
sera el Unico responsable de la ejecucion de las obras. Cuando éstas se hayan
realizado sin ajustarse a lo estipulado en este contrato, su documentacion técnica o a
las érdenes escritas por la entidad a cargo de “EL MUNICIPIO”, "EL CONTRATISTA"
queda obligado a su reparacion o reposicion inmediata por su exclusiva cuenta y sin
derecho a remuneracién adicional alguna por este motivo.

“EL CONTRATISTA" debera sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de
las autoridades competentes en materia de construccién, seguridad y preservacion
del medio ambiente, uso de via publica o de cualquier otra naturaleza que corresponda
al tipo de la obra encomendada.

“EL CONTRATISTA" sera responsable por los dafios en perjuicios que cause a “EL
MUNICIPIO" o a terceras personas, con motivo de la ejecuciéon de las obras, por no
ajustarse a lo estipulado en el contrato y su documentacion técnica, a las instrucciones
de “EL MUNICIPIO” o por violacién a las Leyes y Reglamentos aplicables. Los riesgos
y la conservacion de las obras, hasta el momento de su entrega seran a cargo de “EL
CONTRATISTA".

Cuando aparecieren defectos o vicios en la obra dentro del afio siguiente a la fech
de entrega y recepcion, “EL MUNICIPIO" ordenara su reparacion o reposicid
inmediata, la que se hara por cuenta de "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho
a retribucién por ello.

DECIMA PRIMERA: DIRECCION TECNICA.- Las partes reconocen expresamente
que la Direccion Tecnica-de la obra designada por “EL MUNICIPIO{ sera a cargo de
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la Direccion de Obras Publicas del Municipio de Guasave, Sinaloa a traves de los
representantes que para el efecto designe, tendra el derecho de supervisar todo en
tiempo y lugar de los trabajos, objeto del presente contrato y dara a "EL
CONTRATISTA" por escrito las instrucciones que considere pertinentes, relacionadas
con su ejecucién a fin de que se ajuste al proyecto y a las modificaciones del mismo
que ordene “EL MUNICIPIO".

La Direccion Técnica de la obra tendra las facultades que corresponden a esa funcion
especialmente por lo que se refieren a: a) Cuidar que "EL CONTRATISTA" ejecute
las obras de acuerdo con los planos, proyectos, especificaciones y programas de
ejecucion de obras que hayan sido aprobadas al efecto y se anexan a este contrato,
como parte integrante del mismo, b) autorizar cambio o modificacion a la
documentacion tecnica antes citada previa consulta a "EL MUNICIPIO", c) Rechazar
materiales de calidad o resistencia que no se ajusten a lo especificado d) Vetar la
designacion de personal incompetente o negligente, e) Recomendar a “EL
MUNICIPIO" la sustitucion del residente en las obras en el caso antes indicado, f) Fijar
las pruebas de materiales que se requieran, g) Oponerse a que se sigan
procedimientos de ejecucion contrarios a los especificado o a lo que la Direccién
Técnica exige, h) Dictar las érdenes y aceptar las medidas necesarias para que las
obras se realicen conforme a este contrato y sus anexos técnicos.

Cualquier trabajo efectuado por “EL CONTRATISTA" en forma indebida por no
haberse sujetado a las instrucciones de la Direccion Técnica, dara derecho a “EL
MUNICIPIO” para negarse a recibirlo y debera ser ejecutado de nuevo por cuenta de
“EL CONTRATISTA" sin que este tenga derecho a reclamacion o indemnizacién
alguna por este concepto.

DECIMA SEGUNDA: PROHIBICIONES. - “EL CONTRATISTA” no podra ceder total
o parcialmente los derechos y obligaciones que le correspondan conforme a este
contrato ni subcontratar las obras encomendadas salvo aquellos casos en que, por
razones especiales asi lo autorice “EL MUNICIPIO” en forma expresa y por escrito, y
previo acuerdo con “EL MUNICIPIO™, al respecto. En casos, de sesion o
subcontratacion se ajustara a las bases que fije “"EL MUNICIPIO",

DECIMA TERCERA: PRECIOS UNITARIOS. - La obra ejecutada conforme a este
contrato sera pagada basandose en los precios unitarios asentados en presupuesto
base de este contrato y que forma parte del mismo. Dichos precios unitarios incluyen
la remuneracién o pago total que deben cubrirse a “EL CONTRATISTA” por todos los
gastos directos o indirectos que originen las obras y la utilidad y el costo de las
obligaciones estipuladas en este contrato a cargo de “EL CONTRATISTA". Estos
precios seran fijos hasta la terminacién de la obra y sera el punto de partida para fijar
los porcentajes de escalamiento en precios en caso de presentarse.

Cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios unitarios del
contrato, sufran variaciones originadas por incrementos en los precios de materiales,
salarios, equipos y demas factores que integran dichos costos, “EL CONTRATISTA"
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podra solicitar por escrito a “EL MUNICIPIO", los ajustes a los precios unitarios, para
cuyo efecto “EL CONTRATISTA” debera acompariar la documentacién comprobatoria
necesaria dentro de un plazo no mayor a 20 dias habiles siguientes a la fecha de que
se presentaron dichos incrementos.

Sobre la base de la solicitud que presenta “EL CONTRATISTA", “EL MUNICIPIO”
procedera dentro de los 20 dias habiles de la fecha de su presentacion, a la revision
de esta solicitud, la cual unicamente sera considerada conforme al programa
estipulado en el contrato y emitiran la resolucion correspondiente:

Si durante la vigencia de este contrato ocurren circunstancias de orden econémico no
previstas en el mismo, pero que de hecho y sin dolo, culpa, negligencia o ineptitud de
cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccién de un 5% (cinco por
ciento), o mas de los costos, éstos podran ser revisados en previa consulta “EL
MUNICIPIO” conjuntamente con “EL CONTRATISTA” emitira la resolucién de
acuerdo al aumento o reduccion correspondiente.

DECIMA CUARTA: IMPORTE. - Como contraprestacién por concepto de la ejecucion
de las obras materia de este contrato, “EL CONTRATISTA" recibira las sumas que
resulten de la aplicacidn de los precios unitarios aprobados a los conceptos de obra
totalmente ejecutados sin que pueda excederse de un maximo fijado en la suma
un total de:

a) PR-25GU155 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
LOCALIDAD DE LEON FONSECA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE
SINALOA.
$ 20,902.74 SON: (VEINTE MIL NOVECIENTOS DOS PESOS 74/100 M.N.)

sin incluir el 1.V.A.

b) PR-25GU156 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
LOCALIDAD DE LA PALMITA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE
SINALOA.
$ 20,902.74 SON: (VEINTE MIL NOVECIENTOS DOS PESOS 74/100 M.N.)

sin incluir el LV.A.

c) PR-25GU157 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
LOCALIDAD DE EL TANQUE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE

SINALOA. ?
$ 20,902.74 SON: (VEINTE MIL NOVECIENTOS DOS PESOS 74/100 M.N.) 3
sin incluir el L.V.A. o
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g)

h)

i)

j)
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PR-25GU158 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
LOCALIDAD DE PORTUGUEZ DE GALVEZ, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO
DE SINALOA.
$ 20,902.74 SON: (VEINTE MIL NOVECIENTOS DOS PESOS 74/100 M.N.)
sin incluir el LV.A.

PR-25GU159 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
LOCALIDAD DE LAS MORITAS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE
SINALOA.

$ 20,902.74 SON: (VEINTE MIL NOVECIENTOS DOS PESOS 74/100 M.N.)
sin incluir el |.V.A.

PR-25GU160 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
LOCALIDAD DE EL NINGUNO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE
SINALOA.

$ 20,902.74 SON: (VEINTE MIL NOVECIENTOS DOS PESOS 74/100 M.N.)

sin incluir el 1.V .A.

PR-25GU161 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
LOCALIDAD DE EL SABINO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.
$ 20,902.74 SON: (VEINTE MIL NOVECIENTOS DOS PESOS 74/100 M.N.)
sin incluir el .V A.

PR-25GU162 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
LOCALIDAD DE CARBONERAS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE
SINALOA.

$ 20,902.74 SON: (VEINTE MIL NOVECIENTOS DOS PESOS 74/100 M.N.)
sin incluir el .V.A.

PR-25GU163 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
LOCALIDAD DE EL SABINO BAJIO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE
SINALOA.

$ 20,902.74 SON: (VEINTE MIL NOVECIENTOS DOS PESOS 74/100 M.N.)

sin incluir el |.V.A.

PR-25GU164 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
LOCALIDAD DE EL ZOPILOTE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO D
SINALOA.

$ 20,902.74 SON: (VEINTE MIL NOVECIENTOS DOS PESOS 74/100 M.N.)
sin incluir el |.V.A. e




k)

1)

P)

q)
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PR-25GU177 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
LOCALIDAD DE BAMOA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.
$ 20,902.74 SON: (VEINTE MIL NOVECIENTOS DOS PESOS 74/100 M.N.)

sin incluir el |.V.A.

PR-25GU178 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
LOCALIDAD DE ORBA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

$ 20,902.74 SON: (VEINTE MIL NOVECIENTOS DOS PESOS 74/100 M.N.)
sin incluir el 1.V .A.

PR-25GU179 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
LOCALIDAD DE CRUZ BLANCA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE
SINALOA.

$ 20,902.74 SON: (VEINTE MIL NOVECIENTOS DOS PESOS 74/100 M.N.)

sin incluir el |.V.A.

PR-25GU180 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
LOCALIDAD DE CHOIPA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

$ 20,902.74 SON: (VEINTE MIL NOVECIENTOS DOS PESOS 74/100 M.N.)
sin incluir el |.V.A.

PR-25GU181 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
LOCALIDAD DE NOROTILLOS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE
SINALOA.

$ 20,902.74 SON: (VEINTE MIL NOVECIENTOS DOS PESOS 74/100 M.N.)

sin incluir el .V .A.

PR-25GU182 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
LOCALIDAD DE LAS AGUAMITAS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE
SINALOA.

$ 20,902.74 SON: (VEINTE MIL NOVECIENTOS DOS PESOS 74/100 M.N.)
sin incluir el LLV.A.

PR-25GU183 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
LOCALIDAD DE HERCULANO DE LA ROCHA, MUNICIPIO DE GUASAVE,
ESTADO DE SINALOA.

$ 20,902.74 SON: (VEINTE MIL NOVECIENTOS DOS PESOS 74/100 M.N.)

sin incluir el |.V.A.
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PR-25GU184 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA

LOCALIDAD DE JAVIER CARDOSO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE
SINALOA.

$ 20,902.74 SON: (VEINTE MIL NOVECIENTOS DOS PESOS 74/100 M.N.)
sin incluir el 1.V.A.

PR-25GU185 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
LOCALIDAD DE NOROTIO GATO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE
SINALOA.

$ 20,902.74 SON: (VEINTE MIL NOVECIENTOS DOS PESOS 74/100 M.N.)
sin incluir el LV.A.

PR-25GU186 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
LOCALIDAD DE ESTACION BAMOA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE
SINALOA.

$ 20,902.74 SON: (VEINTE MIL NOVECIENTOS DOS PESOS 74/100 M.N.)

sin incluir el LV.A.

PR-25GU187 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
LOCALIDAD DE RICARDO FLORES MAGON, MUNICIPIO DE GUASAVE,
ESTADO DE SINALOA.

$ 20,902.74 SON: (VEINTE MIL NOVECIENTOS DOS PESOS 74/100 M.N.)
sin incluir el LV.A.

PR-25GU188 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
LOCALIDAD DE SAN MARCIAL, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE
SINALOA.

$ 20,902.74 SON: (VEINTE MIL NOVECIENTOS DOS PESOS 74/100 M.N.)
sin incluir el LLV.A.

PR-25GU189 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAPOMOS EL CHARRO, MUNICIPIO DE
GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

$ 20,902.74 SON: (VEINTE MIL NOVECIENTOS DOS PESOS 74/100 M.N.)
sin incluir el 1.V.A.

PR-25GU190 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
LOCALIDAD DE EL REPARO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE
SINALOA.

$ 20,902.74 SON: (VEINTE MIL NOVECIENTOS DOS PESOS 74/100 M.N.)
sin incluir el 1.V.A. -l
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y) PR-25GU191 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
LOCALIDAD DE CHOIPA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.
$ 20,902.74 SON: (VEINTE MIL NOVECIENTOS DOS PESOS 74/100 M.N.)
sin incluir el LV.A.

z) PR-25GU307 EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD
DE LEON FONSECA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.
$94,786.20 SON: (NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS
PESOS 20/100 M.N.) sin incluir el L.V.A.

aa) PR-25GU308 EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD
DE PORTUGUEZ DE GALVEZ, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE
SINALOA.
$94,786.20 SON: (NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS
PESOS 20/100 M.N.) sin incluir el LV.A.

bb) PR-25GU310 EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD
DE BAMOA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.
$94.786.20 SON: (NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS
PESOS 20/100 M.N.) sin incluirel LV.A.

cc) PR-25GU311 EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD
DE ESTACION BAMOA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.
$94,786.20 SON: (NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS
PESOS 20/100 M.N.) sin incluir el LV.A.

$901,713.33 SON: (NOVECIENTOS UN MIL SETECIENTOS TRECE PESOS 33/100
M.N.) mas el 16% del Impuesto al Valor Agregado que importa la cantidad de
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$144,274.13 SON: (CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA
Y CUATRO PESOS 13/100 MN.) da un GRAN TOTAL de:

e e i e - S S S S S S . e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e

$1,045,987.46 SON: (UN MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS
OCHENTA Y SIETE PESOS 46/100 M.N.)

Las partes no sobrepasaran el importe maximo, contemplado en la estructur
financiera del programa salvo que exista convenio adicional celebrado al efecto por
las partes. Cualquier trabajo ejecutado en exceso indicado y sin que haya sido
celebrado convenio al respecto, se considerara como obra ejecutada por cuenta y
riesgo de “EL CONTRATISTA“ Para cualquier transferencia de partidas, “EL
CONTRATISTA" debera so/)lerra nportunamente a “EL MUNICIPIO".
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Asimismo, en forma adicional, le sera cubierto a “EL CONTRATISTA" el impuesto al
valor agregado, que sera repercutido conforme a las disposiciones en la materia,
mismo gravamen que constara en forma expresa y por separado en los documentos
referentes al pago de la obra ejecutada.

DECIMA QUINTA: PAGO. - El pago de la obra ejecutada sera efectuado por “EL
MUNICIPIO", en forma directa, con recursos del Programa “RAMO 33 2025”
“FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO
FEDERAL”, de acuerdo con el esquema financiero elaborado para tal efecto.

DECIMA SEXTA: FORMA Y LUGAR DE PAGO. - Las partes convienen que los
trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulacion de
estimaciones, que abarcaran periodos mensuales como maximo las cuales seran
presentadas por "EL CONTRATISTA" a la residencia de supervision, acompariadas
de la documentacion soporte correspondiente (Resumen de estimacién, resumen
Gral. De estimacion, estado de cuenta, estimacién, generadores, croquis, evidencia
fotografica.), carta de opinion de cumplimiento en materia de seguridad social y
opinién de cumplimiento de obligaciones fiscales (carta no adeudo Art. 32D IMSS Y
SAT) , dentro de los (6) seis dias naturales siguientes a la fecha de corte para la
elaboracién de las mismas; cuando las estimaciones no sean presentadas en el
término antes sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacion para que la
Direccion de Obras Publicas inicie el tramite de pago.

La residencia de supervision dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes, debera
revisar y en su caso autorizar la estimacion. El pago se hara a "EL CONTRATISTA" a
través de la Tesoreria Municipal, elaborando los contra-recibos correspondientes
contra la entrega de la estimacién para que le sea cubierta por dicha dependencia. En
el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran 2 (dos)
dias habiles a partir del plazo sefialado para la revision, con el objeto de conciliar
dichas diferencias, y en su caso, autorizar la estimacién correspondiente. De no ser
posible conciliar todas las diferencias, las pendientes deberan resolverse e incluirse
en la siguiente estimacion.

En el caso de que la Tesoreria Municipal realice algin pago en exceso, "EL
CONTRATISTA" debera reintegrar estas cantidades, mas los intereses
correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de
Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga para el pago de crédito fiscal. Los
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran por
dias calendario desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de Tesoreria Municipal. Ni la
estimaciones, ni la liquidacion, aunque hayan sido pagadas, se consideraran como
aceptacion de los trabajos, pues la Direccion de Obras Publicas se reserva
expresamente el derecho a reclamar-por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por
pagos efectuados en exceso. - .
.-.’H_c'_',--"' -
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DECIMA SEPTIMA: ANTICIPO. - Para el inicio de los trabajos, “LA DIRECCION
GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS" a través de la Tesoreria, y con
fundamento en lo dispuesto en el art. 71 pendltimo parrafo de la Ley de Obras Publicas
y los Servicios Relacionados con las mismas Estado de Sinaloa se otorgara un
anticipo por el 50% (Cincuenta por ciento) del monto del presente contrato,
obligandose “EL CONTRATISTA" a utilizarlo en la siguiente forma:

a) 15% (Quince por ciento) para la utilizacién de mano de obra en el inicio de los
trabajos.

b) 35% (Veinte por ciento) en la adquisicidén de materiales, equipo e instalaciéon
que se requiera para realizar los trabajos.

a.

PR-25GU155 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
LOCALIDAD DE LEON FONSECA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO
DE SINALOA.

$12,123.59 SON: (DOCE MIL CIENTO VEINTE Y TRES PESOS 59/100
M.N.) Incluyendo el .V.A.

. PR-25GU156 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA

LOCALIDAD DE LA PALMITA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE
SINALOA.

$12,123.59 SON: (DOCE MIL CIENTO VEINTE Y TRES PESOS 59/100
M.N.) Incluyendo el |.V.A.

PR-25GU157 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
LOCALIDAD DE EL TANQUE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE
SINALOA.

$12,123.59 SON: (DOCE MIL CIENTO VEINTE Y TRES PESOS 58/100
M.N.) Incluyendo el .V.A.

PR-25GU158 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
LOCALIDAD DE PORTUGUEZ DE GALVEZ, MUNICIPIO DE GUASAVE,
ESTADO DE SINALOA.

$12,123.59 SON: (DOCE MIL CIENTO VEINTE Y TRES PESOS 59/100
M.N.) Incluyendo el |.V.A.

PR-25GU159 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
LOCALIDAD DE LAS MORITAS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE
SINALOA.

$12,123.59 SON: (DOCE MIL CIENTO VEINTE Y TRES PESOS 59/10
M.N.) Incluyendo el LV.A.

P
.__.-"
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PR-25GU160 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA

LOCALIDAD DE EL NINGUNO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE
SINALOA.

$12,123.59 SON: (DOCE MIL CIENTO VEINTE Y TRES PESOS 59/100
M.N.) Incluyendo el I.V.A.

. PR-25GU161 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
LOCALIDAD DE EL SABINO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE
SINALOA.

$12,123.59 SON: (DOCE MIL CIENTO VEINTE Y TRES PESOS 59/100
M.N.) Incluyendo el |.V.A.

. PR-25GU162 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
LOCALIDAD DE CARBONERAS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE
SINALOA.

$12,123.59 SON: (DOCE MIL CIENTO VEINTE Y TRES PESOS 59/100
M.N.) Incluyendo el .LV.A.

PR-25GU163 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
LOCALIDAD DE EL SABINO BAJIO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO
DE SINALOA.

$12,123.59 SON: (DOCE MIL CIENTO VEINTE Y TRES PESOS 59/100
M.N.) Incluyendo el |.V.A.

PR-25GU164 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
LOCALIDAD DE EL ZOPILOTE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE
SINALOA.

$12,123.59 SON: (DOCE MIL CIENTO VEINTE Y TRES PESOS 59/100
M.N.) Incluyendo el LV.A.

. PR-25GU177 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
LOCALIDAD DE BAMOA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE
SINALOA.

$12,123.59 SON: (DOCE MIL CIENTO VEINTE Y TRES PESOS 59/100
M.N.) Incluyendo el |.V.A.

PR-25GU178 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
LOCALIDAD DE ORBA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO D
SINALOA.

$12.123.59 SON: (DOCE MIL CIENTO VEINTE Y TRES PESOS 59/100
M.N.) Incluyendo el LV.A._———

- i
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m. PR-25GU179 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA

LOCALIDAD DE CRUZ BLANCA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE
SINALOA.

$12,123.59 SON: (DOCE MIL CIENTO VEINTE Y TRES PESOS 59/100
M.N.) Incluyendo el .V.A.

n. PR-25GU180 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
LOCALIDAD DE CHOIPA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE
SINALOA.
$12,123.59 SON: (DOCE MIL CIENTO VEINTE Y TRES PESOS 59/100
M.N.) Incluyendo el .V.A.

o. PR-25GU181 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
LOCALIDAD DE NOROTILLOS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE
SINALOA.
$12,123.59 SON: (DOCE MIL CIENTO VEINTE Y TRES PESOS 59/100
M.N.) Incluyendo el |.V.A.

p. PR-25GU182 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
LOCALIDAD DE LAS AGUAMITAS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO
DE SINALOA.
$12,123.59 SON: (DOCE MIL CIENTO VEINTE Y TRES PESOS 59/100
M.N.) Incluyendo el LV.A.

q. PR-25GU183 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
LOCALIDAD DE HERCULANO DE LA ROCHA, MUNICIPIO DE GUASAVE,
ESTADO DE SINALOA.
$12,123.59 SON: (DOCE MIL CIENTO VEINTE Y TRES PESOS 59/100
M.N.) Incluyendo el .V.A.

r. PR-25GU184 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
LOCALIDAD DE JAVIER CARDOSO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO
DE SINALOA.
$12,123.59 SON: (DOCE MIL CIENTO VEINTE Y TRES PESOS 59/100
M.N.) Incluyendo el .V.A.

s. PR-25GU185 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
LOCALIDAD DE NOROTIO GATO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO
DE SINALOA.
$12,123.59 SON: (DOCE MIL CIENTO VEINTE Y TRES PESOS 59/100
M.N.) Incluyendo el LV.A._—

g
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PR-25GU186 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
LOCALIDAD DE ESTACION BAMOA, MUNICIPIO DE GUASAVE,
ESTADO DE SINALOA.

$12,123.59 SON: (DOCE MIL CIENTO VEINTE Y TRES PESOS 59/100
M.N.) Incluyendo el I.V.A.

. PR-25GU187 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA

LOCALIDAD DE RICARDO FLORES MAGON, MUNICIPIO DE GUASAVE,
ESTADO DE SINALOA.

$12,123.59 SON: (DOCE MIL CIENTO VEINTE Y TRES PESOS 59/100
M.N.) Incluyendo el .V.A.

PR-25GU188 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
LOCALIDAD DE SAN MARCIAL, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE
SINALOA.

$12,123.59 SON: (DOCE MIL CIENTO VEINTE Y TRES PESOS 59/100

M.N.) Incluyendo el .V.A.

PR-25GU189 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAPOMOS EL CHARRO,
MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

$12,123.59 SON: (DOCE MIL CIENTO VEINTE Y TRES PESOS 59/100
M.N.) Incluyendo el |.V.A.

PR-25GU190 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
LOCALIDAD DE EL REPARO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE
SINALOA.

$12,123.59 SON: (DOCE MIL CIENTO VEINTE Y TRES PESOS 59/100
M.N.) Incluyendo el |.V.A.

PR-25GU191 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
LOCALIDAD DE CHOIPA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE
SINALOA.

$12,123.59 SON: (DOCE MIL CIENTO VEINTE Y TRES PESOS 59/100
M.N.) Incluyendo el .V.A.

PR-25GU307 EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
LOCALIDAD DE LEON FONSECA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO
DE SINALOA.

$54,976.00 SON: (CINCUENTA'Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA
Y CINCO PESOS 100/106-M.N.) Incluyendo el |.V.A.
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aa.PR-25GU308 EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
LOCALIDAD DE PORTUGUEZ DE GALVEZ, MUNICIPIO DE GUASAVE,
ESTADO DE SINALOA.
$54,976.00 SON: (CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA
Y CINCO PESOS 100/100 M.N.) Incluyendo el .V A.

bb.PR-25GU310 EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
LOCALIDAD DE BAMOA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE
SINALOA.
$54,976.00 SON: (CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA
Y CINCO PESOS 100/100 M.N.) Incluyendo el |.V.A.

cc.PR-25GU311 EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
LOCALIDAD DE ESTACION BAMOA, MUNICIPIO DE GUASAVE,
ESTADO DE SINALOA.
$54,976.00 SON: (CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA
Y CINCO PESOS 100/100 M.N.) Incluyendo el |.V.A.

Cuya suma de montos sera de: $522,993.73 SON: (QUINIENTOS VEINTE Y DOS
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 73/100 M.N.) INCLUYENDO EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

El anticipo se amortiza proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones
por trabajos ejecutados y faltantes en la dltima estimacion. "EL CONTRATISTA"
dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a |la fecha de celebracion del contrato,
debera presentar la garantia del anticipo, con el objeto de que la “DIRECCION
GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS" a través de la Tesoreria, ponga a
disposicion de “EL CONTRATISTA” dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes
a la presentacion de la garantia de los trabajos, el importe del anticipo de la presente
clausula, de conformidad con lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, el atraso en la entrega del
anticipo sera motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el programa de ejecucion
pactado y formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciacion de los trabajos,
si “EL CONTRATISTA" no entrega la garantia del anticipo dentro del plazo estipulado,
no procedera el diferimiento de la fecha de inicio de la obra.

DECIMA OCTAVA: GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” deber4 otorgar fianzas a
favor del Municipio de Guasave y/o Tesoreria Municipal, una de anticipo la cu
debera estar constituida por el 100% del monto del anticipo incluyendo el impuesto al
valor agregado y estara vigente desde su expedicion hasta la total amortizacion o
devolucion parcial o total del anticipo la cual debe ser entregada por el contratista en

un plazo no mayor de diez dias habiles contados a partir de la firma del contrato, pero ?)9{2
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invariablemente antes del pago del anticipo e inicio de los trabajos para garantizar la
debida inversion del mismo (siempre y cuando se solicite anticipo).

Una segunda de cumplimiento, en la cual se debera quedar obligado en la pdliza
respectiva a responder ademas por los defectos o vicios ocultos y cualquier otra
responsabilidad que llegase a surgir en la obra durante el afio posterior a su recepcion.

La garantia por cumplimiento, calidad y por los defectos o vicios ocultos y
cualquier otra responsabilidad, garantiza que el contratista lleve a cabo la ejecucion
de los trabajos en tiempo, forma, cantidad y calidad de acuerdo con lo estipulado en
el contrato celebrado y debera de constituirse minimo por el 10% del monto del
contrato y hasta un maximo correspondiente al monto total del contrato, en ambos
casos incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, debera presentarse dentro de los
quince dias habiles siguientes a la fecha de la firma del contrato.

Cuando la garantia de cumplimiento sea mediante fianza, el contratante debera emitir
oficios de cancelacién de la misma en un plazo no mayor a quince dias contados a
partir de la formalizacién del acta de entrega recepcion. En caso de ampliacion del
monto o plazo del contrato celebrado por las partes, debera modificarse la garantia
por cumplimiento, al celebrarse los convenios correspondientes, se debera hacer del
conocimiento a la afianzadora para la modificacion de la fianza respectiva, con el fin
de que se continlie garantizando la obligacion.

En lo referente a la buena calidad y vicios ocultos, no obstante, de la recepcion
formal de los trabajos, el Contratista quedara obligado a responder de los defectos
que resulten por vicios ocultos, mala calidad y de cualquier otra responsabilidad en
que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el contrato respectivo.

Para garantizar durante un plazo de doce meses, en el caso de la obra y de los
servicios relacionados con la obra publica, el cumplimiento de las obligaciones a que
se refiere el parrafo anterior, previamente a la recepcion de los trabajos, el Contratista
podra conservar la de cumplimiento de contrato, ajustada al diez por ciento del monto
total ejercido.

Cuando aparezcan vicios ocultos dentro del plazo cubierto por la garantia, la
dependencia o entidad debera hacerlo del conocimiento de la afianzadora y notificarlo
por escrito al Contratista para que éste atienda la reclamacion dentro de un plazo
maximo de veinte dias habiles. Transcurrido ese término sin que se hayan realizado
manifestacion alguna, la dependencia o entidad procedera a hacer efectiva la
garantia.

Si la garantia se constituyé mediante aportacion liquida de recursos en un fideicomiso,
transcurrido el plazo anteriormente sefialado sin que hubiese reclamacion de vicios
ocultos, la Contratista podra retirar su aportacion, ademas los rendimientos obtenidos.

Como lo marca el Art. 75 de la Ley de Obras Publicas y los Servicios Relacionados
con las mismas Estado de Sinaloa.
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Una vez cumplidas las obligaciones contractuales y la contratante no tenga nada que
reclamar a la contratista, las dependencias y entidades responsables deberan
autorizar la cancelacion de las garantias respectivas.

1).- La fianza otorgada para garantizar la correcta inversion del anticipo en el objeto por
el que fue contratado o se devuelva total o parcialmente. La garantia por anticipo debe
ser cancelada mediante oficio dirigido a la institucién afianzadora por " LA DIRECCION
GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ", en un plazo no mayor a quince
dias habiles contados partir de |la fecha en que dicho anticipo se encuentra debidamente
amortizado o haya sido devuelto total o parcialmente y se haya llevado a cabo el finiquito.
En el caso de que "EL CONTRATISTA" no haya devuelto el saldo del anticipo no
amortizado en la fecha sefialada de la ultima estimacion correspondiente, podra hacerse
efectiva la fianza.

En el evento de que "EL CONTRATISTA" destine el importe del anticipo a fines distintos
a los estipulados en esta misma clausula, "EL MUNICIPIO" podra optar por exigir de
inmediato a "EL CONTRATISTA" la devolucion del anticipo con sus accesorios o bien,
optar por la rescision administrativa del contrato de conformidad con lo que al efecto se
establece en la clausula vigésima del presente contrato. En este Ultimo caso, "EL
CONTRATISTA" debera reintegrar a "EL MUNICIPIQ" el saldo por amortizar en un plazo
no mayor de 15 (quince) dias habiles contados a partir de la fecha en que le sea
notificada la rescision.

Si"EL CONTRATISTA" no amortizd el anticipo en la fecha convenida por causas que le
sean imputables, pagara a "EL MUNICIPIO" gastos financieros conforme a una tasa que
sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de
recargos para el pago de créditos fiscales, los gastos financieros se computaran por dias
calendario desde que se venza el plazo establecido en la presente clausula, hasta la
fecha en que se ponga la cantidad a disposicion de "EL MUNICIPIO".

La poliza de fianza que garantice la correcta inversion y exacta amortizacion del anticipo,
debera contener las siguientes declaraciones expresas:

A. Que sea expedida a favor del Municipio de Guasave y/o Tesoreria Municipal.
B. Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa y demas
disposiciones administrativas en lo que no se ponga a la citada Ley.
Que la fianza se otorga en los términos del presente contrato.
Que la fianza garantizara los accesorios en el evento de que el anticipo no se
amortizado total o parcialmente o sea invertido en fines distintos de los sefalado
en el contrato.
E. Que la fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prérroga o espera
al deudor para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando
hayan sido solicitadas y autorizadas extemporaneamente o inclusive, cuando JJB’J
dicha prorroga o espera sea otorgada unilateraimente por "EL MUNICIPIO" y se
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haya comunicado por escrito al deudor.

F. Que, para ser cancelada la fianza, sera requisito indispensable la conformidad
expresa por escrito de "EL MUNICIPIO", que la producira cuando el importe del
anticipo haya sido amortizado o devuelto en su totalidad y se hayan pagado en su
caso, los accesorios.

G. Que la institucién afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los
Articulos 279, 280, 282 y 178 de la Ley de Instituciones de seguros y de Fianzas
y disposiciones conexas en vigor.

2).- Fianza de cumplimiento, calidad y vicios ocultos autorizada por el 10% del
importe maximo de este contrato, que garantice el debido cumplimiento de todas y
cada una de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA” conforme a este
contrato, especialmente por lo que se refiere a la correcta ejecucion de las obras,
calidad de los materiales empleados en la mismas, pago de responsabilidades
obrero-patronales, pago de dafos y perjuicios originados por el incumplimiento del
contrato, responder a los vicios ocultos, y en su caso, pago de la pena convencional
pactada. Esta fianza cuyo texto se ajustara al modelo que proporcione “EL
MUNICIPIO", sera entregada a “EL MUNICIPIO" dentro de los quince dias habiles
siguientes a la fecha de la firma de este contrato.

La garantia de fianza a que se refiere este contrato sera otorgada con caracter de
irrenunciable para ambas partes, por lo que su cancelacion procedera Unica y
exclusivamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

La poliza en que se expida la Fianza, debera contener las siguientes declaraciones
expresas de las instituciones que la otorguen:

a).- Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en
el contrato.

b).-Que en caso de que prorrogue el plazo establecido para la terminacion de las
obras a que se refiere la Fianza o exista espera, su vigencia quedara
automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prorroga o espera.
c).-Que la fianza garantiza la totalidad de los trabajos materia del contrato, aun
cuando parte de ellos se subcontraten con la autorizacién de “EL MUNICIPIO”.
d).-Que para cancelar la fianza, sera requisito indispensable |a solicitud por escrito
de “EL CONTRATISTA" y la Direccion Técnica de las Obras.

e).-Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los
articulos 95 y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en vigor.

f).-Que la fianza se cancelara cuando “EL CONTRATISTA" haya cumplido co
todas las obligaciones que se derivan del contrato.

DECIMA NOVENA: RETENCIONES: El contratista se obliga a pagar el 3% por el
servicio de verificacién, inspeccion, fiscalizacion y control como lo indica el Art. 90-H
de la Ley Municipal de Hacienda, sobre el importe de la obra sin |.V.A., de cada una
de las estimaciones de trabajg,ga’u?_s_pundientes a dicho importe.
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VIGESIMA: RESCISION: Ademas de las causas que la ley sefiala para la rescision
de este contrato, el mismo podra ser rescindido de pleno derecho por “EL
MUNICIPIO"” sin necesidad de resolucién judicial y sin perjuicio de las garantias
establecidas, en caso de que "EL CONTRATISTA" incurra en cualquiera de las
siguientes causas de rescision: a) Si no inicia los trabajos en la fecha fijada o no se
ajusta en su ejecucién, al programa de trabajo aprobado, b) Si cede los derechos u
obligaciones derivados de este instrumento, sin autorizacion previa y por escrito de
“EL MUNICIPIO", c) Si se declara en quiebra o suspensiéon de pagos o hace sesion
de bienes, de manera que perjudique a este contrato, d) Si suspende la ejecucién de
las obras sin causa justificada o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas
que hubiere sido rechazada por defectuosa, e) Si incumple con lo pactado en este
contrato respecto a la aportacion de maquinaria, herramientas, materiales, personal
competente y residente de las obras, f) Si no atiende de inmediato a las
responsabilidades obrero-patronales a su cargo, g) Si no atiende a las indicaciones
de las obras, h) Si deja de presentar estimaciones de obra ejecutada en un término
de dos meses, i) Si incumple con cualquiera de las obligaciones a su cargo que
expresamente se establecen en este contrato.

Si “EL MUNICIPIO" considera que “EL CONTRATISTA" ha incurrido en alguna de las
causas de rescision que se consignan en esta clausula, lo comunicara a "EL
CONTRATISTA" en forma fehaciente, para todos los efectos procedentes, incluyendo
la suspensiéon de pagos por cargo al Programa “RAMO 33 2025”" “FONDO DE
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”, “EL
CONTRATISTA" dispondra de un plazo de cinco dias contados a partir de la fecha de
notificacion, para exponer lo que a su derecho convenga y de no manifestar nada en
su defensa o si las razones aducidas no son satisfactorias a criterio de “EL
MUNICIPIO", operara plenamente la rescision con todas las consecuencias juridicas
correspondientes.

VIGESIMA PRIMERA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - Cuando se requiera de
trabajos no incluidos en el presente contrato, “EL CONTRATISTA" dara aviso a la “LA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS” previamente a su ejecucion, empleando para
ello un plazo maximo de 07 (siete) dias naturales para elaborar y presentar el costo
de los trabajos extraordinarios, para aprobacion por parte de “LA DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS”, y esto resolvera lo conducente en un plazo no mayor de 07
(siete) dias naturales.

VIGESIMA SEGUNDA: DISPOSICIONES APLICABLES. - Seran aplicables respecto
a la ejecucion de la obra contratada, en lo no pactado de este contrato, la
disposiciones vigentes en el Estado respecto a este tipo de obras publicas y en su
defecto, las partes convienen en sujetarse a la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionadas con las Mismas del Estado de Sinaloa.

VIGESIMA TERCERA: JURISDICCION. - Las partes se someten a la competencia
de los tribunales de la Ciudad de Guasave, Sinaloa para conocer de cualquier
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controversia derivada de la interpretacion y cumplimiento de este contrato, domicilio
de "EL MUNICIPIO”, que es el mismo lugar de ejecucién de la obra, conforme las
disposiciones legales vigentes en el Estado, con renuncia expresa por parte de “EL
CONTRATISTA” al fuero que pudiere corresponderle por razén de su domicilio
presente o futuro.

Leido que fue este contrato por sus otorgantes y debidamente enterados de su
contenido y alcance, lo ratifican y firman de conformidad el dia 24 de Noviembre de

2025
POR “EL MUNICIPIO”
MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA
DRA. CECILIA RAMIREZ MONTOYA LIC. FELICIANO VALLE SANDOVAL
PRESIDENTE MUNICIPAL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
ING. RAEL RIVERA CASTRO LIC. MARIA FERNANDA RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y LOPEZ
SERVICIOS PUBLICOS TESORERA MUNICIPAL
r\J
ING. EREYDA L GALVEZ ARQ. FABIDLA EFCARREGA
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS LOREDO
DIRECTORA GENERAL DE
BIENESTAR
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POR “EL CONTRATISTA”
GUADALUPE RODRIGUEZ URETA

: Lrre
C. éUADALUPE RUDﬁGUEZ URETA

REPRESENTANTE LEGAL

REVISO

A Wil

LIC. DANIEL HIBRAIM LOPEZ ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS
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