CONTRATO No. FISMDF-R33/2022 AD-MGU047 PU.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA BASADO EN PRECIOS UNITARIOS ¥ POR
TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE
GUASAVE, SINALOA, REPRESENTADO POR LOS C.C. MARTIN DE JESUS
AHUMADA QUINTERO, ADAN CAMACHO GAMEZ, MARCO ANTONIO BAEZ
ROCHIN, ENRIQUE ALONSO COVARRUBIAS HERNANDEZ, ESAU LOPEZ
BOJORQUEZ Y MIGUEL JORGE WONG ORTEGA, EN SU CARACTER DE
PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, TESORERO {n
MUNICIPAL, DIRECTOR GENERAL DEL BIENESTAR, DIRECTOR GENERAL DE G
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Y DIRECTOR DE PLANEACION URBANA,
RESPECTIVAMENTE, A CUYA PARTE EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA,
“EL MUNICIPIO” ¥ POR LA OTRA PARTE EL C. JOSE RAUL GARCIA ELIZALDE
QUE OCURRE COMO REPRESENTANTE DE LA EMPRESA “CONSTRUCTORA
JOGAS S.A. DE C.V”, QUE EN ADELANTE SE LE LLAMARA “EL CONTRATISTA.™
CONFORME A LO ANTERIOR LAS PARTES SE OBLIGAN DE CONFORMIDAD CON
LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES: .D.{u"qr
1.- DECLARA “EL MUNICIPIO™

1.1.- Que el Municipio de Guasave es una persona moral, con personalidad juridica
patrimonio propios de conformidad con el articulo 115 de la Constitucion Politica de los
Estados Unidos Mexicanos y los articulos 18, 110, 111, 112 y 125 de la Constitucién
Politica del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, y 2° 3° 4°, 27 y 29 de la Ley de
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; y que tiene como obijetive fundamental llevar
a cabo todo tipo de programas y proyectos tendientes al desarrollo econdmico, politico
y social de sus habitantes.

1.2.- Que el Ayuntamiento Constitucional de Guasave fiene facultades suficientes para
suscribir el presente contrato de acuerdo con lo dispuesto por el articulo 15 y 28,
fraccion VIl de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa.

1.3.- Que el C. Martin de Jesus Ahumada Quintero, en su caracter de Presidente
Municipal, cuenta con las facultades necesarias para suscribir este tipo de actos
juridicos, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 111 de la Constitucién
Politica del Estado Libre y Soberano de Sinaloa y 37 y 50 de la Ley de Gobierno
Municipal del Estado de Sinaloa. |

Ayuntamiento de Guasave debe firmar el presente contrato, segln el numeral 52,

n\\a’l de’'la multicitada Ley de Gobierno Municipal del EstadWa.

H.- CONBTRUCCION D8 CUARTD DORBITORID TiFD A [BERGD ALCANTAR SANDOVAL], BN LA LDCALIDAD DE WO, MURCIPD DE E, ESTADO OE S "\
110, COMSTRUCCION DE CLARTO DORMITORIG TR0 A (ALICIA SARAH] CAMACHED MORAYL BN LA LOCALIDAD DE CARLLHERD, MUMES 0F GUASAVE, ERTS 1
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1.5.- Que cuenta con la disponibilidad presupuestal correspondiente por lo que cuenta
con los fondos suficientes para efectuar las erogaciones que se generen por la
gjecucion del servicio, objeto de este contrato.

1.6.- Que para efectos del presente contrato sefiala como su domicilio el ubicado en
Avenida Adolfo Lopez Mateos S/N, Colonia del Bosque, C.P. 81040, en la Ciudad de
Guasave, Estado de Sinaloa.

del Estado de Sinaloa y 102 Fracciones lll, IV y VIl del Reglamento Interior de la
Adminisiracién Pdblica Municipal, tiene las facultades suficientes para suscribir el
presente contrato, asi mismo para hacer obra publica en el Municipio de Guasave.

1.7.- Que de acuerdo a los articulos, 29 Fraccion VI de la Ley de Gobierno M“”iﬂipﬁ“-gj\\

1.8.- Que para la realizacion de Obras Pdblicas, ha considerado procedente y

necesaria la ejecucion correspondiente a la obra:
No. DE NOMBRE DE LA OBRA MONTO
OBRA

106 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO TIPO A (SERGIO ALCANTAR | $124,626 50
SANDOVAL), EN LA LOCALIDAD DE NIO, MUNICIPIO DE GUASAVE,
1 ESTADO DE SINALDA. i -

110 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO TIPO A (ALICIA SARAHI | $124 696 60
CAMACHO MORA), EN LA LOCALIDAD DE CAIMANERO, MUNICIPIO DE
GUASAVE, ESTADD DE SINALOA.

SUBTOTAL | $240,253.00

o

IVA | S 30 860 48
TOTAL | $289,13348 _

1.9.- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el
Municipio de Guasave, Sinaloa, autorizo mediante acta de Sesion de Cabildo niimero
24 de fecha 30 de septiembre del afio en curso, los recursos del Programa “FONDO
DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL", PROVENIENTES DEL
RAMO 33, inversion correspondiente a la obra objeto de este conirato, para ser aplicado
de acuerdo al esquema de inversion elaborado con tal efecto,

1.10.- Que una vez cumplidos los requisitos fijados para la disposicion de est
recursos, se procedid a la adjudicacion de la obra porel procedimiento d
Adjudicacion Directa enbase al Articulo 62 Primero y Cuarto Parrafo de la Le i

Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Sinajoa, llevandose acabo en las oficinas de la Direccion General de Obras y
Servigios Publicos del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinal egun oficio de
adjudicagi | dia 20 del mes de octubre del 2022.
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1.11.- Que la adjudicacion y celebracion del presente contrato se sujeta a las normas
establecidas en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del
Estado de Sinaloa y demas disposiciones aplicables que norman sobre la materia.

2.- DECLARA “EL CONTRATISTA"™:

2.1.- Que tiene capacidad juridica y retne las condiciones técnicas v el equipamiento
necesario para coniratar y obligarse para la ejecucion de las obras objeto de este (/'\
conirato y que dispone de la organizacion y elementos necesarios para ello. (\J
2.2.- Que se encuentra debidamente inscrito en la secretaria de Hacienda y Crédito
Publico con R.F.C. No. CJO1710046R8 y que mantiene vigente su registro patronal

DE |.M.S.8. No. E5237221109

y demas relativos al giro de su empresa.

2.3.- Que, en la Ciudad de Guasave, Sinaloa, el dia 04 de octubre del afio 2017 ante
el Notario Pdblico No. 171 en el Estado, Lic. JOSE CLISERIO ARANA MURILLO s
PROTOCOLIZO la Escritura Pdblica Nro. (25,317), LIBRO 1, VOLUMEN LVII
mediante la cual se consignod la constitucion de la PERSONA MDEAL denomina
"CONSTRUCTORA JOGAS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE y en |

cual se nombra come ADMINISTRADOR UNICO al C. JOSE RAUL GARCI
ELIZALDE.

2.4.-Que conoce plenamente el contenido de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionadas con las Mismas del Estado de Sinaloa, normas de construccian vigentes
y todos los documentos técnicos relacionados con la ejecucion de las obras materia de
este contrato, incluyendo el proyecto, programa y presupuesto, que son anexos y
forman parte integrante de este contrato.

2.5.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de ejecucion de las obras que aqui se
encomiendan, a fin de considerar amplia y detalladamente todos los factores gue
intervienen en la realizacion de las mismas.

2.6.- Que cuenta con todos los elementos suficientes para cumplir con las obligaciones
que se deriven de este contrato y de las relaciones con los trabajadores que ocupe e
el desarrollo de las citadas obras.

2.7 - Que sefiala como domicilio para fines de este contrato sus oficinas ubicadas en
SAN NICOLAS 147 FRACC. SANTA MARIA GUASAVE, SINALOA, C.P. 81055

.- Que bajo protesta de decir verdad manifiesta que ninguno de los socios yio
acejonistas que actualmente constituyen a “LA CONTRATISTA# no desempefian
, Cargo o comision dentro del servicio plblico.

104, CONSTRUCTIDN DE CLIARTO DOSMITOMIO TIPO A [SERGI0 ALCANTAR SANDOVAL), BN LA LOCALEIAD DE MO, MUSCIPG DE
- CONSTRUCCION DI CUARTD DORMITORO TG A JALICIA SARAM CANACHD MORAYL EN LA LOCALIDAD DI CARSSIERD,
SIHALOW,
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CONTRATO Ne. FISMDF-R33/2022 AD-MGU04T PU.
Atento a lo anterior, las partes otorgan las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA: REVISION DEL PROYECTO: “LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS" manifiesta que “EL CONTRATISTA" tendra 10 (diez) dias
habiles a partir de la firma del contrato, para coordinarse con la Unidad de Supervision
de Obra de “LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS” para
realizar el proyecto que tiene de la obra a construir, para analizar los posibles
conceptos ylo cantidades adicionales que pueda tener la obra. Toda vez, que de no
revisar el proyecto de la obra y que surjan conceptos y/o cantidades adicionales en
misma, sera responsabilidad de "EL CONTRATISTA".

SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO. - “EL MUNICIPIO" Enmr%&e}da a "EL
CONTRATISTA" y éste se obliga a realizar en el lugar designado al efecto y que declara
conocer perfectamente las obras a ejecutarse hasta su total terminacién, que a
continuacién se describen:

No. DE NOMBRE DE LA OBRA MONTO
_OBRA = — =
106 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO TIPO A (SERGIO ALGANTAR | $124 626 50

SANDOVAL), EN LA LOCALIDAD DE NIO, MUNICIPIO DE GUASAVE,
ESTADO DE SINALOA. -

110 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORID TIPO A (ALIGIA SARAHI | $124 626,50
CAMACHO MORA), EM LA LOCALIDAD DE CAIMANERO, MUNICIFIO DE
GUASAVE, ESTADD DE SINALOA.

SUBTOTAL | $248,253.00
IVA | § 39,880.48
TOTAL | $2869,133.48

Se anexara el presupuesto de los trabajos por fuera del cuerpo de este contrato.

“EL MUNICIPIO" podra en todo tiempo suprimir, suspender o modificar parcial o
totalmente cualquier volumen innecesario, sin que “EL CONTRATISTA" tenga derecho
a reclamacion o indemnizacién alguna.

TERCERA: INICIO Y TERMINACION DE LAS OBRAS.- “EL CONTRATISTA" se
obliga a iniciar los trabajos contratados dentro de un plazo maximo de 5 (CINCO) dias,
que se computaran desde la fecha de la firma del contrato, Una vez iniciadas las cbras
.EL CONTRATISTA" las continuara sin interrupcién, ajustandose en el avance de obra
programa que sea formulado por "EL CONTRATISTA" y aprobado por “EL
ICIPIO" y la Direccion de Planeacion Urbana, “EL CONTRATISTA" se obliga a

Yy entregar la obra terminada a entera satisfaccion de “EL MNNICIPIO",
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CUARTA: PLAZO DE EJECUCION. - “EL CONTRATISTA" se obligara a ejecutar los
trabajos objeto de este contrato a partir del dia 24 de octubre del 2022, debiendo
finalizarlos a mas tardar el dia 15 de diciembre del 2022, de conformidad con el
programa de obra que forma parte integral del presente contrato.

QUINTA: RECEPCION DE LAS OBRAS.- “EL CONTRATISTA" comunicara de
inmediato y por escrito a "EL MUNICIPIO" la terminacion de la obra encomendada y
esta, dentro de los quince dias habiles siguientes o en el plazo pactado, verificars la
debida terminacion conforme a las condiciones establecidas en el contrato, vy asi
mismo, la Contratista debera entregar a la Contratante cartas de no adeudo suscritas
por los proveedores de bienes y servicios contratados para la ejecucién de la obra.

Si se determina su procedencia se hara la constancia de recepcion fisica de la cbra,
dentro de los siete dias habiles siguientes a la fecha en que se haya verificado su
terminacién. Al concluir diche plazo, sin que la institucion correspondiente haya recibido
o rechazado por escrito los trabajos, estos se tendran por recibidos.

"EL MUNICIPIO" Conforme lo establece el Articulo 86 parrafo tercero de la ley de obras
pliblicas y servicios relacionados con las mismas comunicara al Organo de Control
Municipal, la terminacion de los trabajos e informara la fecha sefialada para su
recepcion a fin de que asi lo estime conveniente, nombren un representante que asist
al acto.

En la Fecha sefialada, "EL MUNICIPIO" bajo su responsabilidad recibira los trabajos y
levantara el Acta correspondiente.

SEXTA: PENA CONVENCIONAL.- Sin perjuicio del cumplimiento del contrato vy por
atraso en la entrega de las obras, que no haya sido justificada con el otorgamiento de
prorroga, o en la presentacion del aviso inmediato a que se refiere la clausula anterior,

“EL CONTRATISTA” se obliga a pagar a "EL MUNICIPIO" una pena convencional por
cada dia demora que transcurra desde la fecha fijada para terminacion de los trabajos
hasta su entrega total a entera satisfaccién de la Direccion de Planeacién Urbana o en

su caso, hasta que hayan sido satisfechas las reclamaciones de ambos, siendo el r
monto de dicha pena por el diez al millar diario sobre el monte méximo contratado.

Esta pena sera aplicable a partir de |a fecha en que se debié concluir el total de la obra,
segun el calendario aprobado por “EL MUNICIPIO",

Independientemente de la pena convenida en el parrafo anterior, si la realizacidn de Ia
ra se atrasa dentro de la época del calendario previsto para su realizacion, "EL

CONTRATISTA" paga el 1% (Uno por ciento) sobre el importe de |a obra programada,

fisic g\ﬂn ciera no ejecutada en su lapso en los términos del ido calendario.
Vi CORSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIG TIRG L [SERGED ALCANTAR SANDOVALL BN LA LOCALIDAD OE W0, My E GLIATAVE, ESTADD Dg LOa, \
11n.--:.mmmummmnmammmmmnEhumnzmmm.mmmnmam DE '_L L
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CONTRATO No. FISMDF-R33/2022 AD-MGU047 PLU.

“EL CONTRATISTA" solo podra ser liberado del pago de esta pena y multa, cuando
demuestre satisfactoriamente la existencia de causas de fuerza mayor que justifiquen
el atraso.

SEPTIMA: EQUIPOS Y MATERIALES.- “EL CONTRATISTA" aportara por su cuenta
la maquinaria y herramientas que se requieran para la ejecucion de los trabajos
encomendados, asi como los materiales necesarios para ello, los que se ajustaran a la
calidad y resistencia que se fijan en las especificaciones. C/\

Serd "EL CONTRATISTA" un corresponsable de su calidad, almacenaje, uso, manejo (_J

y cualguier otra maniobra que se requiera durante la ejecucion de los trabajos, sin ten

derecho por ello a remuneracion adicional alguna. "EL MUNICIPIO™, solicitara que %
efectué con cargo "EL CONTRATISTA", las pruebas de materiales para comprobar su
calidad. oip

OCTAVA: PERSONAL.- “EL CONTRATISTA" aportara a su exclusivo cargo el
personal competente y debidamente calificado que se requiera para la ejecucion de las
obras, con el cual haya celebrado los contratos a que se refiera la Ley Federal del
Trabajo, lo que se obliga a demostrar a “EL MUNICIPIO" en el momento que se le

&l‘

requiera.

Seran bajo la absoluta responsabilidad de “EL CONTRATISTA" las obligaciones que
se deriven de las relaciones laborales, de las infracciones que su personal cometa a
las Leyes y Reglamentos y de las responsabilidades Fiscales, de Seguro Social,
Infonavit y cualquier otra que sea precisada por autoridad competente.

En consecuencia, “EL MUNICIPIO", estara siempre ajenos a dichas relaciones y
responsabilidades y en ningln caso podra ser considerado como patron, por lo que "EL
CONTRATISTA" se obliga a resarcirlo de cualquier desembolso que tuviesen gue
hacer porque se les atribuyere alguna responsabilidad respecto a esas relaciones de
trabajo, incluyéndose gastos de juicio, honorarios de abogados, etc.

NOVENA: REPRESENTANTE DE EL “CONTRATISTA".- "EL CONTRATISTA
establecera, enviando oficio de designaciona “LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICOS" antes de la iniciacion de los trabajos, en el sitic de
realizacion de los mismos, un representante permanente con cedula profesional de la
Direccion General de Profesiones de Arquitectos, Ingeniero o similar, quien actuara
como superintendente de construccion, el cual debera tener poder amplio y suficiente
para decir todo lo relacionado al cumplimiento de este contrato; dicho superintendente,
debera tener a disposicion de "LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS" en el lugar de la obra y bajo su responsabilidad, los proyectos, planos,

pecificaciones y bitdcoras para que “LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y
SERVICIOS/PUBLICOS” pueda verificar el avance fisico, la calidad, especificaciones
y ndariZacion de la obra contratada; para cualquier cambio e, la designacion del

-

SINALDS
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CONTRATO No. FISMDF-R33/2022 AD-MGU04T PU,

Superiniendente, "EL CONTRATISTA" contara con un plazo de quince dias para hacer
del conocimiento de “LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS” del cambio en cuestion. “LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS" se reserva el derecho de su aceptacién o en su caso, la
solicitud de sustitucion, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

el Unico responsable de la ejecucién de las obras. Cuando éstas se hayan realizado
sin ajustarse a lo estipulado en este contrato, su documentacion técnica o a las érdenes
escritas por la entidad a cargo de “EL MUNICIPIO”, “EL CONTRATISTA" qued
obligado a su reparacién o reposicion inmediata por su exclusiva cuenta y sin derecho
a remuneracion adicional alguna por este motivo.

"EL CONTRATISTA" debera sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las
autoridades competentes en materia de construccion, seguridad v preservacion del
medio ambiente, uso de via pdblica o de cualquier ofra naturaleza que corresponda al
tipo de |la obra encomendada.

"EL CONTRATISTA" sera responsable por los dafios en perjuicios que -::am a "EL
MUNICIPIO” o a terceras personas, con motivo de la ejecucion de las obras, por no
SE.

DECIMA: RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA”.- "EL CONTRATISTA" sera (J\

ajustarse a lo estipulado en el contrato y su documentacién técnica, a las instrucciones
de "EL MUNICIPIO" o por violacion a las Leyes y Reglamentos aplicables. Los riesgos
y la conservacion de las obras, hasta el momento de su entrega seran a cargo de “EL
CONTRATISTA".

Cuando aparecieren defectos o vicios en |a obra dentro del afio siguiente a la fecha de
entrega y recepcion, "EL MUNICIPIO® ordenara su reparacién o reposicidn inmediata,
la que se hara por cuenta de "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribucion
por ello.

DECIMA PRIMERA: DIRECCION TECNICA.- Las partes reconocen expresamente
que la Direccidon Técnica de la obra designada por “EL MUNICIPIO” sera a cargo de Ia
Direccion de Planeacion Urbana del Municipio de Guasave, Sinaloa a través de los
representantes que para el efecto designe, tendra el derecho de supervisar todo en
tiempo y lugar de los trabajos, objeto del presente contratc y dard a “EL
CONTRATISTA’ por escrito las instrucciones que considere pertinentes, relacionadas
con su ejecucion a fin de que se ajuste al proyecto y a las modificaciones del mismo
que ordene “EL MUNICIPIO".

La Direccion Técnica de la obra tendra las facultades que corresponden a esa funcisn
especialmente por lo que se refieren a: a) Cuidar que "EL CONTRATISTA" ejecute |las
Dbras de acuerdo con los planos, proyectos, especificaciones y programas de

104, CONSTRUCCIN DE CUARTS DORRMITORID T90 A [SERGID ALCANTAR SANDOVALL £N LA LOCALIDAD DE MaD, MURICIFID OF 2l ESTADG DE B8 ALOSA
140 CONSTRUGCION OO CIMRTD DORMTORD TIPD & (ALICTA SARAN CAMACHD MORAL BN LA LOCSLIDAD OF CAML -_1_..-.- P DE GUABANE, ESTADD OF
SHHALOA. A
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materiales de calidad o resistencia que no se ajusten a lo especificado d) Vetar la
designacion de personal incompetente o negligente, e) Recomendar a “EL MUNICIPIO"
la sustitucion del residente en las obras en el caso antes indicado, ) Fijar las pruebas
de maleriales que se requieran, g) Oponerse a que se sigan procedimientos de
ejecucién contrarios a los especificado o a lo que la Direccion Técnica exige, h) Dictar
las ordenes y aceptar las medidas necesarias para que las obras se realicen conforme
a esle contrato y sus anexos técnicos.

Cualquier trabajo efectuado por “EL CONTRATISTA" en forma indebida por no habers
sujetado a las instrucciones de la Direccién Técnica, dara derecho a “EL MUNICIPIO"
para negarse a recibirlo y debera ser ejecutado de nuevo por cuenta de “EL
CONTRATISTA" sin que este tenga derecho a reclamacion o indemnizacion alguna por
este concepto.

DECIMA SEGUNDA: PROHIBICIONES.- “EL. CONTRATISTA" no pndrﬁ-;der total o
parcialmente los derechos y obligaciones que le correspondan conforme a este
confrato ni subcontratar las obras encomendadas salvo aquellos casos en gue, por
razones especiales asi lo autorice "EL MUNICIPIO" en forma expresa y por escrito, y
previo acuerdo con "EL MUNICIPIO™, al respecto. En casos, de sesion o

'l

subcontratacion se ajustara a las bases que fije “EL MUNICIPIO".

DECIMA TERCERA: PRECIOS UNITARIOS.- La obra ejecutada conforme a este
contrato sera pagada basandose en los precios unitarios asentados en presupuesto
base de este contrato y que forma parte del mismo. Dichos precios unitarios incluyen
la remuneracion o pago total que deben cubrirse a “EL CONTRATISTA" por todos los
gastos direclos o indirectos que originen las obras y la utilidad y el costo de las
obligaciones estipuladas en este confrato a cargo de "EL CONTRATISTA". Estos
precios seran fijos hasta la terminacién de la obra y sera el punto de partida para fijar
los porcentajes de escalamiento en precios en caso de presentarse.

Cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios unitarios del contrato,
sufran variaciones originadas por incrementos en los precios de materiales, salarios,
equipos y demas factores que integran dichos costos, “EL CONTRATISTA" podra
solicitar por escrito a "EL MUNICIPIO", los ajustes a los precios unitarios, para cuyo
efecto "EL CONTRATISTA" debera acompaiiar la documentacion comprobatoria
necesaria dentro de un plazo no mayor a 20 dias habiles siguientes a la fecha de que
se presentaron dichos incrementos.

obre la base de la solicitud que presenta "EL CONTRATISTA", "EL MUNICIPIO"
dera dentro de los 20 dias habiles de la fecha de su presentacion, a la revisién
ta solicitud, la cual dnicamente sera considerada conforme alprograma estipulado

en el'gontratg’y emitiran la resolucién correspondiente: R

|
166 SORFTHUCCION DE CUARTO DORMITORM TIPO & {GERGID ALCANTAR SANDOVALL TN LA LOCALIDAD DE HI0, MURCESD OE GUASAVE, ESTADD DE i T b
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Si durante la vigencia de este contrato ocurren circunstancias de orden econémico no
previsias en el mismo, pero que de hecho vy sin dolo, culpa, negligencia o ineptitud de
cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccién de un 5% (cinco por
ciento), o mas de los costos, éstos podran ser revisados en previa consulta “EL
MUNICIPIO" conjuntamente con “EL CONTRATISTA" emitira la resolucion de acuerdo
al aumento o reduccion correspondiente.

DECIMA CUARTA: IMPORTE.- Como coniraprestacion por concepto de la ejecuciﬁﬁ§

de las obras materia de este contrato, “EL CONTRATISTA" recibira las sumas que
resulten de la aplicacion de los precios unitarios aprobados a los conceptos de obra
totalmente ejecutados sin que pueda excederse de un maximo fijado en la suma
un total de:

$249,253.00 SON: (DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL, DOSCIENTOS
CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M. N.), mas el 16% del Impuesto al Valor
Agregado que importa la cantidad de $39,880.48 SON: (TREINTA Y NUEVE MIL,
OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 48100 M.N.), da un GRAN TOTAL de:
$289,133.48 SON: (DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL, CIENTO TREINTA Y
TRES PESOS 48/100 M.N.). Q;@-,

Las partes no sobrepasaran el importe maximo, contemplade en la estructura
financiera del programa salvo que exista convenio adicional celebrado al efecto por las
partes. Cualguier trabajo ejecutado en exceso indicado v sin que haya sido celebrado
convenio al respecto, se considerara como obra ejecutada por cuenta y riesgo de “EL
CONTRATISTA". Para cualquier transferencia de partidas, “EL CONTRATISTA"
debera solicitarla oportunamente a “EL MUNICIPIO".

Asimismo, en forma adicional, le sera cubierto a "EL CONTRATISTA" el impuesto al
valor agregado, que serd repercutido conforme a las disposiciones en la materia,
mismo gravamen que constard en forma expresa y por separado en los documentosh, %
referentes al pago de la obra ejecutada. -
i

DECIMA QUINTA: PAGO.- El pago de la obra ejecutada sera efectuado por “EL
MUNICIPIO®, en forma directa, con recursos del Programa “FONDO DE
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL", PROVENIENTES DEL
RAMO 33, de acuerdo al esquema financiero elaborado para tal efecto.

DECIMA SEXTA: FORMA Y LUGAR DE PAGO.- Las partes convienen que los
trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulacion de
estimaciones, que abarcaran periodos mensuales como maximo las cuales seran
entadas por "EL CONTRATISTA" a la residencia de supervisién, acompaiadas de
cumentacién soporte correspondiente (Resumen de estimacion, resumen Gral. De

cion, / estado de cuenta, estimacion, generadores: croquis, '

SIHALDE.
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fotografica.), carla de opinion de cumplimiento en materia de seguridad social y opinién
de cumplimiento de obligaciones fiscales (carta no adeudo Art. 32D IMSS Y SAT),
dentro de los (6) seis dias naturales siguientes a la fecha de corte para |a elaboracion
de las mismas; cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes
sefialado, se mnnrpr::raran en la siguiente estimacion para que la Direccion de
Planeacion Urbana inicie el tramite de pago.

La residencia de supervisién dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes, debera
revisar y en su caso autorizar la estimacion. El pago se hara a "EL EGNTHATIETA"
traves de la Tesoreria Municipal, elaborando los contra-recibos c:mrespnndlent
conira la entrega de la estimacion para que le sea cubierta por dicha dependencia. En
el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran 2 (dos)
dias habiles a partir del plazo sefialado para la revisién, con el objeto de conciliar dichas

diferencias, y en su caso, autorizar la estimacién correspondiente. De no ser posible
conciliar todas las diferencias, las pendientes deberan resolverse e incluirse en la
siguiente estimacion. D\

En el caso de que la Tesoreria Municipal realice algin pago en exceso, "EL
CONTRATISTA" debera reintegrar estas cantidades, mas los intereses
correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de
Ingresos de la Federacién en los casos de prorroga para el pago de crédito fiscal, Los
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran por
dias calendario desde la fecha del pago y hasta la fecha en gue se pongan
efectivamente las cantidades a disposicién de Tesoreria Municipal. Ni las estimaciones,
ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, se consideraran como aceptacion de los
trabajos, pues la Direccion de Obras Publicas se reserva expresamente el derecho a
reclamar por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos efectuados en exceso.

DECIMA SEPTIMA: ANTICIPO.- Una vez formalizado debidamente el contrato, los
trabajos podran iniciarse antes de la entrega de los anticipos, previo aviso por parte de
“EL CONTRATISTA".

Para el inicio de los trabajos, “LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS" a través de la Tesoreria, y con fundamento en lo dispuesto en el art. 71
penditimo parrafo de la Ley de Obras Pliblicas y los Servicios Relacionados con las
mismas Estado de Sinaloa se otorgara un anticipo por el 35% (Treinta y cinco por
ciento) del monto del presente contrato, obligdndose "EL CONTRATISTA" a utilizarlo
en la siguiente forma:

)

b}
se

15% ({Quince por ciento) para la utilizacion de mano de obra en el inicio de los
ajos.
20% WJ,,einta por ciento) en la adquisicion de materiales,
iera para realizar los trabajos.

uipo e instalacién que

106.- CONSTRUCCION DE CUARTD DORMITORN TIPO A {SERGID ALCANTAR SANDOVALL EN LA LOCALIDAD DE M0,
Vil CORSTALCCAON DE OUARTD DORMITOHID TIFG A (ALDCN SARAM CAMACHD MORA), BN LA LOCALDAD
LNALOA,
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Cuya suma de montos sera de: $101,196.72 SON: (CIENTO UN MIL, CIENTO
NOVENTA Y SEIS PESOS 72/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO (LV.A.).

El anticipo se amortiza proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones
por trabajos ejecutados y faltantes en la Gltima estimacion. "EL CONTRATISTA" dentro
de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha de celebracion del contrato, debers
presentar la garantia del anticipo, con el objeto de que la "“DIRECCION GENE
DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS" a través de la Tesoreria, ponga a disposicion
de "EL CONTRATISTA" deniro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la
presentacion de la garantia de los trabajos, el importe del anticipo de la presente
clausula, de conformidad con lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, el atraso en |a entrega del anticipo

sera motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el programa de ejecucion pactado
y formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciacién de los trabajos, si “E

/5

CONTRATISTA" no enfrega la garantia del anticipo dentro del plazo estipulado, n
procedera el diferimiento de la fecha de inicio de la obra. 0{‘3‘1
DECIMA OCTAVA: GARANTIAS.- "EL CONTRATISTA" debera otorgar fianzas
favor del Municipio de Guasave y/o Tesoreria Municipal, una de anticipo la cua
debera estar constituida por el 100% del monto del anticipo incluyendo el impuesto al
valor agregado y esiara vigente desde su expedicion hasta la total amortizacion o
devolucién parcial o total del anticipo la cual debe ser entregada por el contratista en
un plazo no mayor de diez dias habiles contados a partir de la firma del contrato, pero
invariablemente antes del pago del anticipo e inicio de los trabajos para garantizar la
debida inversion del mismo (siempre y cuando se solicite anticipo).

Una segunda de cumplimiento, en la cual se debera quedar obligado en la péliza
respectiva a responder ademas por los defectos o vicios ocultos y cualquier otra

responsabilidad que llegara a surgir en la obra durante el afio posterior a su recepeion,
{S%'.

La garantia por cumplimiento, calidad y por los defectos o vicios ocultos y
cualquier otra responsabilidad, garantiza que el coniratisia lleve a cabo la ejecucion de
los trabajos en tiempo, forma, cantidad y calidad de acuerdo con lo estipulado en el
contrato celebrado y debera de constituirse minimo por el 10% del monto del contrato
y hasta un maximo correspondiente al monto total del contrato, en ambos casos
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, debera presentarse dentro de los quince
dias habiles siguientes a la fecha de la firma del contrato.

Cuando la garantia de cumplimiento sea mediante fianza, el contratante debera emitir
oficios de cancelacién de la misma en un plazo no mayor a quince dias contados a
artir de |la formalizacion del acta de entrega recepcién. En caso de ampliacién del
nto o plazo del contrato celebrado por las partes, debera modificarse la garantia por
limiento, al celebrarse los convenios correspondientes, se debera hacer del
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conocimiento a la afianzadora para la modificacion de la fianza respectiva, con el fin de
que se continte garantizando la obligacion.

En lo referente a la buena calidad y vicios ocultos, no obstante, de Ia recepcion
formal de los trabajos, el Confratista quedara obligado a responder de los defectos que
resulten por vicios ocultos, mala calidad y de cualquier ofra responsabilidad en que
hubiere incurride, en los términos sefialados en el contrato respectivo.

Para garantizar durante un plazo de doce meses, en el caso de la obra y de los
servicios relacionados con la obra piblica, el cumplimiento de las obligaciones a qu

se refiere el parrafo anterior, previamente a la recepcién de los trabajos, el Enntratist:%
podra conservar la de cumplimiento de contrato, ajustada al diez por ciento del monto

total ejercido.

Cuando aparezcan vicios ocultos dentro del plazo cubierfo por la garantia, la
dependencia o entidad debera hacerlo del conocimiento de la afianzadora y notificarlo

por escrito al Confratista para que éste atienda la reclamacion dentro de un plazo
maximo de veinte dias habiles. Transcurrido ese término sin que se hayan realizado
manifestacién alguna, la dependencia o entidad procedera a hacer efecliva la garantia.

Si la garantia se constituyd mediante aportacion liquida de recursos en un fideicomiso, (ﬂ
transcurrido el plazo anteriormente senalado sin que hubiese reclamacion de vicios
ocultos, la Contratista podra retirar su aportacion, ademas los rendimientos obtenidos.
Como lo marca el Art. 75 de la Ley de Obras Publicas y los Servicios Relacionados con

las mismas Estado de Sinaloa.

Una vez cumplidas las obligaciones contractuales y la contratante no tenga nada que
reclamar a la contratista, las dependencias y entidades responsables deberan autorizar
la cancelacion de las garantias respectivas.

1).- La fianza otorgada para garantizar la correcta inversién del anticipo en el objeto por

el gue fue confratado o se devuelva total o parcialmente. La garantia por anticipe debe

ser cancelada mediante oficio dirigido a la institucién afianzadora por " LA DIRECCION
GEMERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ", en un plazo no mayor a quince dias
habiles contados partir de la fecha en que dicho anticipo se encuentra debidamente
amortizado o haya sido devuelto total o parcialmente y se haya llevado a cabo el finiquito. W
En el caso de que "EL CONTRATISTA" no haya devuelio el saldo del anticipo no
amartizado en la fecha sefialada de la Gltima estimacién correspondiente, podra hacerse
efectiva la fianza.

En el evento de que "EL CONTRATISTA" destine el importe del anficipo a fines distintos

los estipulados en esta misma clausula, "EL MUNICIPIO" podra optar por exigir de
inmediato a "EL CONTRATISTA" la devolucién del anticipo con sus accesorios o bien,
cision administrativa del contrato de conformidad con lo que al efecto se
la clausula vigésima del presente contrato. En este Ultigo caso, "EL

180 CONSTRUCCION DE CLARTD DORMTORID TIPO A (ALICIA SARGH CAMACHD MORA], EN LA LOCALIDAD OF CRIMAKNERD, MIMICIFD
SINALOA
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CONTRATISTA" debera reintegrar a "EL MUNICIPIO" el saldo por amortizar en un plazo
no mayor de 15 (quince) dias habiles contados a partir de la fecha en que le sea notificada
la rescision.

Si "EL CONTRATISTA" no amortizo el anticipo en la fecha convenida por causas que le
sean imputables, pagara a "EL MUNICIPIO" gastos financieros conforme a una tasa que
sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de
recargos para el pago de créditos fiscales, los gastos financieros se computaran por dias
calendario desde que se venza el plazo establecido en la presente clausula, hasta | U
fecha en que se ponga la cantidad a disposicion de "EL MUNICIPIO", -

La pdliza de fianza que garantice la correcta inversién y exacta amortizacién del anticipo,
debera contener las siguientes declaraciones expresas:

A.  Que sea expedida a favor del Municipio de Guasave y/o Tesoreria M%?n?cfpal.
B. Que se otorga de conformidad con lo estipulado en Ia Ley de Obras Piiblicas i
los Servicios Relacionados con las mismas Estado de Sinaloa y demas disposiciones
administrativas en lo que no se ponga a Ia citada Ley.

C.  Que lafianza se otorga en los términos del presente contrato,

D.  Que la fianza garantizara los accesorios en el evento de que el anticipo no sea
amortizado total o parcialmente o sea invertido en fines distintos de los sefialados en el
contrato.

E.  Que la fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prérmoga o espera

al deudor para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan

sido solicitadas y autorizadas extemporaneamente o inclusive, cuando dicha promroga o
espera sea otorgada unilateralmente por "EL MUNICIPIO" y se haya comunicado por
escrito al deudor.

F. (ue, para ser cancelada la fianza, sera requisito indispensable la conformidad
expresa por escrito de "EL MUNICIPIO", gue la producira cuando el importe del anticipo

haya sido amorlizado o devuelio en su tofalidad y se hayan pagado en su caso, los
accesorios.

G.  Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los
Articulos 279, 280, 282 y 178 de la Ley de Instituciones de seguros y de Fianzas ¥
disposiciones conexas en vigor,

2).- Fianza de cumplimiento, calidad y vicios ocultos autorizada por el 10% del importe
maximo de este contrato, que garantice el debido cumplimiento de todas y cada una
de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA" conforme a este contrato,
especialmente por lo que se refiere a la correcta ejecucion de las obras, calidad de los
\ateriales empleados en la mismas, pago de responsabilidades obrero-patronales,
pago de dafios y perjuicios originados por el incumplimiento del contrato, responder a
los Wcios ocullos, y en su caso, pago de la pena convencional pactada. Esta fianza
cuyo texto se/ajustara al modelo que proporcione “EL MUNICIPIO®, entregada a

104, CONSTRUCTOMN DE CUARTD DORMITORO D A (SERGHD ALCANTAR SANDOVAL), BN LA LOCALBIAD DE Rady, MUMICIPID DE GUASSA
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FIHALDR,
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“EL MUNICIPIO" dentro de los quince dias habiles siguientes a la fecha de la firma de
este contrato.

La garantia de fianza a que se refiere este contrato sera otorgada con caracter de
irenunciable para ambas partes, por lo que su cancelacién procederd Unica y
exclusivamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

La pdliza en que se expida la Fianza, debera contener las siguientes declaraciones
expresas de las instituciones que la otorguen:

a).- Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el
contrato.

b).-Que en caso de que prorrogue el plazo establecido para la terminacion de las obras
a gue se refiere la Fianza o exista espera, su vigenclia quedara automaticamente
prorrogada en concordancia con dicha prérroga o espera. gﬂ\;

c).-Que la fianza garantiza |a totalidad de los trabajos materia del contrato, "aun cuando
parte de ellos se subcontraten con la autorizacion de “EL MUNICIPIO".

d).-Que para cancelar la fianza, sera requisito indispensable la solicitud por escrito de
“EL CONTRATISTA" y la Direccién Técnica de las Obras.

e).-Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los arliculos
95y 118 de la Ley Federal de Insfituciones de Fianzas en vigor.

f).-Que la fianza se cancelara cuando “EL CONTRATISTA” haya cumplido con todas
las obligaciones que se derivan del contrato.

DECIMA NOVENA: RETENCIONES: NO APLICA. El contratista se obliga a pagar un
derecho por el servicio de supervisién, vigilancia, inspeccién y confrol, que indica el
Reglamento de la Ley de Obras Pablicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado de Sinaloa en su Art. 18, el cual autoriza a la contratante a retener el equivalente
de 2% asi como el 3% por el servicio de verificacién, inspeccion, fiscalizacion y control
como lo indica el Art. 90-H de la Ley Municipal de Hacienda, sobre el importe de la obra
sin ILV.A., de cada una de las estimaciones de frabajo correspondientes a dicho
importe.

VIGESIMA: RESCISION: Ademas de las causas que la ley sefiala para la rescisién d
este contrato, el mismo podra ser rescindido de pleno derecho por “EL MUNICIPIO!
sin necesidad de resolucion judicial y sin perjuicio de las garantias establecidas, e
caso de que "EL CONTRATISTA" incurra en cualquiera de las siguientes causas
rescision: a) Si no inicia los trabajos en la fecha fijada o no se ajusta en su ejecucion,
al programa de trabajo aprobado, b) Si cede los derechos u obligaciones derivados de
este instrumento, sin aulorizacién previa y por escrito de “EL MUNICIPIO", c) Si se
declara en quiebra o suspensién de pagos o hace sesién de bienes, de manera que
erjudique a este contrato, d) Si suspende la ejecucién de las obras sin causa
ificada © se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hubiere sido
por defectuosa, e) Si incumple con lo pactado en este con

1o CORSTRLCCION OE CUARTD DORMITORKD TIFD A (SERMCH ALCAKTAR SANDOVAL), EH LA LOCALIDAD DE W0, MURMICIPO DE GUASAVE,

T CONSTHUCCION DE CUARTO DORBITOMO TRG A [ALICIA BARAH CARACHD MORAL BN LA LOCALIGAT PE CABALNERD, MURKISO DE
SIALOA,
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la aportacion de maquinaria, herramientas, materiales, personal competente y
residente de las obras, f) Si no atiende de inmediato a las responsabilidades obrero-
patronales a su cargo, g) Si no atiende a las indicaciones de las obras, h) Si deja de
presentar estimaciones de obra ejecutada en un término de dos meses, i) Si incumple
con cualquiera de las obligaciones a su cargo que expresamente se establecen en este

contrato. U\

Si "EL MUNICIPIO® considera que “EL CONTRATISTA" ha incurrido en alguna de las b
causas de rescision gue se consignan en esta clausula, lo comunicara a “E
CONTRATISTA" en forma fehaciente, para todos los efectos procedentes, incluyendo
la suspension de pagos por cargo al Programa “FONDO DE APORTACIONES PARA
LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL", PROVENIENTES DEL RAMO 33, “EL
CONTRATISTA" dispondra de un plazo de cinco dias contados a partir de la fecha de
notificacion, para exponer lo que a su derecho convenga y de no manifestar nada en
su defensa o si las razones aducidas no son satisfactorias a criterio de “EL
MUNICIPIO", operara plenamente la rescisién con todas las consecuencias juridicas
correspondientes.

VIGESIMA PRIMERA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Cuando se requiera de
trabajos no incluidos en el presente contrato, "EL CONTRATISTA" dara aviso a la “LA
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS" previamente a su
ejecucion, empleando para ello un plazo maximo de 07 (siete) dias naturales para
elaborar y presentar el costo de los trabajos exiraordinarios, para aprobacion por parte
de "LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS', y esto
resolvera lo conducente en un plazo no mayor de 07 (siete) dias naturales.

VIGESIMA SEGUNDA: DISPOSICIONES APLICABLES. - Seran aplicables respecto

a la ejecucién de la obra contratada, en lo no pactado de este contrato, las
disposiciones vigentes en el Estado respecto a este tipo de obras publicas y en su
defecto, las partes convienen en sujetarse a la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionadas con las Mismas del Estado de Sinaloa.

VIGESIMA TERCERA: JURISDICCION. - Las partes se someten a la competencia de

los tribunales de la Ciudad de Guasave, Sinaloa para conocer de cualquier controversia i
derivada de la interpretacion y cumplimiento de este contrato, domicilio de “EL I
MUNICIPIO", que es el mismo lugar de ejecucidn de la obra, conforme las
disposiciones legales vigentes en el Estado, con renuncia expresa por parte de “EL
'CONTRATISTA' al fuero que pudiere corresponderle por razén de su domicilio
sente o futuro.

BINALDA.
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POR “EL MUNICIPIO"
MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA

O s A

C. MARTIN DE JESUS AHUMADA QUINTERO C. ADAN'CAMACHO GAMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL SECRETARIO DEL H.
AYUNTAMIENTO

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y

C. MARCO Amqmasz ROCHIN
MUN

, TESORER CIPAL
SERVICIOS PUBLICOS \
C. MIGUEL JORGE WONG ORTEGA C. ENRIQUE ALO Dmrtkqsms
DIRECTOR DE PLANEACION URBANA HERNANDEZ . °
DIRECTOR GENERAL D E]lzﬁis'[ﬁ.ﬁ

POR “EL CONTRATISTA"
CONSTRUCTORA JOGAS S.A. DE C.V.

I

C. JOSE RAUL CIA ELIZALDE
REPRESENTANTE LEGAL

186, CONSTRINCCION OF CUARTD DORMITORI) TIPD A [SERGID ALCANTAR SANDOWAL], EM LA LOCALEDAD DE N, MUNICIFID DE GUASAVE. ESTADD OE SIMALOE.,
8- CONTTRUCCION DE CUARTO DORBITOIIO TR A [ALICIA SARAN CAMACHD NORAY EN LA LOCALIDAD DE CABALRERT, MURICIFD DE GUASHVE, ESTADD DE
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DIRECTOR GENERAL' DE ASUNTOS JURIDICOS

0\%’!

108.- COMSTRUCCION Df CUARTO DUARITORD TR A (SERGD ALCANTAR SANDOVAL)L, EN LA LOCALIDAD DE B0, BUMICIFIO DE
VIR CONFTRUCCION DE CUARTO DORMITORD TIFO A JALICIA SARAHI CARACHD BORA)L EN LA LOCALIDAD DF CAMANERD, OE
SINALOA
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