
H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
DIRECCION GENERAL DE OBRAS 
Y SERVICIOS PUBLICOS:

RAZON SOCIAL DE LICITANTE:

LICITACION N°

DESCRIPCION DE LA OBRA:
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L"
PARA LA AV. CONSTITUCION ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y
CALLE VICTOR CABANILLAS, EN LA SINDICATURA DE TAMAZULA,
MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

FECHA PRESENTACION DE LA PROPUESTA:

          

DURACION:              

DOCUMENTO: AE-3

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINO

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave Descripción Unidad Cantidad

PAVIMENTACION 1.00

1.- TERRACERIAS 1.00

1.1 SUB-RASANTE CON CORTES HASTA 55 CMS., INCLUYE: EXCAVACION EN CORTE, CARGA M2 4,252.09
Y ACARREO DEL PRODUCTO A UN RADIO MAXIMO DE 3 KMS., HOMOGENIZACION DEL
MATERIAL CON INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA, TENDIDO POR CAPAS Y AFINE
AL NIVEL DEL PROYECTO CON COMPACTACION AL 95% DE SU P.V.S.M., TRABAJOS DE
TRAZO Y NIVELACION Y  PRUEBAS DE LABORATORIO.

1.2 ESTABILIZACION DEL TERRENO NATURAL, INCLUYE: EXTRACCION DE BACHE, M2 1,721.09
ADQUISICION, CARGA Y ACARREO A 44 KMS DISTANCIA DE BANCO AL LUGAR DE LA
OBRA DE PIEDRA PAPA (PAPON), Y TENDIDO CON ESPESOR PROMEDIO DE 20 CMS.,
TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACION Y  PRUEBAS DE LABORATORIO.

1.3 SUB-BASE DE 20 CMS. DE ESPESOR, FORMADA CON MATERIAL GRAVA-ARENA DE M2 4,252.09
BANCO, INCLUYE: EXTRACCION, CARGA Y ACARREOS (DISTANCIA DE BANCO EN GRAVA-
ARENA 44 KMS Y EN CEMENTANTE (LIMO) 10 KMS.) AL LUGAR DE LA OBRA,
HOMOGENIZACION DE AGREGADOS CEMENTANTES, INCORPORACION DE HUMEDAD
OPTIMA, TENDIDO Y AFINE AL NIVEL DEL PROYECTO, COMPACTACION AL 95% DE SU
P.V.S.M., TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACION Y  PRUEBAS DE LABORATORIO.

1.4 BASE DE 20 CMS. DE ESPESOR, FORMADA CON MATERIAL GRAVA-ARENA DE BANCO, M2 4,252.09
INCLUYE: EXTRACCION, CARGA Y ACARREOS (DISTANCIA DE BANCO EN GRAVA-ARENA
44 KMS Y EN CEMENTANTE (LIMO) 10 KMS.) AL LUGAR DE LA OBRA, HOMOGENIZACION
DE AGREGADOS CEMENTANTES, INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA, TENDIDO Y
AFINE AL NIVEL DEL PROYECTO, COMPACTACION AL 95% DE SU P.V.S.M. Y RIEGO DE
IMPREGNACION CON PRODUCTO ASFALTICO A RAZON DE 1.5 LTS./M2., TRABAJOS DE
TRAZO Y NIVELACION Y  PRUEBAS DE LABORATORIO.

1.- Total de TERRACERIAS 1.00

2.- CONCRETO HIDRAULICO 1.00

2.1 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO F'C= 300 KG/CM2, REV. 10±2 EN ML 750.96
GUARNICIÓN TIPO "L" DE SECCIÓN 75X30X15 CMS. DE PATÍN Y PERALTE Y ESPESOR
RESPECTIVAMENTE, INCLUYE; TENDIDO Y COMPACTACIÓN CON VIBRADORES DE
INMERSIÓN, AVIONADO CON CHECK ROD Y BULL FLOAT PARA UNA CORRECTA
PLANICIDAD, ACABADO RAYADO CON PEINE METALICO DE ¾" DE SEPARACION,
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLÁSTICO DE 300 MICRAS PARA REFORZAR CURADO
CORRECTO DE LA GUARNICION, INDUCCIÓN DE AGRIETAMIENTO MEDIANTE CORTE CON
MACHETE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRAS DE AMARRE EN LAS JUNTAS
LONGITUDINALES A BASE DE VARILLA CORRUGADA DE 1/2" F'Y=4200 KG/CM2 DE 75CMS
DE LONGITUD @ 75 CMS. EN CIMBRA PERFORADA; SELLADO DE JUNTAS DE CONTROL,
TRANSVERSALES, SELLADOR DE POLIOURETANO AUTONIVELANTE DE COEFICIENTE DE
ELASTICIDAD DE ALTA ESPECIFICACIÓN, RESISTENTE A LOS ACEITES, DIESSEL, A LOS
RAYOS UV, TIPO SONOMERICO (MARCA PASAURETANO Ó BAS); LIMPIEZA, ASESORÍA
INTEGRAL DE PROCESO CONSTRUCTIVO, CONTROL DE CALIDAD EN LOS PRODUCTOS,
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA OBRA INTEGRAL Y TODO LO
NESESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

2.2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO F'c=300 KG/CM2 CON AGREGADO GRUESO 1 M2 3,472.45
1/2" REV. 10±2 EN LOSAS DE 15 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE; TENDIDO Y
COMPACTACIÓN CON REGLA VIBRATORIA Y VIBRADORE DE INMERSIÓN, AVIONADO
CON CHECK ROD Y BULL FLOAT PARA UNA CORRECTA PLANICIDAD, ACABADO RAYADO
CON PEINE METALICO DE ¾" DE SEPARACION, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE
PLÁSTICO DE 300 MICRAS PARA REFORZAR CURADO CORRECTO DE LAS LOSAS,
INDUCCIÓN DE AGRIETAMIENTO MEDIANTE CORTE CON CORTADORA Y DISCO PUNTA
DIAMANTE, SEGUN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE
BARRAS DE AMARRE EN LAS JUNTAS LONGITUDINALES A BASE DE VARILLA

REPRESENTANTE LEGAL O LICITANTE
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CORRUGADA DE 1/2" F'Y=4200 KG/CM2 DE 75CMS DE LONGITUD @ 75 CMS. EN CIMBRA
PERFORADA ; COLOCACIÓN DE BARRAS PASA JUNTAS DE 5/8" DE DIÁMETRO, 60 CMS.
DE LONGITUD @ 40 CMS. DE ESPACIAMIENTO, COLOCADAS EN EL SENTIDO
TRANSVERSAL PARA JUNTAS DE EXPANSION CON POLIDUCTO DE 3/4" Y GRASA,
APLICACIÓN DE CELOTEX DE 1/2" EN JUNTAS FRIAS, SELLADO DE JUNTAS DE CONTROL,
TRANSVERSALES, LONGITUDINALES CON COLA DE RATA, SELLADOR DE POLIOURETANO
AUTONIVELANTE DE COEFICIENTE DE ELASTICIDAD DE ALTA ESPECIFICACIÓN,
RESISTENTE A LOS ACEITES, DIESSEL, A LOS RAYOS UV, TIPO SONOMERICO (MARCA
PASAURETANO O BAS); LIMPIEZA, ASESORÍA INTEGRAL DE PROCESO CONSTRUCTIVO,
CONTROL DE CALIDAD EN LOS PRODUCTOS, SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y
OPERACIÓN DE LA OBRA INTEGRAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCIÓN.

2.- Total de CONCRETO HIDRAULICO 1.00

3.- BANQUETAS 1.00

3.1 LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS M2 1,453.92
EN AREA DE BANQUETAS.

3.2 EXCAVACION A MANO EN MATERIAL "B" EN SECO DE 0.00 A 1.00 MTS. DE PROFUNDIDAD M3 290.78
PARA SUSTITUIRLO CON MATERIAL SANO, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO
DE EXCAVACION FUERA DE OBRA A UNA DISTANCIA DE 3.00 KMS..

3.3 RELLENO COMPACTADO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM CON MATERIAL INERTE ( M3 145.39
LIMO) DE BANCO, INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL CON UNA
DISTANCIA DE BANCO DE 10 KMS..

3.4 FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO PREFABRICADO F'C= 200 KG/CM2 Y AGREGADO M2 1,453.92
MAXIMO 3/4", DE 10 CMS DE ESPESOR ARMADO CON MALLALAC 6-6/10-10 ACABADO
ESCOBILLADO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA.

3.- Total de BANQUETAS 1.00

4.- SEÑALIZACION 1.00

4.1 PINTURA TIPO TRANSITO EN GUARNICION CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS. ML 750.96

4.2 APLICACION DE PINTURA EN LINEA CONTINUA COLOR AMARILLO Y/O BLANCO DE 10 CMS ML 755.32
DE ANCHO PARA DEFINIR CARRIL DE ESTACIONAMIENTO

4.3 APLICACION DE PINTURA EN LINEA DISCONTINUA COLOR AMARILLO Y/O BLANCO PARA ML 377.66
DEFINIR CARRIL DE CIRCULACION

4.- Total de SEÑALIZACION 1.00

Total de PAVIMENTACION 1.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE 1.00

5.- PRELIMINARES 1.00

5.1 TRAZO DE TERRENO CON LA FINALIDAD DE EJECUTAR TRABAJOS DE AGUA POTABLE. ML 432.66

5.2 EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO COMUN SECO EN ZONA "B" DE 0.00 A 2.00 M3 337.47
MTS. DE PROFUNDIDAD CON CUCHARON DE 0.60 MTS DE ANCHO.

5.3 PLANTILLA DE ARENA DE 10 CMS DE ESPESOR, APISONADA Y COMPACTADA CON PISON M3 25.96
DE MANO.

5.4 RELLENO ACOSTILLADO Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR CON EQUIPO MECANICO, M3 95.69
CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION, DE 30 CMS ARRIBA DE
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LOMO DE TUBERIA INCLUYE PRUEBA DE LABORATORIO.

5.5 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION, M3 213.86
COMPACTADO EN CAPAS NO MAYORES A 20 CMS HASTA NIVEL DE RASANTE DE
DESPLANTE DE PAVIMENTO

5.- Total de PRELIMINARES 1.00

6.- TUBERIAS 1.00

6.1 SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO CON CAMPANA ANGER 3", RD-32.5, ML 432.66
INCLUYE ANILLO CUMPLIENDO CON LAS NORMAS DE CNA Y EL IMTA.

6.2 INSTALACION JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO CON CAMPANA ML 432.66
ANGER 3" RD-32.5, INCLUYE ANILLO CUMPLIENDO CON LAS NORMAS  DE CNA Y EL IMTA

6.- Total de TUBERIAS 1.00

7.- PIEZAS ESPECIALES 1.00

7.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ DE PVC DE 3"X3". PZA 3.00

7.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE DE PVC DE 3". PZA 3.00

7.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA GIBAULT COMPLETA DE 3". PZA 3.00

7.5 SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELABORACION DE ATRAQUE DE CONCRETO SIMPLE ( PZA 8.00
30X30X30) F'C=150 KG/CM2

7.- Total de PIEZAS ESPECIALES 1.00

8.- TOMAS DOMICILIARIAS 1.00

8.1 EXCAVACION Y RELLENO COMPACTADO PARA LA INSTALACION DE MATERIALES EN ML 192.96
TOMA DOMICILIARIA.

8.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EXTRUPAK RD-9 EN TOMA DOMICILIARIA. ML 192.96

8.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES EN REPOSICION DE TOMA DOMICILIARIA, LOTE 32.00
INCLUYE: 1 ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA DE 1/2", 1 LLAVE DE INSERCION, 1 LLAVE DE
BANQUETA, TODOS LOS MATERIALES CON DIAMETRO DE 1/2" Y MANO DE OBRA.

8.- Total de TOMAS DOMICILIARIAS 1.00

Total de SISTEMA DE AGUA POTABLE 1.00

SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO. 1.00

9.- PRELIMINARES 1.00

9.1 TRAZO Y NIVELACION CON LA FINALIDAD DE EFECTUAR TRABAJOS DE ML 435.66
ALCANTARRILLADO SANITARIO, ESTABLECIENDO BANCOS DE NIVEL A UN MAXIMO DE
3.00 MTS. ENTRE BANCO Y BANCO.

9.2 EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO COMUN SECO EN ZONA "B" DE 0.00 A 2.00 M3 475.74
MTS. DE PROFUNDIDAD.

9.3 PLANTILLA DE ARENA DE 10 CMS DE ESPESOR, APISONADA Y COMPACTADA CON PISON M3 26.14
DE MANO.

9.4 RELLENO ACOSTILLADO Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR CON EQUIPO MECANICO, M3 117.41
CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION, DE 30 CMS ARRIBA DE
LOMO DE TUBERIA  INCLUYE PRUEBA DE LABORATORIO.
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9.5 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION, M3 318.07
COMPACTADO EN CAPAS NO MAYORES A 20 CMS HASTA NIVEL DE RASANTE DE
DESPLANTE DE PAVIMENTO

9.15 BOMBA DE ACHIQUE CON MOTOBOMBA DE 3" DIAM HRS 250.00

9.- Total de PRELIMINARES 1.00

10.- TUBERIAS 1.00

10.1 SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC DE 8" SERIE 20. ML 435.66

10.2 INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA DE PVC DE 8" SERIE 20. ML 435.66

10.- Total de TUBERIAS 1.00

11.- OBRAS ACCESORIAS 1.00

11.24 SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMUN A PZA 4.00
BASE DE TABIQUE RECOCIDO, JUNTEADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3, ACABADO
INTERIOR PULIDO CON CEMENTO ARENA 1:3 CON LLANA METALICA, INCLUYE:
FABRICACIÓN DE BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, MEDIA CAÑA, COLOCACION DE
PLANTILLA DE GRAVA ARENA, ESCALONES DE VARILLA DE 1" DE DIAM; EXCAVACIONES Y
RELLENOS PARA UNA PROFUNDIDAD DE 1.50 MTS

11.4 SUMINISTRO DE BROCAL Y TAPA DE ACERO PARA POZO DE VISITA. PZA 4.00

11.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES EN INTERCONEXION A POZO DE VISITA PZA 8.00
EXISTENTE.

11.- Total de OBRAS ACCESORIAS 1.00

12.- DESCARGAS DOMICILIARIAS 1.00

12.1 CONSTRUCCION DE DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE 6" SERIE 20, ML 192.96
INTERCONECTADA A TUBERIA DE 8" SERIE 20, INCLUYE: EXCAVACION, PLANTILLA,
ACOSTILLADO Y VOLTEO.

12.2 SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC DE 6" SERIE 20 PARA CONSTRUCCION DE DESCARGA ML 192.96
DOMICILIARIA.

12.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA DESCARGA DOMICILIARIA DE LOTE 32.00
6" PARA SER INTERCONECTADAS A TUBERIA DE 8" SERIE 20: CODO DE PVC DE 45ºX6" Y
YEE DE 8"X6".

12.4 SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE REGISTROS DE 0.60 X 0.40 MTS DE PZA 32.00
PROFUNDIDAD VARIABLE. A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO JUNTEADO CON
MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3 CON BASE DE CONCRETO DE 0.10 MTS.
DE ESPESOR ACABADO INTERIOR PULIDO CON CEMENTO- ARENA 1:3 Y MARCO Y
CONTRAMARCO CON SOLERA DE 3" A 45° Y TAPA CON CONCRETO F´C= 200 KG/CM2
REFORZADA CON VARILLA DE 3/8" CORRUGADA @10 CM. INCLUYE EXCAVACIONES Y
RELLENOS.

12.- Total de DESCARGAS DOMICILIARIAS 1.00

Total de SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO. 1.00

ALUMBRADO 1.00

13 ALUMBRADO 1.00

13.25 SUMINISTRO E INST. DE POLIDUCTO NARANJA REFORZADO DE 38 MM (1 1/4) INCLUYE ML 380.00
EXCAVACION EN TERRENO TIPO II, CONCRETO FC=100 KG/CM2, RELLENO CON
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MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

13.29 SUMINISTRO E INST. DE CABLE AL XLP 2+1 CAL. 6 SUBTERRANEO INCLUYE MANO DE ML 380.00
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

13.30 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA MURETE INCLUYE: CABLE THW MTS 17.00
CAL. 4, VATHW. CAL 6, CABLE COBRE DESNUDO CAL. 8, TUBO PVC PESADO DE 1-1/2
EXCAVACION ENTERRENO TIPO II, CONCRETO FC=100 KG/CM2, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.

13.31 SUMINISTRO E INST. DE SISTEMA DE TIERRA PARA FINAL DE CIRCUITO, INCLUYE: PZA. 3.00
VARILLA PARA TIERRA 5/8" X 1.5 MTS. NORMAL, CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA
MECANICO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

13.32 SUMINISTRO E INST. DE REGISTRO DE CONCRETO DE 40X40X40 CMS MEDIDAS PZA. 14.00
EXTERIORES CON MARCO Y CONTRA MARCO DE FE, ANGULO 1 1/2 X 1/8" Y 1 1/4"X 1/8"
INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

13.33 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURETE PRECOLADO PARA ALOJAR EQUIPO DE PZA. 1.00
MEDICION, CONTROL Y RELEVADOR DE TIEMPO 0-5 HRS, INCLUYE: TUBOS CENTRO DE
CARGA, INTERRUPTORES, GABINETES, PUERTA DE PROTECCION Y TODO LO
NECESARIO PARA SU MEJOR FUNCIONAMIENTO.

13.26 PAGO C.F.E POR CONTRATACION LOTE 1.00

13.27 PAGO POR UNIDAD VERIFICACION LOTE 1.00

13.28 SUMINISTRO E INSTALACION UN LUMINARIO CREE DE LED 53 WATTS EN POSTE FE PZA 12.00
CONICO OCTAGONAL 9 MTS, INCLUYE: LAMPARA, BASE PIRAMIDAL 40X90X90, CABLE
PINTURA, TORNILLERIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. 

13 Total de ALUMBRADO 1.00

Total de ALUMBRADO 1.00

14 TRABAJOS FINALES 1.00

14.2 RETIRO DE TAPONES EN LOS EXTREMOS Y BARRIDO TOTAL DE LOS MISMOS M3 112.00

14.3 LIMPIEZA TOTAL DE LA OBRA, INCLUYE: LA MANO DE OBRA NECESARIA. M2 5,450.50

14 Total de TRABAJOS FINALES 1.00

REPRESENTANTE LEGAL O LICITANTE


