
CONTRATO No. MGU016/0P/R33/2025 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA BASADO EN PRECIOS UNITARIOS Y POR 
TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE 
GUASAVE, SINALOA, REPRESENTADO POR LOS C.C. CECILIA RAMÍREZ 
MONTOYA, FELICIANO VALLE SANDOVAL, EDGAR ADAIR ESPINOZA 
ROBLES, RAEL RIVERA CASTRO, EREYDA LÓPEZ GÁLVEZ Y FABIOLA 
ESCARREGA LOREDO, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL, 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR 
GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, DIRECTORA DE OBRAS 
PÚBLICAS Y DIRECTORA GENERAL DE BIENESTAR, RESPECTIVAMENTE, A 
CUYA PARTE EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "EL MUNICIPIO" Y POR 
LA OTRA PARTE EL: C. LUIS ANTONIO LÓPEZ BÁEZ, QUE OCURRE COMO 
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA TRIFAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 
QUE EN ADELANTE SE LE LLAMARÁ "EL CONTRATISTA"; CONFORME A LO 
ANTERIOR LAS PARTES SE OBLIGAN DE CONFORMIDAD CON LAS 
DECLARACIONES Y CLAÚSULAS SIGUIENTES: 

DECLARACIONES: 

1.- DECLARA "EL MUNICIPIO": 

1.1, Que el Municipio de Guasave es una persona moral, con personalidad jurídica 
patrimonio propios de conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política d 
los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 18, 110, 111, 112 y 125 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, y 2°, 30, 4°, 27 y 29 de 
la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; y que tiene como objetivo 

. fundamental llevar a cabo todo tipo de programas y proyectos tendientes al desarrollo ,...,s.
económico, político y social de sus habitantes. 

1.2.- Que el Ayuntamiento Constitucional de Guasave tiene facultades suficientes para 
—.suscribir el presente contrato de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 15 y 28, 
I, fracción VII de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. 

1.3.- Que la C. Cecilia Ramírez Montoya, en su carácter de Presidenta Municipal, 
cuenta con las facultades necesarias para suscribir este tipo de actos jurídicos, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 111 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Sinaloa y 37 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado 
de Sinaloa 

1.4.- Que el C. Feliciano Valle Sandoval, en su carácter de Secretario del H. 
Ayuntamiento de Guasave debe firmar el presente contrato, según el numeral 52, 

acción Vi de la multicitada Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. 

1.5.- Que cuenta con la disponibilidad presupuestal correspondiente por lo que cuenta 
con los fondos suficientes para efectuar las erogaciones que se generen por la 
ejecución del servicio, objeto de este contrato. 
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CONTRATO No. MGU016/0P/R33/2025 
1.6.- Que para efectos del presente contrato señala como su domicilio el ubicado en 
Avenida Adolfo López Mateos SIN, Colonia del Bosque, C.P. 81040, en la Ciudad de 
Guasave, Estado de Sinaloa. 

1.7.- Que, de acuerdo a los artículos, 29 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado 
de Sinaloa y 98 del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal, tiene 
las facultades suficientes para suscribir el presente contrato, así mismo para hacer 
obra pública en el Municipio de Guasave. 

1.8.- Que, para la realización de Obras Públicas, ha considerado procedente y 
necesaria la ejecución correspondiente a las obras: 

PR-25GU032: CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE 
MAXIMILIANO R. LOPEZ, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. 

1.9.- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el 
Comité de Obras del Municipio de Guasave, autorizo mediante acta de Sesión 
Extraordinaria Número 3 de fecha 18 de Junio del año en curso, los recursos del 
Programa "RAMO 33 2025" "FONDO DE APORTACIONES PARA LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL", inversión correspondiente a la obra 
objeto de este contrato, para ser aplicado de acuerdo al esquema de inversión 
elaborado con tal efecto. 

I(
/'\ 1.10.- Que, una vez cumplidos los requisitos fijados para la disposición de estos 

' recursos, se procedió a la adjudicación de la obra por el procedimiento de 

"T
' Adjudicación Directa en base al Artículo 62 Primer Párrafo de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, 
, . llevándose a cabo en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas del H. 

\ Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, según acta de adjudicación el día 23 del mes de 
' Julio del 2025. 

1.11.- Que la adjudicación y celebración del presente contrato se sujeta a las norma 
establecidas en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas 
del Estado de Sinaloa y demás disposiciones aplicables que norman sobre la materia. 

2.- DECLARA "EL CONTRATISTA": 

2.1.- Que tiene capacidad jurídica y reúne las condiciones técnicas y el equipamiento 
necesario para contratar y obligarse para la ejecución de las obras objeto de este 
ontrato y que dispone de la organización y elementos necesarios para ello. 

2. - Que se encuentra debidamente inscrito en la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Púb ico con R.F.C. No.  TC0060707HR4 y que mantiene vigentes los registros de - 
INFONAVIT, M.S.S. y demás relativos al giro de su empresa. 
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2.3.- Que, en la Ciudad de Guasave, Estado de Sinaloa el día 07 de Julio del año 2006 
ante el Notario Público No. 171 en el Estado, Lic. Manuel Fonseca Angulo se 
protocolizó el acta mediante el cual se consignó la constitución de la sociedad 
mercantil denominada "TRIFAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V." y en la cual se 
nombra como representante legal al C. LUIS ANTONIO LÓPEZ BÁEZ. Lo cual queda 
asentado en el acta que se PROTACOLIZA CON EL No. 14,474 (CATORCE MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO). 

2.4.-Que conoce plenamente el contenido de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionadas con las Mismas del Estado de Sinaloa, normas de construcción vigentes 
y todos los documentos técnicos relacionados con la ejecución de las obras materia 
de este contrato, incluyendo el proyecto, programa y presupuesto, que son anexos y 
forman parte integrante de este contrato. 

2.5.-- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de ejecución de las obras que aquí 
se encomiendan, a fin de considerar amplia y detalladamente todos los factores que 
intervienen en la realización de las mismas. 

2.6.- Que cuenta con todos los elementos suficientes para cumplir con las obligaciones 
que se deriven de este contrato y de las relaciones con los trabajadores que ocupe en 
el desarrollo de las citadas obras. 

2.7.- Que señala como domicilio para fines de este contrato sus oficinas ubicadas en: 
A CALLE EL REJONEO ENTRE ESCARAMUZA Y LIENZO COL. RANCHO 

Xly CONTENTO C.P. 80058, CULIACÁN, SINALOA. 

'y' 2.8.:- Que bajo protesta de decir verdad manifiesta que ninguno de los socios y/o 
accionistas que actualmente constituyen a "LA CONTRATISTA", no desempeñan 

\ empleo, cargo o comisión dentro del servicio público. 

Atento a lo anterior, las partes otorgan las siguientes: 

CLAUSULAS: 

PRIMERA: REVISION DEL PROYECTO: "LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS" 
manifiesta que "EL CONTRATISTA" tendrá 10(diez) días hábiles a partir de la firma 
del contrato, para coordinarse con la Unidad de Supervisión de Obra de "LA 
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS" para realizar el proyecto que tiene de la obra a 
construir, para analizar los posibles conceptos y/o cantidades adicionales que pueda 
tener la obra. Toda vez, que de no revisar el proyecto de la obra y que surjan 
conceptos y/o cantidades adicionales en la misma, será responsabilidad de "EL 
CONTRATISTA". 

GUNDA: OBJETO DEL CONTRATO. - "EL MUNICIPIO" encomienda a "EL 
CONTRATISTA' y éste se obliga a realizar en el lugar designado al efecto y que 
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CONTRATO No. MGU016/0P/R33/202.5 
declara conocer perfectamente las obras a ejecutarse hasta su total terminación, que 
a continuación se describen: 

Se anexa presupuestos que forman parte integrante del contrato. 

PR-25GU032: CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE 
MAXIMILIANO R. LOPEZ, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. 

"EL MUNICIPIO" podrá en todo tiempo suprimir, suspender o modificar parcial o 
totalmente cualquier volumen o necesario, sin que "EL CONTRATISTA" tenga 
derecho a reclamación o indemnización alguna. 

TERCERA: INICIO Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS. - "EL CONTRATISTA" se 
obliga a iniciar los trabajos contratados dentro de un plazo máximo de ocho días, que 
se computarán desde la fecha de la firma del contrato. Una vez iniciadas las obras 
"EL CONTRATISTA" las continuará sin interrupción, ajustándose en el avance de obra 
al programa que sea formulado por "EL CONTRATISTA" y aprobado por "EL 
MUNICIPIO" y la Dirección de Obras Públicas, mismo programa que se agregará a 
este contrato como parte del mismo. "EL CONTRATISTA" se obliga a concluir y 
entregar la obra terminada a entera satisfacción de "EL MUNICIPIO". 

CUARTA: PLAZO DE EJECUCIÓN. - "EL CONTRATISTA" se obligará a ejecutar los 
trabajos objeto de este contrato a partir del día: 

PR-25GU032: CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE 
i l MAXIMILIANO R. LOPEZ, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. del 

\328 de Julio del 2025, debiendo finalizarlos a más tardar el día 24 de Noviembre del 
2025. 

, e conformidad con el programa de obra que forma parte integral del presente 
contrato. 

QUINTA: RECEPCIÓN DE LAS OBRAS. - "EL CONTRATISTA" comunicará a "EL 
MUNICIPIO" la terminación de los trabajos que le fueron encomendados y éste 
verificará que éstos estén debidamente concluidos dentro de 30 días hábiles 
siguientes, salvo que se pacte otro plazo. 

La recepción de los trabajos se hará dentro de los 30 días hábiles siguientes a la fecha 
que se haya constatado la terminación de los trabajos en los términos del párrafo 
anterior. 

"EL MUNICIPIO" comunicará a la Contraloría General y Desarrollo Administrativo del 
obierno del Estado y al Órgano de Control Municipal, la terminación de los trabajos 

e formará la fecha señalada para su recepción a fin de que asi lo estime conveniente, 
nombren un representante que asista al acto. 
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En la Fecha señalada, "EL MUNICIPIO" bajo su responsabilidad recibirá los trabajos 
y levantará el Acta correspondiente. 

SEXTA: PENA CONVENCIONAL- Sin perjuicio del cumplimiento del contrato y por 
atraso en la entrega de las obras, que no haya sido justificada con el otorgamiento de 
prórroga, o en la presentación del aviso inmediato a que se refiere la cláusula anterior, 
"EL CONTRATISTA" se obliga a pagar a "EL MUNICIPIO" una pena convencional por 
cada día demora que transcurra desde la fecha fijada para terminación de los trabajos 
hasta su entrega total a entera satisfacción de la Dirección de Obras Públicas o en su 
caso, hasta que hayan sido satisfechas las reclamaciones de ambos, siendo el monto 
de dicha pena por el diez al millar diario sobre el monto máximo contratado. 

Esta pena será aplicable a partir de la fecha en que se debió concluir el total de la 
obra, según el calendario aprobado por "EL MUNICIPIO". 

Independientemente de la pena convenida en el párrafo anterior, si la realización de 
la obra se atrasa dentro de la época del calendario previsto para su realización, "EL 
CONTRATISTA" paga el 1% (Uno por ciento) sobre el importe de la obra programada, 
física y financiera no ejecutada en su lapso en los términos del referido calendario. 

"EL CONTRATISTA" solo podrá ser liberado del pago de esta pena y multa, cuando 
demuestre satisfactoriamente la existencia de causas de fuerza mayor que justifiquen 
el atraso. 

SÉPTIMA: EQUIPOS Y MATERIALES. - "EL CONTRATISTA" aportará por su cuenta 
la maquinaria y herramientas que se requieran para la ejecución de los trabajos 
encomendados, así como los materiales necesarios para ello, los que se ajustarán a 
la calidad y resistencia que se fijan en las especificaciones. 

\' Será "EL CONTRATISTA" un corresponsable de su calidad, almacenaje, uso, manejo --,v
y cualquier otra maniobra que se requiera durante la ejecución de los trabajos, sin 

.......,tener derecho por ello a remuneración adicional alguna. "EL MUNICIPIO", solicitará 
que se efectué con cargo "EL CONTRATISTA", las pruebas de materiales para 
comprobar su calidad. 

\\111,5OCTAVA: PERSONAL. - "EL CONTRATISTA" aportará a su exclusivo cargo el 
personal competente y debidamente calificado que se requiera para la ejecución de 

' las obras, con el cual haya celebrado los contratos a que se refiera la Ley Federal del 
Trabajo, lo que se obliga a demostrar a "EL MUNICIPIO" en el momento que se le 
requiera. 
Serán bajo la absoluta responsabilidad de "EL CONTRATISTA" las obligaciones que 
se deriven de las relaciones laborales, de las infracciones que su personal corneta a 
las Leyes y Reglamentos y de las responsabilidades Fiscales, de Seguro Social, 
Tfonavit y cualquier otra que sea precisada por autoridad competente. 
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En consecuencia, "EL MUNICIPIO", estará siempre ajenos a dichas relaciones y 
responsabilidades y en ningún caso podrá ser considerado como patrón, por lo que 
"EL CONTRATISTA" se obliga a resarcirlo de cualquier desembolso que tuviesen que 
hacer porque se les atribuyere alguna responsabilidad respecto a esas relaciones de 
trabajo, incluyéndose gastos de juicio, honorarios de abogados, etc. 

NOVENA: REPRESENTANTE DE EL "CONTRATISTA".- "EL CONTRATISTA" 
establecerá, enviando oficio de designación a "LA DIRECCIÓN DE OBRAS 
PÚBLICAS" antes de la iniciación de los trabajos, en el sitio de realización de los 
mismos, un representante permanente con cedula profesional de la Dirección General 
de Profesiones de Arquitectos, Ingeniero o similar, quien actuará como 
superintendente de construcción, el cual deberá tener poder amplio y suficiente para 
decir todo lo relacionado al cumplimiento de este contrato; dicho superintendente, 
deberá tener a disposición de "LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS" en el lugar de 
la obra y bajo su responsabilidad, los proyectos, planos, especificaciones y bitácoras 
para que "LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS" pueda verificar el avance físico, la 
calidad, especificaciones y calendarización de la obra contratada; para cualquier 
cambio en la designación del Superintendente, "EL CONTRATISTA" contará con un 
plazo de quince días para hacer del conocimiento de "LA DIRECCIÓN DE OBRAS 
PÚBLICAS" del cambio en cuestión. "LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS" se 
reserva el derecho de su aceptación o en su caso, la solicitud de sustitución, el cual 
podrá ejercer en cualquier tiempo. 

DÉCIMA: RESPONSABILIDAD DE "EL CONTRATISTA". - "EL CONTRATISTA" 
será el único responsable de la ejecución de las obras. Cuando éstas se hayan 
realizado sin ajustarse a lo estipulado en este contrato, su documentación técnica o a 
las órdenes escritas por la entidad a cargo de "EL MUNICIPIO", "EL CONTRATISTA" 
queda obligado a su reparación o reposición inmediata por su exclusiva cuenta y sin 
derecho a remuneración adicional alguna por este motivo. 

"EL CONTRATISTA" deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos d 
las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad y preservación 

\ del medio ambiente, uso de vía pública o de cualquier otra naturaleza que corresponda 
al tipo de la obra encomendada. 

"EL CONTRATISTA" será responsable por los daños en perjuicios que cause a "EL 
MUNICIPIO" o a terceras personas, con motivo de la ejecución de las obras, por no 
ajustarse a lo estipulado en el contrato y su documentación técnica, a las instrucciones 
de "EL MUNICIPIO" o por violación a las Leyes y Reglamentos aplicables. Los riesgos 
y la conservación de las obras, hasta el momento de su entrega serán a cargo de "EL 
CONTRATISTA". 

Cuando aparecieren defectos o vicios en la obra dentro del año siguiente a la fecha 
e entrega y recepción, "EL MUNICIPIO" ordenará su reparación o reposición 

ediata, la que se hará por cuenta de "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho 
a retribución por ello. 
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DÉCIMA PRIMERA: DIRECCIÓN TÉCNICA.- Las partes reconocen expresamente 
que la Dirección Técnica de la obra designada por "EL MUNICIPIO" será a cargo de 
la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Guasave, Sinaloa a través de los 
representantes que para el efecto designe, tendrá el derecho de supervisar todo en 
tiempo y lugar de los trabajos, objeto del presente contrato y dará a "EL 
CONTRATISTA" por escrito las instrucciones que considere pertinentes, relacionadas 
con su ejecución a fin de que se ajuste al proyecto y a las modificaciones del mismo 
que ordene "EL MUNICIPIO". 

La Dirección Técnica de la obra tendrá las facultades que corresponden a esa función 
especialmente por lo que se refieren a: a) Cuidar que "EL CONTRATISTA" ejecute 
las obras de acuerdo con los planos, proyectos, especificaciones y programas de 
ejecución de obras que hayan sido aprobadas al efecto y se anexan a este contrato, 
como parte integrante del mismo, b) autorizar cambio o modificación a la 
documentación técnica antes citada previa consulta a "EL MUNICIPIO", c) Rechazar 
materiales de calidad o resistencia que no se ajusten a lo especificado d) Vetar la 
designación de personal incompetente o negligente, e) Recomendar a "EL 
MUNICIPIO" la sustitución del residente en las obras en el caso antes indicado, f) Fijar 
las pruebas de materiales que se requieran, g) Oponerse a que se sigan 
procedimientos de ejecución contrarios a los especificado o a lo que la Dirección 
Técnica exige, h) Dictar las órdenes y aceptar las medidas necesarias para que las 
obras se realicen conforme a este contrato y sus anexos técnicos. 

Cualquier trabajo efectuado por "EL CONTRATISTA" en forma indebida por no 
haberse sujetado a las instrucciones de la Dirección Técnica, dará derecho a "EL 
MUNICIPIO" para negarse a recibirlo y deberá ser ejecutado de nuevo por cuenta de 
"EL CONTRATISTA" sin que este tenga derecho a reclamación o indemnización 
alguna por este concepto. 

parcialmente los derechos y obligaciones que le correspondan conforme a este 
\ contrato ni subcontratar las obras encomendadas salvo aquellos casos en que, por 
' razones especiales así lo autorice "EL MUNICIPIO" en forma expresa y por escrito, y 

DÉCIMA SEGUNDA: PROHIBICIONES. - "EL CONTRATISTA" no podrá ceder tot 

previo acuerdo con "EL MUNICIPIO"", al respecto. En casos, de sesión o 
subcontratación se ajustará a las bases que fije "EL MUNICIPIO". 

DÉCIMA TERCERA: PRECIOS UNITARIOS. - La obra ejecutada conforme a este 
contrato será pagada basándose en los precios unitarios asentados en presupuesto 
base de este contrato y que forma parte del mismo. Dichos precios unitarios incluyen 
la remuneración o pago total que deben cubrirse a "EL CONTRATISTA" por todos los 
gastos directos o indirectos que originen las obras y la utilidad y el costo de las 
obligaciones estipuladas en este contrato a cargo de "EL CONTRATISTA". Estos 
recios serán fijos hasta la terminación de la obra y será el punto de partida para fijar 
s porcentajes de escalamiento en precios en caso de presentarse. 
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Cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios unitarios del 
contrato, sufran variaciones originadas por incrementos en los precios de materiales, 
salarios, equipos y demás factores que integran dichos costos, "EL CONTRATISTA" 
podrá solicitar por escrito a "EL MUNICIPIO", los ajustes a los precios unitarios, para 
cuyo efecto "EL CONTRATISTA" deberá acompañar la documentación comprobatoria 
necesaria dentro de un plazo no mayor a 20 días hábiles siguientes a la fecha de que 
se presentaron dichos incrementos. 

Sobre la base de la solicitud que presenta "EL CONTRATISTA", "EL MUNICIPIO" 
procederá dentro de los 20 días hábiles de la fecha de su presentación, a la revisión 
de esta solicitud, la cual únicamente será considerada conforme al programa 
estipulado en el contrato y emitirán la resolución correspondiente: 

Si durante la vigencia de este contrato ocurren circunstancias de orden económico no 
previstas en el mismo, pero que de hecho y sin dolo, culpa, negligencia o ineptitud de 
cualquiera de las partes, determinen un aumento o reducción de un 5% (cinco por 
ciento), o más de los costos, éstos podrán ser revisados en previa consulta "EL 
MUNICIPIO" conjuntamente con "EL CONTRATISTA" emitirá la resolución de 
acuerdo al aumento o reducción correspondiente. 

DÉCIMA CUARTA: IMPORTE. - Como contraprestación por concepto de la ejecución 
de las obras materia de este contrato, "EL CONTRATISTA" recibirá las sumas que 
resulten de la aplicación de los precios unitarios aprobados a los conceptos de obra 
totalmente ejecutados sin que pueda excederse de un máximo fijado en la suma 
un total de: 

$ 1,532,216.81  SON: (UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL 
DOSCIENTOS DIECISÉIS PESOS 81/100 M. N.), más el 16% del Impuesto al Valor 
Agregado que importa la cantidad de 

$ 245.154.69  SON: (DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO 
CINCUENTA Y CUATRO PESOS 69/100 M.N.), da un GRAN TOTAL 

1 de: 
' $ 1,777,371.50  SON: (UN MILLÓN SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL 

TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 50/100 M.N.). 

Las partes no sobrepasarán el importe máximo, contemplado en la estructura 
financiera del programa salvo que exista convenio adicional celebrado al efecto por 
las partes. Cualquier trabajo ejecutado en exceso indicado y sin que haya sido 
celebrado convenio al respecto, se considerará como obra ejecutada por cuenta y 
riesgo de "EL CONTRATISTA". Para cualquier transferencia de partidas, "EL 
CONTRATISTA" deberá solicitarla oportunamente a "EL MUNICIPIO". 

simismo, en forma adicional, le será cubierto a "EL CONTRATISTA" el impuesto al 
lor agregado, que será repercutido conforme a las disposiciones en la materia, 
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mismo gravamen que constará en forma expresa y por separado en los documentos 
referentes al pago de la obra ejecutada. 

DÉCIMA QUINTA: PAGO. - El pago de la obra ejecutada será efectuado por "EL 
MUNICIPIO", en forma directa, con recursos del Programa "RAMO 33 2025" 
"FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTR1W 
FEDERAL", de acuerdo al esquema financiero elaborado para tal efecto. 

DÉCIMA SEXTA: FORMA Y LUGAR DE PAGO. - Las partes convienen que los 
trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulación de 
estimaciones, que abarcarán periodos mensuales como máximo las cuales serán 
presentadas por "EL CONTRATISTA" a la residencia de supervisión, acompañadas 
de la documentación soporte correspondiente (Resumen de estimación, resumen 
Gral. De estimación, estado de cuenta, estimación, generadores, croquis, evidencia 
fotográfica), carta de opinión de cumplimiento en materia de seguridad social y 
opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales (carta no adeudo Art. 32D IMSS Y 
SAT) , dentro de los (6) seis días naturales siguientes a la fecha de corte para la 
elaboración de las mismas; cuando las estimaciones no sean presentadas en el 
término antes señalado, se incorporarán en la siguiente estimación para que la 
Dirección de Obras Públicas inicie el trámite de pago. 

La residencia de supervisión dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes, deberá 
revisar y en su caso autorizar la estimación. El pago se hará a "EL CONTRATISTA" a 
través de la Tesorería Municipal, elaborando los contra-recibos correspondientes 
contra la entrega de la estimación para que le sea cubierta por dicha dependencia. En 
el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendrán 2 (dos) 
días hábiles a partir del plazo señalado para la revisión, con el objeto de conciliar 
dichas diferencias, y en su caso, autorizar la estimación correspondiente. De no ser 
posible conciliar todas las diferencias, las pendientes deberán resolverse e incluirse 
en la siguiente estimación. 

En el caso de que la Tesorería Municipal realice algún pago en exceso, "EL 
CONTRATISTA" deberá reintegrar estas cantidades, más los intereses 
correspondientes conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de 
Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de crédito fiscal. Los 
cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por (-- 
días calendario desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan 
efectivamente las cantidades a disposición de Tesorería Municipal. Ni las 
estimaciones, ni la liquidación, aunque hayan sido pagadas, se considerarán como 
aceptación de los trabajos, pues la Dirección de Obras Públicas se reserva 
expresamente el derecho a reclamar por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por 
pagos efectuados en exceso. 

ÉCIMA SÉPTIMA: ANTICIPO.- Para el inicio de los trabajos, "LA DIRECCIÓN 

ENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS" a través de la Tesorería, y con 
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fundamento en lo dispuesto en el art. 71 penúltimo párrafo de la Ley de Obras 
Públicas y los Servicios Relacionados con las mismas Estado de Sinaloa se otorgará 
un anticipo por el 35% (Treinta y cinco por ciento) del monto del presente contrato, 
obligándose "EL CONTRATISTA" a utilizarlo en la siguiente forma: 

a) 15% (Quince por ciento) para la utilización de mano de obra en el inicio de los 
trabajos. 

b) 20% (Veinte por ciento) en la adquisición de materiales, equipo e instalación 
que se requiera para realizar los trabajos. 

Cuya suma de montos será de: $ 622,080.03   SON: (SEISCIENTOS VEINTIDÓS MIL 
OCHENTA PESOS 03/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO (I.V.A.). 

El anticipo se amortiza proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones 
por trabajos ejecutados y faltantes en la última estimación. "EL CONTRATISTA" 
dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a la fecha de celebración del contrato, 
deberá presentar la garantía del anticipo, con el objeto de que la "DIRECCIÓN 
GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS" a través de la Tesorería, ponga a 
disposición de "EL CONTRATISTA" dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes 
a la presentación de la garantía de los trabajos, el importe del anticipo de la presente 
clausula, de conformidad con lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, el atraso en la entrega del 
anticipo será motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el programa de ejecución 
pactado y formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciación de los trabajos, 
si "EL CONTRATISTA" no entrega la garantía del anticipo dentro del plazo estipulado, 
no procederá el diferimiento de la fecha de inicio de la obra. 

_ DÉCIMA OCTAVA: GARANTÍAS.- "EL CONTRATISTA" deberá otorgar fianzas a 

--). 

favor del Municipio de Guasave y/o Tesorería Municipal, una de anticipo la cual 
deberá estar constituida por el 100% del monto del anticipo incluyendo el impuesto al 

---, valor agregado y estará vigente desde su expedición hasta la total amortización o 
\ devolución parcial o total del anticipo la cual debe ser entregada por el contratista en 

un plazo no mayor de diez días hábiles contados a partir de la firma del contrato, pero 
invariablemente antes del pago del anticipo e inicio de los trabajos para garantizar la 
debida inversión del mismo (siempre y cuando se solicite anticipo). 

Una segunda de cumplimiento, en la cual se deberá quedar obligado en la póliza 
respectiva a responder además por los defectos o vicios ocultos y cualquier otra 
responsabilidad que llegase a surgir en la obra durante el año posterior a su recepción. 

La garantía por cumplimiento, calidad y por los defectos o vicios ocultos y 
cualquier otra responsabilidad, garantiza que el contratista lleve a cabo la ejecución 
e los trabajos en tiempo, forma, cantidad y calidad de acuerdo con lo estipulado en 

contrato celebrado y deberá de constituirse mínimo por el 10% del monto del 
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contrato y hasta un máximo correspondiente al monto total del contrato, en ambos 
casos incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, deberá presentarse dentro de los 
quince días hábiles siguientes a la fecha de la firma del contrato. 

Cuando la garantía de cumplimiento sea mediante fianza, el contratante deberá emitir 
oficios de cancelación de la misma en un plazo no mayor a quince días contados a 
partir de la formalización del acta de entrega recepción. En caso de ampliación del 
monto o plazo del contrato celebrado por las partes, deberá modificarse la garantía 
por cumplimiento, al celebrarse los convenios correspondientes, se deberá hacer del 
conocimiento a la afianzadora para la modificación de la fianza respectiva, con el fin 
de que se continúe garantizando la obligación. 

En lo referente a la buena calidad y vicios ocultos, no obstante, de la recepción 
formal de los trabajos, el Contratista quedará obligado a responder de los defectos 
que resulten por vicios ocultos, mala calidad y de cualquier otra responsabilidad en 
que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo. 
Para garantizar durante un plazo de doce meses, en el caso de la obra y de los 
servicios relacionados con la obra pública, el cumplimiento de las obligaciones a que 
se refiere el párrafo anterior, previamente a la recepción de los trabajos, el Contratista 
podrá conservar la de cumplimiento de contrato, ajustada al diez por ciento del monto 
total ejercido. 

Cuando aparezcan vicios ocultos dentro del plazo cubierto por la garantía, la 
dependencia o entidad deberá hacerlo del conocimiento de la afianzadora y notificarlo 
por escrito al Contratista para que éste atienda la reclamación dentro de un plazo 
máximo de veinte días hábiles. Transcurrido ese término sin que se hayan realizado 
manifestación alguna, la dependencia o entidad procederá a hacer efectiva la 
garantía. 

Si la garantía se constituyó mediante aportación líquida de recursos en un fideicomi 
transcurrido el plazo anteriormente señalado sin que hubiese reclamación de vicios 
ocultos, la Contratista podrá retirar su aportación, además los rendimientos obtenidos. --y .

, Como lo marca el Art. 75 de la Ley de Obras Públicas y los Servicios Relacionados 
con las mismas Estado de Sinaloa. % 

Una vez cumplidas las obligaciones contractuales y la contratante no tenga nada que 
reclamar a la contratista, las dependencias y entidades responsables deberán 
autorizar la cancelación de las garantías respectivas. 

1).- La fianza otorgada para garantizar la correcta inversión del anticipo en el objeto por 
el que fue contratado o se devuelva total o parcialmente. La garantía por anticipo debe 
ser cancelada mediante oficio dirigido a la institución afianzadora por" LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS", en un plazo no mayor a quince 

las hábiles contados partir de la fecha en que dicho anticipo se encuentra debidamente 
ortizado o haya sido devuelto total o parcialmente y se haya llevado a cabo el finiquito. 

Pá ina 11 de 15 



CONTRATO No. NIGU016(0P/R33/2025 
En el caso de que "EL CONTRATISTA" no haya devuelto el saldo del anticipo no 
amortizado en la fecha señalada de la última estimación correspondiente, podrá hacerse 
efectiva la fianza. 

En el evento de que "EL CONTRATISTA" destine el importe del anticipo a fines distintos 
a los estipulados en esta misma cláusula, "EL MUNICIPIO" podrá optar por exigir de 
inmediato a "EL CONTRATISTA" la devolución del anticipo con sus accesorios o bien, 
optar por la rescisión administrativa del contrato de conformidad con lo que al efecto se 
establece en la cláusula vigésima del presente contrato. En este último caso, "EL 
CONTRATISTA" deberá reintegrar a "EL MUNICIPIO" el saldo por amortizar en un plazo 
no mayor de 15 (quince) días hábiles contados a partir de la fecha en que le sea 
notificada la rescisión. 

Si "EL CONTRATISTA" no amortizó el anticipo en la fecha convenida por causas que le 
sean imputables, pagará a "EL MUNICIPIO" gastos financieros conforme a una tasa que 
será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de 
recargos para el pago de créditos fiscales, los gastos financieros se computarán por días 
calendario desde que se venza el plazo establecido en la presente cláusula, hasta la 
fecha en que se ponga la cantidad a disposición de "EL MUNICIPIO". 

La póliza de fianza que garantice la correcta inversión y exacta amortización del anticipo, 
deberá contener las siguientes declaraciones expresas: 

A. Que sea expedida a favor del Municipio de Guasave y/o Tesorería Municipal. 
B. Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Pública y 

Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa y demá 
disposiciones administrativas en lo que no se ponga a la citada Ley. 

C. Que la fianza se otorga en los términos del presente contrato. 
( D. Que la fianza garantizará los accesorios en el evento de que el anticipo no sea 

amortizado total o parcialmente o sea invertido en fines distintos de los señalados 
en el contrato. 

E. Que la fianza continuará vigente en el caso de que se otorgue prórroga o espera 
al deudor para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando 
hayan sido solicitadas y autorizadas extemporáneamente o inclusive, cuando 
dicha prórroga o espera sea otorgada unilateralmente por "EL MUNICIPIO" y se 
haya comunicado por escrito al deudor. 

F. Que para ser cancelada la fianza, será requisito indispensable la conformidad 
expresa por escrito de "EL MUNICIPIO", que la producirá cuando el importe del 
anticipo haya sido amortizado o devuelto en su totalidad y se hayan pagado en su 
caso, los accesorios. 

G. Que la institución danzadora acepta expresamente lo preceptuado en los 
Artículos 279, 280, 282 y 178 de la Ley de Instituciones de seguros y de Fianzas 
y disposiciones conexas en vigor. 

).- Fianza de cumplimiento, calidad y vicios ocultos autorizada por el 10% del 
porte máximo de este contrato, que garantice el debido cumplimiento de todas y 
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cada una de las obligaciones a cargo de "EL CONTRATISTA" conforme a este 
contrato, especialmente por lo que se refiere a la correcta ejecución de las obras, 
calidad de los materiales empleados en la mismas, pago de responsabilidades 
obrero-patronales, pago de daños y perjuicios originados por el incumplimiento del 
contrato, responder a los vicios ocultos, y en su caso, pago de la pena convencional 
pactada. Esta fianza cuyo texto se ajustará al modelo que proporcione "EL 
MUNICIPIO", será entregada a "EL MUNICIPIO" dentro de los quince días hábiles 
siguientes a la fecha de la firma de este contrato. 

La garantía de fianza a que se refiere este contrato será otorgada con carácter de 
irrenunciable para ambas partes, por lo que su cancelación procederá única y 
exclusivamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 

La póliza en que se expida la Fianza, deberá contener las siguientes declaraciones 
expresas de las instituciones que la otorguen: 

a).- Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas 
el contrato. 
b).-Que en caso de que prorrogue el plazo establecido para la terminación de I 
obras a que se refiere la Fianza o exista espera, su vigencia quedará 
automáticamente prorrogada en concordancia con dicha prórroga o espera. 
c).-Que la fianza garantiza la totalidad de los trabajos materia del contrato, aun 
cuando parte de ellos se subcontraten con la autorización de "EL MUNICIPIO". 
d).-Que para cancelar la fianza, será requisito indispensable la solicitud por escrito 
de "EL CONTRATISTA" y la Dirección Técnica de las Obras. 
e).-Que la institución afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los 
artículos 95 y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en vigor. 
0.-Que la fianza se cancelará cuando "EL CONTRATISTA" haya cumplido con 
todas las obligaciones que se derivan del contrato. 

DÉCIMA NOVENA: RETENCIONES: El contratista se obliga a pagar el 3% por el 
servicio de verificación, inspección, fiscalización y control corno lo indica el Art. 90-H 
de la Ley Municipal de Hacienda, sobre el importe de la obra sin I.V.A., de cada una 
de las estimaciones de trabajo correspondientes a dicho importe. 

VIGÉSIMA: RESCISIÓN: Además de las causas que la ley señala para la rescisión 
de este contrato, el mismo podrá ser rescindido de pleno derecho por "EL 
MUNICIPIO" sin necesidad de resolución judicial y sin perjuicio de las garantías 
establecidas, en caso de que "EL CONTRATISTA" incurra en cualquiera de las 
siguientes causas de rescisión: a) Si no inicia los trabajos en la fecha fijada o no se 
ajusta en su ejecución, al programa de trabajo aprobado, b) Si cede los derechos u 
obligaciones derivados de este instrumento, sin autorización previa y por escrito de 
"EL MUNICIPIO", c) Si se declara en quiebra o suspensión de pagos o hace sesión 
de bienes, de manera que perjudique a este contrato, d) Si suspende la ejecución de 
las obras sin causa justificada o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas 
ue hubiere sido rechazada por defectuosa, e) Si incumple con lo pactado en este 
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contrato respecto a la aportación de maquinaria, herramientas, materiales, personal 
competente y residente de las obras, f) Si no atiende de inmediato a las 
responsabilidades obrero-patronales a su cargo, g) Si no atiende a las indicaciones 
de las obras, h) Si deja de presentar estimaciones de obra ejecutada en un término 
de dos meses, i) Si incumple con cualquiera de las obligaciones a su cargo que 
expresamente se establecen en este contrato. 

Si "EL MUNICIPIO" considera que "EL CONTRATISTA" ha incurrido en alguna de las 
causas de rescisión que se consignan en esta cláusula, lo comunicará a "EL 
CONTRATISTA" en forma fehaciente, para todos los efectos procedentes, incluyendo 
la suspensión de pagos por cargo al Programa "RAMO 33 2025" "FONDO DE 
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL", "EL 
CONTRATISTA" dispondrá de un plazo de cinco días contados a partir de la fecha de 
notificación, para exponer lo que a su derecho convenga y de no manifestar nada en 
su defensa o si las razones aducidas no son satisfactorias a criterio de "EL 
MUNICIPIO", operará plenamente la rescisión con todas las consecuencias jurídicas 
correspondientes. 

VIGESIMA PRIMERA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - Cuando se requiera de 
trabajos no incluidos en el presente contrato, "EL CONTRATISTA" dará aviso a la "LA 
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS" previamente a su ejecución, empleando para 
ello un plazo máximo de 07 (siete) días naturales para elaborar y presentar el costo 
de los trabajos extraordinarios, para aprobación por parte de "LA DIRECCIÓN DE 
OBRAS PÚBLICAS", y esto resolverá lo conducente en un plazo no mayor de 07 
(siete) días naturales. 

VIGÉSIMA SEGUNDA: DISPOSICIONES APLICABLES. - Serán aplicables respect 
a la ejecución de la obra contratada, en lo no pactado de este contrato, las 
disposiciones vigentes en el Estado respecto a este tipo de obras públicas y en su 

• defecto, las partes convienen en sujetarse a la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionadas con las Mismas del Estado de Sinaloa. 

--N ' VIGÉSIMA TERCERA: JURISDICCIÓN. - Las partes se someten a la competencia 
y ----d, e los tribunales de la Ciudad de Guasave, Sinaloa para conocer de cualquier 

1 controversia derivada de la interpretación y cumplimiento de este contrato, domicilio 
de "EL MUNICIPIO", que es el mismo lugar de ejecución de la obra, conforme las 

1 disposiciones legales vigentes en el Estado, con renuncia expresa por parte de "EL 
CONTRATISTA" al fuero que pudiere corresponderle por razón de su domicilio 

&ente o futuro. 
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Leído que fue este contrato por sus otorgantes y debidamente enterados de su 
contenido y alcance, lo ratifican y firman de conformidad el día 23 de Julio del 2025. 

POR "EL MUNICIPIO" 
MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA 

DRA. CECILIA RAMIREZ MONTOYA LIC. FELICIANO VALLE SANDOVAL 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

ING. RAEL RIV A CASTRO 1.5
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y 
SERVICIOS PÚBLICOS 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

M.A. ADAIR ESPINOZA 
ROBLES 
TESORE M\ NICIPAL sl k

ING. EREYDA LO ÁLVEZ ARQ. FA IOLA SCARREGA 
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS LOREDO 

DIRECTO A GENERAL DE 
BIENESTAR 

REVISÓ 

POR "EL CONTRATISTA" 
TRIFAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 

C. LUIS ANTO 
REPRESEN 

LIC. D NIE HIBRAIM LOPEZ ARMENTA 
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS 
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